

SMLOUVA č. 1501 2 6120

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu

Vývoj miny ráže 60 mm s prodlouženým dostřelem a větším účinkem v cíli
„MINA“

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel Odboru vyzbrojování
pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: [REDACTED]
vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Valéria KINŠTOVÁ,
tel.: [REDACTED]
email: [REDACTED]
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
Ing. Jaroslav GREPL,
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859

se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely
jehož jménem jedná: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku
IČ: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

vyřizuje ve věcech:
smluvních

Ing. Jan JORDÁN

tel. [redacted]
fax [redacted]

vyřizuje ve věcech:
technicko-organizačních

Ing. Pavel MENŠA

tel. [redacted]
fax: [redacted]

adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře výzkumu a vývoje“) a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o poskytnutí podpory na řešení programového projektu (dále jen „Smlouva“).

**Článek 1
Účel Smlouvy**

Účelem Smlouvy je poskytnutí účelové podpory formou dotace z výdajů na výzkum a vývoj poskytovatele v rámci programu 907 020 (Rozvoj ozbrojených sil České republiky) na řešení projektu „**Vývoj miny ráže 60 mm s prodlouženým dostřelem a větším účinkem v cíli - MINA**“ (dále jen „projekt“).

**Článek 2
Předmět Smlouvy**

1. Předmětem Smlouvy je řešení projektu experimentálního vývoje.
2. Výsledkem řešení projektu bude:
 - a) 1 ks kompletního základního balení prototypu minometného náboje ráže 60 mm s prodlouženým dostřelem a větším účinkem v cíli;
 - b) výrobní dokumentace prototypu miny.
3. Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu:

Etapa č. 1:

- Předběžný projekt (po oponentním řízení);

Výstup: Předběžný projekt včetně zápisu z oponentního řízení k předběžnému projektu;

Termín do 15. 9. 2016

Etapa č. 2:

- Konečný projekt (po oponentním řízení);

Výstup: Konečný projekt včetně zápisu z oponentního řízení ke konečnému projektu;

Termín do 31. 12. 2016

Etapa č. 3:

- Zpracování základní prototypové (výrobní) dokumentace;

Výstup: Výrobní dokumentace prototypu;

Termín do 30. 7. 2017

Etapa č. 4:

- Výroba prototypu;

Výstup: Vyrobený prototyp;

Termín do 31. 12. 2017

Etapa č. 5:

- Podnikové zkoušky a úprava prototypu po podnikových zkouškách (předpoklad dodat 200 až 250 ks 60 mm minových nábojů pro ověření v PZ);

Výstup: Závěrečná zpráva po podnikových zkouškách;

Termín do 30. 4. 2018

Etapa č. 6:

- Kontrolní zkoušky a úprava prototypu po kontrolních zkouškách (dodat 100 ks 60 mm minových nábojů pro ověření v KZ);

Výstup: Závěrečná zpráva po kontrolních zkouškách, upravený prototyp po kontrolních zkouškách;

Termín do 30. 8. 2018

Etapa č. 7:

- Vojskové zkoušky prototypu a úprava prototypu po vojskových zkouškách (dodat 50 kusů minového granátu pro ověření ve VZ);

Výstup: Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený prototyp po vojskových zkouškách;

Termín do 31. 10. 2018

Etapa č. 8:

- Úprava prototypové (výrobní) dokumentace po provedených zkouškách;

Výstup: Prototypová (výrobní) dokumentace po provedených zkouškách;

Termín do 31. 12. 2018

Etapa č. 9:

- Zpracování návrhu na zavedení do užívání u organizačních celků MO;

Výstup: Návrh na zavedení prototypu do používání u organizačních celků MO;

Termín do 31. 12. 2018

Etapa č. 10:

- Návrh technických podmínek na výrobu;

Výstup: Návrh technických podmínek na výrobu;

Termín do 31. 12. 2018

Etapa č. 11:

- Zpracování závěrečné zprávy projektu obranného vývoje;

Výstup: Závěrečná zpráva projektu obranného vývoje;

Termín nejpozději 1 měsíc před konáním závěrečného oponentního řízení

Etapa č. 12:

- Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu;

Výstup: Zápis ze závěrů oponentního řízení k závěrečné zprávě projektu;

Termín dle plánu poskytovatele podpory

Etapa č. 13:

- Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení;

Výstup: Protokol o odevzdání prototypu uživateli;

Termín dle plánu poskytovatele podpory.

4. Forma a místo předání výsledků řešení projektu bude stanovena v rámci závěrečného oponentního řízení.
5. Projekt bude realizován v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou a jednotlivými přílohami.

Článek 3

Uznané náklady a poskytnutá podpora

1. Uznané náklady projektu jsou stanoveny ve výši **10 299 000,- Kč** (slovy: desetmilionůdvěstědevadesátdevět tisíc korun českých).
2. Celková výše podpory poskytovatele na projekt činí **10 299 000,- Kč** (slovy: desetmilionůdvěstědevadesátdevět tisíc korun českých).
3. Rozdělení podpory pro příjemce na kalendářní roky:

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Číslo projektu	Příjemce	Náklady	2016	2017	2018	Celkem
907 020 6120	Vojenský technický ústav, s.p.	investiční	---	---	---	---
		neinvestiční	1 176	5 422	3 701	10 299
Celkem účelová podpora			1 176	5 422	3 701	10 299
Celkem uznané náklady			1 176	5 422	3 701	10 299

Článek 4

Trvání Smlouvy a místo plnění

1. Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. prosince 2018. Období hodnocení výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. ledna 2019 do 30. června 2019.
2. Místem plnění je sídlo příjemce.
3. Místem předání všech zpráv, informací a výkazů čerpání poskytnuté podpory je sídlo poskytovatele.

Článek 5

Řešitel projektu

Osobou odpovědnou příjemci za odbornou úroveň projektu – řešitelem projektu dle § 9 odst. 1 písm. e) zákona o podpoře výzkumu a vývoje je:
 Ing. Pavel MENŠA, tel.: [REDAKOVANÉ]

Článek 6

Právní vztahy

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem o podpoře výzkumu a vývoje.

Článek 7
Změny Smlouvy

Smlouva může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými, písemnými, vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1 – Všeobecné podmínky ke smlouvě,	počet listů: 9
příloha č. 2 – Návrh projektu obranného vývoje MO ČR,	počet listů: 23
příloha č. 3 – Takticko technické požadavky,	počet listů: 8
příloha č. 4 – Katalogizační doložka,	počet listů: 1
2. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními přílohy č. 2 Smlouvy.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran, je vyhotovena ve třech výtiscích v hodnotě originálu o 5 listech a 4 přílohách o 41 listech, z nichž poskytovatel obdrží dva výtisky a příjemce jeden výtisk.

02 -03- 2016

V Praze dne:

V Praze dne: ...*8.3.2016*.....


Poskytovatel:



ředitel



Příjemce:



VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV, s. p.
Mladoboleslavská 944
197 06, Praha 9 - Kbely
IČ: 24272523
~01~