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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0004-2017-209

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing.Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha, odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP
- ve věcech technických:Ing. Stanislav Kraus, technik PS, tel.

Ing. Jan Burkert, technik PS, tel.
-ve věcech BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP, tel.
Fax: 973 296 212
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: PS 0004 Praha, Mladoboleslavská 300, 197 00 Praha 9
dále jen „objednatel“

2. Obchodní firma: Apex Bohemia s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 9461
Sídlo: Semtín 97, 533 53 Pardubice
IČO: 647 88 440
DIČ: CZ64788440
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu:
Zastoupená: Mgr. Petr Elefant, jednatelem
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Mgr. Petr Elefant, jednatel,
- ve věcech technických: Mgr. Petr Elefant, jednatel,
Fax: 227 077 006
E-mail:
Datová schránka: fmzmsmu
Adresa pro doručování: Apex Bohemia s.r.o., Semtín 97, 533 53 Pardubice
dále jen „zhotovitel“

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):
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Článek 1 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu objektu  b.č.062-sauna v areálu  
Letiště Kbely. 

 
Článek 2 

Předmět smlouvy 
 
2.1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: “Letiště 

Kbely – Oprava části vnitřních prostor b.č.62 – sauna“, kterým se rozumí souhrn následujících 
plnění: 

2.1.1.  Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné 
k provedení díla 

2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy. 
2.1.3 Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný 

provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů . 
2.1.4.  Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.  

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0004 – 
Letiště Kbely– Oprava části vnitřních prostor b.č.62 -sauna, Čj. T004/17V/00024848, v 
souborech „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky“, „Cenová nabídka“ a „Podmínky 
BOZP a PO“, které jsou jako přílohy nedílnou součástí smlouvy. 

2.3.  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla.Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků 
a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla  

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy; 
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla; 
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.5.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.6.  Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
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možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 
„vícepráce“).  

2.7.  Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.  

 
 

Článek 3 
Cena za dílo 

 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

627 753,57,- Kč bez DPH 
(slovy: šestsetdvacetsedmtisícsedmsetpadesáttři 57/100 korun českých). 

3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 131 828,25,- Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
759 581,82,-Kč. 

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 
smlouvy) od celkové ceny odečtena. 

3.5.  Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky. 

3.6.  Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.  

3.7.  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.  

3.8.  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací, 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné. 

 
 

Článek 4 
Čas a místo plnění 

 
4.1.  Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 

od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.  
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Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří 
pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní 
osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.2.  Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání a převzetí staveniště.  
4.3.  Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 10.11. 

2017. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních 
stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele. 

4.4. Pracovní doba: od 07:00 – do 16:00hod., soboty, neděle a státní svátky 8,00-16,00  
4.5.  Místem plnění je Letiště Kbely - objekty  b.č.62 ve správě PS 0004 Praha  
 -vojenský objekt: CE: 00-09-02 

- stavební objekt: I.č. 057-sauna  
v  k.ú. Praha–Kbely, obec:Praha, parcel.č.1992/173, zapsáno na LV č. 116 vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Praha. 

 
 

Článek 5 
Podmínky provádění díla  

 
5.1. Objednatel pověřil jako své zástupce:  

a) k předání staveniště; 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli; 
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a 
e) převzetí dokončeného díla. 
osoby uvedené v záhlaví smlouvy jako kontaktní osoby ve věcech technických. 

5.2.  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom,  co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 

5.3.  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli. 

5.4. Funkci koordinátora ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) 
vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka 

5.4.1 Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu  zdraví  při  práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem  
stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy; 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů; 

c)  je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště; 

d) organizuje termíny kontrolních  dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené; 
  e)  provádí  zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem 
byly tyto nedostatky odstraněny. 

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi 
písemně informovat koordinátora ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, 
které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření 
přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora ve 
věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti 
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a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. 
V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního 
inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako 
škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné 
výše jako je pokuta. 

5.4.3.  Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele 
5.5.  Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení. 

5.6.  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti. 

5.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně 
pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. 
Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho 
správnost. 

5.8.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do 
dne předání a převzetí dokončeného díla. 

 5.9.  Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

 
5.10.  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude 

průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na 
staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.  

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 

5.12. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla. 

5.13.  Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
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odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele. 

5.14.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla. 

5.15.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele 
na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn 
provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí 
vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad 
o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

5.16.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
 požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
 znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové( tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady. 

5.19.  Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  

5.20.  Při provádění díla zhotovitel dále zajistí: 
-   provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 
     nedošlo k jejich poškození, 
- provede po dokončení stavebních prací v závěrečný úklid tak, aby byl připraven k převzetí. 

 
 

Článek 6 
Nakládání s odpady 

 
6.1.  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 

smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů). 

6.2.  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního 
střediska 0004 Praha) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi 
smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o 
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předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku. 
 
 

Článek 7 
Podmínky předání díla 

 
7.1.  Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro  předání díla 

v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických. 

7.2.   Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené  a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla,  nebo 
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo 
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.  

7.3.  Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 

 Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek. 
 

Článek 8 
Platební a fakturační podmínky 

 
8.1.  Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 

základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.  

8.2.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) označení „faktura – daňový doklad“; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) IČO, DIČ smluvních stran; 
f) předmět dodávky a název díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli); 
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že  výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH. 

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
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soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

8.4.  Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

8.5.  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele. 

8.6.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

8.7.  Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. 

8.8.  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky. 
 

Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
9.1.  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 

celou dobu plnění díla objednatel. 
9.2.  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami. 

9.3.  Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4.  Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

9.6.   Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 1,000 000,- Kč.  Smlouvu týkající se předmětného 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou. 

 
 

Článek 10 
Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

 
10.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 

od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání. 

10.2.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
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10.3.  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady. 

10.5.  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
11.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 

sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.  

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení. 

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ. 

11.4.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

11.5.  V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 174.000,- Kč.  

11.6.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť. 

11.7.  V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  3.000.- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.13. smlouvy  provede předem neodsouhlasenou 
změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 116.000,- Kč.  

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

11.10.  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč. 

11.11.  V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. 

11.12.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob. 
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11.13.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty. 

11.14.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.15.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy. 

 
Článek 12 

Zvláštní ujednání 
 
12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU). 
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení. 

 
 

Článek 13 
Zánik závazků 

 
13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
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byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele; 
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů; 
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů; 
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací; 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku; 
h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2  této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”; 
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
Článek 14 

Závěrečná ujednání 
 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 

dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele. 

14.2.  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného. 

14.3.  Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
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v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

14.4.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) – poznámka: účinnost od 1.7.2016, vztahuje 
se zejména na smlouvy s plněním nad 50.000 Kč, povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti. 

14.6.  Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy. 

14.7.  Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy. 

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

14.9.  Tato smlouva o 12 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí 
smlouvy jsou soubory výběrového řízení specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy, na něž se 
znění této smlouvy odkazuje. 

 
Příloha č. 1 Upřesnění podmínek realizace VZ   Počet listů: 2 
Příloha č. 2 Cenová nabídka                                Počet listů: 5 
Příloha č. 3 Podmínky BOZP a PO                     Počet listů:  3 
                                                                                             
 
 
 

 
 

V Praze      dne…………….. 
 

za objednatele 
 

Ing. Martina  Ošmyková 
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
 

 

 
V dne ……………….2017 

 
za zhotovitele 

 
 
 



 
                             
 
 
 
 

 
 

 

Příloha č. 1 

 
UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY 

 
 
1. Identifikační údaje stavby  
 

Název stavby : Letiště Kbely – Oprava části vnitřních prostor b.č.62- sauna 
Místo stavby : Letiště  Kbely, Mladoboleslavská 300,197 06 Praha 9 
Objekt: CE 00-09-02/057 
Doba opravy: Ukončení do 10.11.2017 
Uživatel: VÚ 8407 Praha 

 
 
2. Rozsah oprav 

                                                      
2.1. Údaje o provozu      
 Jedná se o jednopodlažní budovu v areálu Letiště Kbely  na pozemku 1992/173 k.ú. Kbely, číslo 
LV: 116 v majetku Ministerstva  obrany. Objekt je členěn na  prostory pro  saunování včetně 
bazénu , pro které je nutno během oprav zajistit fungující napojení na IS a prostory společných 
sprch , které jsou předmětem oprav. Budova je zděná, výška vnitřních stropů 5,3m.  
 
2.2.Rozsah oprav  
Předmětem oprav jsou části objektu sauny, ve kterých byly umístěny společné sprchy.Vlivem 
vysoké vlhkosti jsou poškozené omítky a veškeré rozvody elektroinstalací a  zarostlé rozvody 
vody. 

- výměna dožilých dveří, výměna dřevěných oken za plastová při zachování velikosti 
stávajícího dělení, prostup tepla celým oknem   Uw  = 0,9 – 1,2 W/m2K, zasklení 
izolačním dvojsklem,  kování s možností ventilace, okna u stropu  vyklápěcí s ovládáním 
táhlem 

- 2 x okno o rozměru 1,8x2,7m 
- 3 x okno o rozměru 1,0x0,8 m 
- 1 x vstupní plastové dveře š.80 cm včetně zárubně a kování se zámkem typu FAB 
- výměna  venkovních FeZn parapetů. 
- oprava špalet  a poškozených vnitřních omítek  
- demontáž rozvodů vody z pozink. trubek 
- oprava rozvodů vody, kanalizace 
- výměna obkladů  a dlažeb v  místnostech  při zachování stávající výšky obkladu 
- výměna sprchového koutu včetně zástěny, výměna zařizovacích předmětů včetně 

napojení na sítě 
- vybourání poškozených příček a jejich opětovné vyzdění z příčkovek tl. 100mm 
- oprava  podlahy  ve sprše  vybouráním dlažeb včetně  spádového potěru, výměna 1 guly a 

oprava poškozené ležaté kanalizace, 
-  vyrovnání podlahy spádovým potěrem, vyrovnání podkladu  stěrkou ,  
- demontáž  silových rozvodů NN na lištách a montáž  světelných a zásuvkových rozvodů 

v lištách  včetně zapojení koncových prvků 
- výměna  osvětlovacích těles včetně zdrojů, zásuvek a vypínačů  
- oprava rozvaděče včetně jističů a ovládacích prvků 
- oprava VZT rozvodů včetně výměny 2 axiálních ventilátorů 



- oprava přístupového chodníku
- opravy nátěrů
- výměna topných těles včetně napojení na stávající rozvod
- výmalba objektu,
- závěrečný úklid

3. ostatní:
Jedná se o práce prováděné ve vojenském prostoru s regulovaným provozem . Práce je možno
provádět v pracovní dny od 7,00 – 16, 00 hod. Ve dnech pracovního volna a klidu se souhlasem
velitele letiště Praha Kbely. Zhotovitel musí splňovat veškeré profesní požadavky pro daný druh
prací. Zhotovitel (vítězný uchazeč) musí neprodleně po podpisu smlouvy o dílo předložit
zástupcům uživatele seznam pracovníků, kteří budou zakázku realizovat, k ověření pro povolení
vstupu do objektu nebo pracovišť zakázkou dotčených s uvedením těchto údajů: jméno a
příjmení, číslo občanského průkazu. U objektu sauny se dá zaparkovat na volné ploše. Firma
bude před zahájením prací poučena o způsobu pohybu osob a vozidel po areálu.
Plocha pro zařízení staveniště bude objednatelem určena před zahájením stavebních
prací(případně při prohlídce stavby), kdy určí objednatel zhotoviteli manipulační plochu pro
uložení materiálu a prostor pro uložení stavebních a vybouraných hmot.
Vítězná firma provede před objednáním výplní otvorů přesné zaměření otvorů.

Barvy a typy dlažby a obkladů, barvu malby a olejových nátěrů, si určí uživatel objektu po
dohodě se zhotovitelem.

Zpracoval: Ing. Stanislav Kraus tel.



Stavba: Oprava části vnitřních prostor b.č.62                                                                                      Příloha č.2
Objekt: 

Objednatel: 

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 26. 7. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   184142,57

1 Zemní práce   10750,00
2 001 Odstranění drnu  včetně  vrstev  zeminy do hl. 0,5m   m3 5,000 2150,00 10750,00

5 Komunikace pozemní   25000,00

4 221
Dodávka a zřízení podkladu z kameniva hrubého 
drceného vel.0- 63 mm tl 200 mm včetně zhutnění   m2 8,000 650,00 5200,00

82 221
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého   m 14,000 430,00 6020,00

83 592
obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 
100x10x25 cm   kus 14,000 270,00 3780,00

6 221
Zřízení podkladu ze štěrkodrtě ŠD 4-8mm tl 50 mm 
včetně zhutnění   m2 8,000 350,00 2800,00

5 221 Zřízení podkladu ze štěrkodrtě ŠD 8-16mm tl 50 mm   m2 8,000 340,00 2720,00

9 221
pokládka zámkové dlažby pro pěší tl 60 mm  včetně 
zapískování   m2 8,000 350,00 2800,00

10 592 dlažba zámková  tl.6 cm přírodní   m2 8,000 210,00 1680,00

3 Svislé a kompletní konstrukce   15640,00

17 011
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3   m2 17,000 920,00 15640,00

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   50435,00

109 011

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty včetně štukování 
povrchu   m2 34,000 170,00 5780,00

47 014
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo 
prováděná ručně   m2 20,000 560,00 11200,00

48 014
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů   m 24,000 320,00 7680,00

46 014 Oprava cementové stříkané omítky v rozsahu do 50%   m2 10,000 315,00 3150,00

21 014 cementový potěr dřevem hlazený tl do 100 mm   m2 25,000 585,00 14625,00

40 014 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2   kus 4,000 850,00 3400,00

41 553 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P   kus 2,000 920,00 1840,00

42 553 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P   kus 2,400 1150,00 2760,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   63400,00

3 003
lešení pojízdné , dodávka, pronájem demontáž s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 6 m   m3 236,000 140,00 33040,00

15 013
Bourání betonového stupně 20x20cm   z betonu 
prostého   m3 1,000 3250,00 3250,00

16 013 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm   m2 17,000 115,00 1955,00

20 013
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 
tl do 50 mm pl přes 4 m2   m2 25,000 470,00 11750,00

18 013
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 1 m2 včetně parapetů   m2 3,000 320,00 960,00

                           Cenová nabídka                              
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19 013
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl přes 4 m2 včetně parapetů   m2 10,000 350,00 3500,00

39 013
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 
včetně křídel   m2 9,500 310,00 2945,00

43 005

oprava prostupu pro potrubí do  D 300 mm do ve 
zdivu tl. 450mm včetně začištění a osazení mřížky 
proti dešti   ks 2,000 1500,00 3000,00

36 013
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 30 %   m2 30,000 100,00 3000,00

997 Přesun sutě   14724,02

105 013
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do  se složením   t 9,319 380,00 3541,22

106 013
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)   t 9,319 1200,00 11182,80

998 Přesun hmot   4193,55

104 011
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m pro všechny 
obory   t 9,319 450,00 4193,55

PSV Práce a dodávky PSV   433611,00

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   2520,00

103 711

Oprava  izolace proti zemní vlhkosti svislé a 
vodorovné  za studena 2x nátěr tekutou elastickou 
hydroizolací   m2 7,000 360,00 2520,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   13860,00
96 721 Oprava potrubí litinové propojení potrubí DN 100   kus 3,000 660,00 1980,00

97 721 Oprava potrubí kanalizační z PE svodné DN 70   m 10,000 276,00 2760,00

98 721 Oprava potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50   m 10,000 228,00 2280,00

84 721 Demontáž  litinové vpusti   kus 1,000 180,00 180,00

102 721
osazení vpusťi sklepní s vodorovným odtokem a 
izolační přírubou DN 75/110 mřížka plast 138x138   kus 1,000 2160,00 2160,00

99 721 Pročištění svodů ležatých do DN 300   m 15,000 300,00 4500,00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   18690,00

87 721
Demontáž potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 32   m 25,000 42,00 1050,00

86 721
Demontáž potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 65   m 40,000 54,00 2160,00

90 721
D+M Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 25 x 3,5 mm   m 20,000 204,00 4080,00

89 721
D+M Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 32 x 4,4 mm   m 10,000 240,00 2400,00

88 721
D+M potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 40 x 5,5 mm   m 30,000 300,00 9000,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   29496,00
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85 721 Demontáž  zařizovacích předmětů   
soub
or 4,000 144,00 576,00

94 721
D+M Kombi klozet s úspornou armaturou odpad 
svislý včetně připojení   

soub
or 1,000 4200,00 4200,00

92 721
D+M Umyvadlo keramické připevněné na stěnu 
šrouby bílé  se sifonem a baterií   

soub
or 1,000 2640,00 2640,00

91 721
D+M Vanička sprchová akrylátová obdélníková 
1200x750 mm včetně hlavové a ruční sprchy   

soub
or 1,000 8400,00 8400,00

100 721

D+M Zástěna sprchová zásuvná dvoudílná  do niky s 
jedním posuvným dílem do výšky 2000 mm a šířky 
1200 mm   

soub
or 1,000 8400,00 8400,00

93 721
D+M Dřez jednoduchý keramický se zápachovou 
uzávěrkou 590x450 mm   

soub
or 1,000 4560,00 4560,00

95 721 Ventil rohový pračkový G 3/4   kus 5,000 144,00 720,00

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa   30480,00
62 731 Demontáž otopného tělesa litinového článkového   m2 4,000 360,00 1440,00

63 731
Montáž otopných těles panelových třířadých  délky do 
2820 mm včetně propojení na stávající rozvod   kus 3,000 2880,00 8640,00

64 484
těleso otopné deskové  V958 mm,L2600 mm včetně 
termostst. hlavice auzavír. ventilu   kus 2,000 7200,00 14400,00

65 484
těleso otopné deskové -500/600 mm včetně 
termostatické hlavice a uzavír. ventilu   kus 1,000 6000,00 6000,00

741 Elektroinstalace - silnoproud   45900,00

78 741
Demontáž oprava a montáž rozvodnice plastová 
včetně zapojení   kus 1,000 1800,00 1800,00

79 357
rozvodnice nástěnná plastová,  včetně vybavení jističi 
a chrániči   

soub
or 1,000 6000,00 6000,00

75 741
demontáž a montáž světelného rozvodu kabel Cu  
plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)  včetně kompletace   soub 100,000 60,00 6000,00

76 341 kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm2   m 100,000 14,40 1440,00

69 741
Demontáž a Montáž kabelů  zásuvkového obvodu se 
zapojením zásuvek plný kulatý 3x2,5  mm2 (CYKY)   m 100,000 36,00 3600,00

77 345 spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost   kus 10,000 114,00 1140,00

70 341 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2   m 100,000 19,20 1920,00

71 345 zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost   kus 20,000 144,00 2880,00

74 741
Demontáž a Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní 
přisazené 1 zdroj se sklem   kus 3,000 420,00 1260,00

111 348
svítidlo bytové žárovkové IP 42, PULI1, max. 60 W 
E27   kus 3,000 1080,00 3240,00

80 741
Demontáž +Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní 
závěsné na trubce 2 zdroje   kus 6,000 360,00 2160,00

81 348
svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP66, , 
2x35W, délka 120 mm   kus 6,000 1560,00 9360,00

73 741
Demontáž +Montáž svítidlo LED venkovní  přisazené 
nástěnné reflektorové s čidlem   kus 1,000 660,00 660,00

108
svítidlo venkovní  reflektorové LED s čidlem 
přisazené   kus 1,000 3000,00 3000,00

112 741
Celková prohlídka elektrického rozvodu a  revizní 
zpráva   kus 1,000 1440,00 1440,00
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751 Vzduchotechnika   10000,00

68 751
dodávka a montáž  ventilátoru ax stl  do plastového 
potrubí KG  do  D=300 mm včetně připojení   

soub
or 2,000 4700,00 9400,00

67 751
Demontáž ventilátoru axiálního  včetně potrubí KG D 
do 2500 mm   

soub
or 2,000 300,00 600,00

763 Konstrukce suché výstavby   11500,00

22 763
SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CW+UW   m2 10,000 1150,00 11500,00

764 Konstrukce klempířské   3010,00

66 764
Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm 
PZ plech   m 7,000 430,00 3010,00

766 Konstrukce truhlářské   106685,00

49 766
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva   m2 3,000 520,00 1560,00

50 611
okno plastové jednokřídlé   otvíravé a vyklápěcí  levé, 
pravé 100 x 80 cm s ovládáním táhlem   kus 2,000 4500,00 9000,00

51 611
okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 
100 x 80 cm   kus 1,000 4700,00 4700,00

53 766
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva   m2 10,000 520,00 5200,00

54 611
okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí  180x135 cm  
montáž dvou oken nad sebe   kus 4,000 12800,00 51200,00

55 766
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně   kus 4,000 850,00 3400,00

56 611

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 
standardní provedení 60x197 cm včetně zámku s 
olivou a kováním   kus 2,000 2700,00 5400,00

57 611
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 
80x197cm včetně zámku FAB a kování   kus 2,000 3200,00 6400,00

58 611
dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 80x200 
cm včetně zámku typu FAB a kování klika koule   kus 1,000 17215,00 17215,00

110 766
Montáž vchodových dveří 1křídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva   kus 1,000 2610,00 2610,00

767 Konstrukce zámečnické   25600,00

45 767
Demontáž, dodávka . a mont. stříšky proti dešti 140 x 
90cm   

soub
or 2,000 8300,00 16600,00

44 767 Dodávka  a montáž  protidešťové žaluzie30x30cm   kus 2,000 4500,00 9000,00

771 Podlahy z dlaždic   60150,00

26 771
Demontáž podlah z obkladaček hutných kladených do 
malty   m2 50,000 110,00 5500,00

34 771
Montáž podlah keramických režných protiskluzných 
lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2   m2 50,000 350,00 17500,00

35 597 dodávka dlaždice keramické  reliefní  30 x 30 x 0.9cm   m2 55,000 430,00 23650,00

30 771
Vyrovnání podkladu stěrkou tl do 10 mm pevnosti 30 
Mpa   m2 50,000 270,00 13500,00
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781 Dokončovací práce - obklady   56900,00
33 781 Vyrovnání podkladu pod obklady   m2 50,000 210,00 10500,00

27 781
Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových 
kladených do malty   m2 50,000 105,00 5250,00

31 781

Montáž obkladaček vnitřních pórovinových  20x25cm 
lepených flexibilním lepidlem včetně spárování a 
silikonu   m2 50,000 350,00 17500,00

32 597
dodávka obkládačky keramické RAKO - koupelny 
STELLA (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j.   m2 55,000 430,00 23650,00

783 Dokončovací práce - nátěry   3000,00
59 783 Odmaštění , očištěnípotrubí do 100 mm   m2 5,000 350,00 1750,00

60 783
Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr 
armatur DN do 100 mm   m2 5,000 110,00 550,00

61 783
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr armatur DN do 
100 mm   m2 5,000 140,00 700,00

784 Dokončovací práce - malby a tapety   15820,00

37 784
Oprášení , omytí, vyspravení podkladu výšky přes 
5,00 m   m2 193,000 5,00 965,00

38 784
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m   m2 193,000 35,00 6755,00

107 784
odstranění linkrustace  a provedení nové s vrchním 
nátěrem syntetickým v místnosti výšky do 5,00 m   m2 30,000 270,00 8100,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   10000,00

VRN3 Zařízení staveniště   10000,00

1 000
Související práce pro zařízení staveniště, zrušení 
staveniště, ohraničení vytýčení, úklid   … 1,000 10000,00 10000,00

Celkem   627 753,57
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Příloha č. 3 
Počet listů:  3 

 
PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 

POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA 
STAVENIŠTI  (PRACOVIŠTI) 

 
I. Předmět úpravy 

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 

 
II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele. 

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel 
právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.  

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně 
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle 
smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých 
k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště 
(pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem 
a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).  

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti)  
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti). 

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady             o 
školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s 
jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).   

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz. 

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.  



8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel 
povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy. 

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze 
přístupové cesty určené objednatelem. 

10. Skládky a místa pro uložení  materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP, 

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit.  Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se 
odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).  

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti). 

 
III. Požární ochrana  

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO. 

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.  



5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem. 

 
IV. Ochrana životního prostředí    

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 
staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně 
spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti)  
a na přilehlých pozemcích před znečištěním. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na 
přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, 
které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště (pracoviště)  a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o 
odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním 
jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat. 

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 
2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených. 

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 
v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo 
nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na 
náklady zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 
proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu 
spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo 
stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní 
stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení 
ČSN 650201 a 650202. 

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti)  způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách 
a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při 
plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o 
školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle 
právních předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 
krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, 
určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány 
veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit 
plnou moc nebo její vystavení zajistit. 

 

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se 
jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není 
dotčena jeho odpovědnost  za dodržování těchto podmínek. 
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