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SMLOUVA O DÍLO 
II/152BRNO  – ÚPRAVA DOPRAVNÍHO  ZNAČENÍ  -  BESIP

___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou

a

ZHOTOVITEL 

ZLINMARK DZ s. r. o.

sídlem Pod Šternberkem 306, Louky 763 02 ZLÍN IČO 04262701
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C , vložka 89053
zastoupena jednatelem Bc. Lukášem Vonderkou

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I . PŘEDMĚT  SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

       a)  svislého dopravního značení a vodorovného dopravního značení na křížení silnic II/152 a III/15282(okružní   
            křižovatka) u dálnice D2 dle situace a výkazu výměr. 

  b)  Dokumentace trvalého dopravního značení 

1. Dokumentace trvalého dopravního značení bude předána 1 x v tištěné podobě.  Veškerá tištěná vyhotovení
budou ověřena osobou autorizovanou pro obor  pro obor dopravní stavby. Elektronické podobě ve formátu
*.dwg nebo *.dgn, Dokumentace musí být před vytištěním finální verze odsouhlasena objednatelem. 

2. Zhotovitel  poskytuje  objednateli  výhradní  a  neomezenou  licenci  k užití  dokumentace  trvalého  dopravního
značení k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu,
objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

b) Dokumentace dopravně inženýrských opatření ( dále jen DIO)

1. Bude zpracována na základě požadavků objednatele a v souladu s  TP66  Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích, které byly schváleny Ministerstvem dopravy. DIO musí být před vytištěním
finální verze odsouhlasena objednatelem.

2. DIO bude předána 1 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DIO budou ověřena osobou autorizovanou
pro obor pro obor dopravní stavby. Elektronické podobě ve formátu *.dwg nebo *.dgn nebo *.pdf,

3. Zhotovitel  poskytuje  objednateli  výhradní  a  neomezenou  licenci  k užití  DIO  k  dalšímu  zpracování
a  pořizování  rozmnoženin.  Objednatel  je  oprávněn  uzavřít  podlicenční  smlouvu,  objednatel  je  oprávněn
postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen
licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

d)  Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS)
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1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby do
katastrální mapy.

2. DSPS musí být před vytištěním finální verze odsouhlasena objednatelem. DSPS bude předáno při předání a
převzetí díla.

3. DSPS  bude  předána  1  x  v  tištěné  podobě.  Veškerá  tištěná  vyhotovení  DSPS  budou  ověřena  osobou
autorizovanou pro obor dopravní stavby. 

4. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z
nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová
část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány
tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání
samostatných  hladin  pro  kóty,  texty  a  šrafy  apod.  Barvy  musí  odpovídat  tištěnému  výstupu).  Výkresy
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. 

5. Zhotovitel  poskytuje  objednateli  výhradní  a  neomezenou  licenci  k  užití  DSPS  k  dalšímu  zpracování
a  pořizování  rozmnoženin.  Objednatel  je  oprávněn  uzavřít  podlicenční  smlouvu,  objednatel  je  oprávněn
postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen
licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

       e)  Inženýrská činnost ( dále jen IČ)

1. Inženýrská  činnost  spočívá  v zajištění  veškerých  podkladů  nutných  pro  vydání  stanovení  místní  případně
přechodné  úpravy  provozu  na  pozemní  komunikaci  značení  v souladu  s příslušnými  právními  předpisy  a
zajištění vydání těchto stanovení.

2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění podkladů k vydání potřebných:

i. veškerých  vyjádření  a  stanovisek  dotčených  orgánů,  stanovisek  nebo  jiných  dokladů  vyžadovaných
právními předpisy;

3. Veškerá vyjádření, stanoviska a stanovení budou vydána na jméno objednatele.

4. Výsledky inženýrské činnosti budou předány na základě písemného protokolu.

     ( dále  také jen dílo).

5. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

6. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy
jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných. 

7. Místem plnění je silnice II/152 a III/ 15282 (okružní křižovatka).

8. Dílo  bude provedeno tak,  aby bylo způsobilé  k  obvyklému užívání,  a  v souladu se zadáním díla,  čímž je
v řazení dle závaznosti:

i. Soupis prací.
ii. Písemné pokyny objednatele.

iii. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
iv. TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

II . LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání části díla ( DIO, IČ a dokumentace trvalého dopravního značení)

Předání a převzetí místa provádění

Dokončení a předání díla

do 30.9.2017

do 5 dnů od předání DIO,
dokumentace trvalého dopravního

značení a IČ

 do 20.10.2017

Dřívější plnění je možné.
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2. Objednatel předá a zhotovitel převezme míst provádění na základě písemného protokolu. O převzetí místa provádění
bude sepsán protokol.

3. Předání a převzetí díla nebo jeho části  probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu díla nebo
jeho části. Předání a převzetí díla nebo jeho části nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo nebo
jeho část  provedeno  úplně  a  bezvadně.  Zhotovitel  vyzve  objednatele  k  předání  a  převzetí  díla  nebo  jeho  části
písemně. O předání a převzetí  díla nebo jeho části   je zhotovitel  povinen sepsat  protokol,  který bude datován a
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět. 

III . CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH 479.195,00 KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. 

3. Cena  díla  je  sjednána  na  základě  jednotkových  cen,  jako  součet  oceněných  položek  soupisu  prací  (dále  jen
„rozpočet“), který je přílohou této smlouvy. 

4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy.

6. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).

IV. PLATEBNÍ  PODMÍNKY

1. Cena  díla  bude  uhrazena  na  základě  dvou   faktur  s náležitostmi  daňového  dokladu.  Lhůta  splatnosti  faktury  je
30 dnů od doručení faktury objednateli. První faktura bude vystavena na část díla DIO, IČ a dokumentace trvalého
dopravního značení a druhá na zbylou část díla.

2. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části. 

3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na email 

4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 3.
tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou. 

5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6. Zálohové platby se nesjednávají.

V. PROVÁDĚNÍ  DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel  je  povinen  objednatele  bezodkladně  informovat  o  veškerých  významných skutečnostech  souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo
v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 8. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění nesjedná nápravu,
zastavit práce na díle nebo její části. Toto zastavení díla nemá vliv na termín plnění sjednaný v čl. II. odst. 1 této
smlouvy. V případě, že zhotovitel část díla nebo dílo přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na
náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část díla nebo dílo provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
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5. Zhotovitel  je  povinen  upozornit  objednatele  bez  zbytečného  odkladu  na  nevhodnou  povahu  věcí  převzatých  od
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při
vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících
z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

6. Objednatel  je  oprávněn kontrolovat  plnění  této  smlouvy průběžně,  zhotovitel  je  povinen ke kontrole  poskytnout
potřebnou součinnost. 

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava,
nebo místa,  kde  má  být  dílo  provedeno,  a  tyto  překážky znemožňují  provedení  díla  způsobem určeným v  této
smlouvě,  je  zhotovitel  povinen  tuto  skutečnost  bez zbytečného odkladu objednateli  oznámit  a  navrhnout  změnu
zadání díla. Do dosažení dohody o změně zadání díla je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na
nezbytně nutnou dobu přerušit.

8. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci díla. Dokumentaci díla tvoří následující dokumenty:

.
i. Stavební deník,

ii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.

Zhotovitel  je  povinen  dokumenty  vytvářet  tak,  aby  odpovídaly  požadavkům  stanoveným  právním  řádem
a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci díla. Zhotovitel je povinen nejpozději
do dokončení díla předat originály dokladů tvořících dokumentaci díla.

9. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

9.1Z  hotovitel  je  odpovědný za  BOZ. Zhotovitel  je  zejména povinen  dodržovat  veškeré  bezpečnostní  předpisy
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na místě provádění.

9.2Objednatelem není určen koordinátor BOZP na místě provádění (dále jen „koordinátor BOZP“).

9.3 Vznikne-li  v průběhu  provádění  díla  zákonná  nutnost  určit  koordinátora  BOZP,  zhotovitel  to  bezodkladně
písemně oznámí objednateli. 

10. Zhotovitel  nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech. 

11. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této smlouvy,
zejména části díla IČ, a to v mezích této smlouvy.

VI. PROSTOR  MÍSTA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru místa plnění a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor místa plnění
užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  organizaci  dopravy  v průběhu  provádění  díla,  k tomuto  účelu  je  zhotovitel  zejména
povinen zajistit dle vypracované dokumentace DIO a dále:

i. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.

3.  Zhotovitel  je  povinen  udržovat  v  prostoru  místa  plnění  pořádek  a  čistotu.  Zhotovitel  je  povinen  dodržovat  veškeré
technické  i  právní  předpisy zejména na  úseku životního  prostředí,  nakládání  s  odpady,  bezpečnosti  práce,  provozu
pozemních komunikací apod.

VII.  ZMĚNY ZA DÁNÍ  DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla, a to předložením
vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží
změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže v budoucnu touto změnou argumentovat nutnost změny lhůty
plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
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2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom písemný
záznam  do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li  zhotovitel  vyzván k podání nabídky související  s touto smlouvou, je  povinen nabídku předložit.  Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls. 

5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně: 

5.1Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou
této smlouvy.

5.2Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu
následovně: 

Cena prací či dodávek
Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebního objektu,

případně cena stavby 
------------------------------------------------------- = ------------------------------------------------------------------
Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s. Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

5.3Nelze-li  jednotkovou  cenu  určit  výše  popsanými  způsoby,  použije  se  cena  přiměřená  s  přihlédnutím k  ceně
obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

VIII. OPRÁVNĚNÉ  OSOBY SMLUVNÍCH  STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškeré právní jednání
(mimo podpisu této smlouvy a jejich dodatků) dle této smlouvy.

2. Správcem  stavby  je  

Správce stavby je oprávněn zejména :

i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru místa plnění a předat prostor místa plnění;
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěný prostor plnění a veškeré písemnosti;

iii.  správce stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
v. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části díla či díla;

vi. činit zápisy do stavebního deníku.
i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu

ii. přebírat změnové listy
iii. odsouhlasovat DIO a dokumentaci trvalého dopravního značení.

3. Oprávněnou osobou zhotovitele je
Tato osoba je oprávněna činit veškeré právní jednání dle této smlouvy mimo podpisu této smlouvy a jejich dodatků.

IX. ZÁVA ZKY  Z  VAD  A ZA JIŠTĚNÍ  ZÁ VA ZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo
třetí osobě.

2. Zhotovitel  je  povinen být pojištěn proti  škodám způsobeným jeho činností  na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o
pojištění. 

3. Práva objednatele z vady díla
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3.1Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění
účelu této smlouvy.

3.2Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo
v době předání a převzetí se prodlužuje na 5 let.

3.4Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí.
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění

Vodorovné dopravní značení 

36 měsíců

24 měsíců

4.2Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3Zhotovitel  je  povinen  odstranit  vady  díla,  tj.  odchylky  díla  od  výsledku  stanoveného  touto  smlouvou  a  od
způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí. 

4.4Objednatel  je  povinen  uplatňovat  u  zhotovitele  práva  z poskytnuté  záruky  písemně,  nejpozději  do  30  dnů  
po zjištění  vad,  na něž se záruka vztahuje.  Zhotovitel  je  povinen vadu odstranit  bezodkladně,  nejpozději  do
jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta 

5.1Objednatel  je  oprávněn na zhotoviteli  uplatnit  následující  smluvní  pokuty až do uvedené  výše,  zhotovitel  se
zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění 500,- Kč denně

      V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka 300,- Kč denně

5.2Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3Ke  smluvní  pokutě  bude  vystavena  samostatná  faktura  se  lhůtou  splatnosti  21  dnů;  za  den  uskutečnění
zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury. 

5.4Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Úrok z prodlení

6.1. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur. 

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody
na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

X. UKONČENÍ  SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené
neodstraní.

ii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
iii. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
v. Porušování  předpisů  bezpečnosti  práce,  bezpečnosti  provozu  na  pozemních  komunikacích  a  předpisů

o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
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vii. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
viii. Z důvodů uvedených v  ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více
než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 

XI. SPOLEČNÁ  A ZÁ VĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Tato  smlouva  se  řídí  českým  právním  řádem.  Veškerá  jednání  o  díle  a  jeho  provádění,  jednání  vyplývající
z uplatňování záruk, probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel  není oprávněn bez souhlasu objednatele  postoupit  práva a  povinnosti  vyplývající  z této smlouvy třetí
osobě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že
písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání
držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i:

5.1V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.

5.2V případě  záznamu  činěného  zhotovitelem,  záznam  vyhotovený  ve  stavebním  deníku  zhotovitelem,  který  je
datován a podepsán správcem stavby. 

6. Tuto smlouvu lze měnit  pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě,  není-li  v této
smlouvě stanoveno jinak.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru
smluv dle odst. 11. tohoto článku.

8. Případné  obchodní  zvyklosti,  týkající  se sjednaného  či  navazujícího  plnění,  nemají  přednost  před  smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112,
§ 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611,§ 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského
zákoníku.

10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o   svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změní. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech
příloh, jejich dodatků a na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

11. Tato  smlouva  podléhá  povinnosti  zveřejnění  dle  zákona č.  340/2015  Sb.  o  registru  smluv,  ve  znění  pozdějších
předpisů.  Smlouvu bude zveřejňovat objednatel.  Zhotovitel  označil  tyto jmenovitě  uvedená data  za citlivá,  která
nepodléhají zveřejnění: sídlo společnosti, telefon a email zástupce společnosti, položky a jednotkové ceny v soupisu
prací, osoba zastoupená ve věcech smluvních a technických, bankovní spojení, podpis zástupce psolečnosti. 

12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 

1. Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací).
2. Vzor změnového listu.

13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V           Brně      V Brně, dne
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Bc. Lukáš Vonderka Ing. Zdeněk Komůrka

jednatel ředitel

ZLINMARK DZ s. r. o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1 OCENĚNÝ  SOUPIS  PRACÍ  –  POLO ŽKOVÝ  RO ZPOČET

___________________________________________________________________________________________________

PŘÍLOHA Č .  2  VZOR  ZM ĚNOVÉHO  LISTU
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ŽÁDOST O ZMĚNU
Stavba: Číslo změny: 

Datum: 

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou           na KD      e-mailem       osobně          

Týká se části stavby: 

Odkazy:

Popis změny:

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny připojen
  
 

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 
(příloha k žádosti o změnu)
Stavba: Číslo změny:

Datum: 

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla   

Změna dokončení stavby   

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla:                                                                              Kč (bez DPH)

Vícepráce  Kč (bez DPH)     

Méněpráce  Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o kalendářních dní

zkrácení lhůty o kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):
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