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SMLOUVA O DÍLO
Č. 9/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská sluŽba České republiky
se sídlem Soudní 1672/la, 140 67 Praha 4,

za níž právně jedná na základě pověřeni ze dne ] l. 07. 2025, s účinností od O l. 08. 2025, č. j.
VS-6500-48/ČJ-201 7-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Ondřej Kroupa, MBA, ředitel
Věznice Nové Sedlo, adresa:

Věznice Nové Sedlo, P. O. Box 64, 438 01 Žatec

IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423 Právnická osoba
Při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle Zák. Č.235/2004 Sb.
za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení:

(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

BVG Floor a.s.
se sídlem Lochotínská l 108/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1647
zastoupená členem správní rady: Ivo Vaicenbacher

KorespondenČní adresa: Hřbitovní 1319, 330 23 Nýřany
info@bvg.cz

IČ: 28318013
DIČ: CZ28318013
bankovní s
číslo účtu:

(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo
(dále jen ,,smlouva")
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II.
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je cenová nabídka ze dne 22.08.2025.

III.
Předmět smlouvy

l. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v souladu s požadavky
objednatele a nabídkou zhotovitele a závazek objednatele zaplatit za provedeni díla
sjednanou cenu.

2. Předmětem smlouvy je oprava betonových podlah oddílu B.

Akce je evidována pod názvem:

,,Nové Sedlo - oprava podlah oddílu B"

3. Rozsah předmětu díla a jeho kvalita jsou podrobně specifikovány v nabídce zhotovitele.

Zhotovitel se zavazu.je na své náklady zajistit:

· proveden] vŠech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
nutných k řádnému provedeni díla, veškeré práce a dodávky související
s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

· likvidaci a odvoz demontovaných předmětů a ostatního odpadu včetně poplatku za
uskladněríí v souladu s ustanoveními zákona Č. l 85/200 l Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů,

· všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních
nebo technických předpisů platných v době prováděni a předání díla, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
realizace bude dle ČSN 74 4505 pro průmyslové betonové podlahy a rovinatostně
dle DIN ] 8202 tabulka 3. řádek 3 — 6mm/2m volně ložená lat'.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektováni
příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných
podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem. Zhotovitel je dále povinen dílo
prosté vad e nedodělků objednateli předat a převést na něj vlastnické právo k dílu.
Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

IV.
Doba a místo plnění

l. Předmět dík, uvedený v ČI. III. smlouvy, předá zhotovitel objednateli nejpozději do
10 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli. To se však netýká finálního
dokončení podlah - vyplnění spar plastbetonem, která je nutná realizovat nejdříve 28
dní od provedení podlah a jejich vysychání a smrštění, bude uvedeno v předávacím
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protokolu jako nedodělek. Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl
zhotovitel dílo provádět, protože jej objednatel požádal o přerušení prací nebo z jiných
důvodů, které zhotovitel nezavinil. O tom sjednají strany písemný dodatek k této
smlouvě.

2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí místa plnění a zhotovitel jej převezme
nejpozději do 5ti dnů od výzvy. O předání bude vyhotoven protokol o předání a
převzetí staveniště a zároveň bude o převzetí proveden zápis ve stavebním deníku.

3. Místem plněni je st. pozemek q.č. 130/4, objekt oddíl B, ev.Č. 1901N000l5, Věznice
Nové Sedlo, Hlavní 2, 438 01 Zatec, kil. 706710 Nové Sedlo u Žatce, LV 37

4. Zhotovitel se zavazuje respektovat omezení vyplývající ze skutečnosti, že práce lze
provádět pouze v pracovní dny v době od 6:30 do 17:00 hod. vyjma betonáže a
nutného navazujícího strojního hlazení podlah přes noc (a tedy rušení nočního klidu)
nebo nedohodne-li se jinak s oprávněnou osobou objednatele uvedenou v ČI. VIII.
odst. l.

5. Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodů, které leží výlučně
na jeho straně. oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro opětovné
zahájení prací. Takové přerušení prací nemá vliv na termín zhotoveni díla, jak byl
dohodnut v této smlouvě. Pokud zhotovitel nezahájil práce do jednoho měsíce ode
dne, kdy je přerušil nebo mezitím již termín pro zhotovení díla marně vypršel. může
objednatel od smlouvy odstoupit.

6. Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předáni v okamžiku, kdy je
dokončeno, tj. kdy do něj byly zabudovány všechny věci a dokončeny všechny práce
podle soupisu prací a je prosto vad a nedodělků. Dílo se považuje za provedené jeho
předáním a převzetím bez vad a nedodělků a předáním dokladů.

V.
Cena díla

]. Cena díla, uvedeného v ČI. III. odst. 2 této Smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

999 823,- KČ včetně DPH
(slovy devětsetdevadesátdevěttisícosmsetdvacettřikorunčeských)

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z
nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném
prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele
(např. odsunuti terminu zahájeni, jínanční zdroje v průběhu realizace apod ).

> Cena bez DPH: 826 300,- KČ
(slovy osmsetdvacetšesttisíctřistakorunčeských)

> DPH 21 %: 173 523,- Kč
(slovy stosedmdesáttřitisícpětsetdvacetůikorunčeských)
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> celková cena VC. DPH: 999 823,- KČ
(slovy devěts¢tdevadesátdevčttisícosmsetdvaceWikorunčeských)

2. Cenu díla dle odst. l tohoto článku bude možné
v důsledku ziněny právních předpisů. V případě.
DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen
strany se dohodly, že v případě zrněny ceny díla
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

měnit v případě zrněny výše DPH
že dojde ke změně zákonné sazby
účtovat DPH v plné výši. Smluvní

v důsledku změny sazby DPH není

3. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv
překročeni ceny stanovené v odstavci l tohoto článku bude vždy předem sjednáno
písemným dcdatkem k této smlouvě za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZVZ").

4. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Zhotovitel přebírá veškeré
závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu č. l 14/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 201/2012 Sb,, o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších předpisů a zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
zákonů, ve zr|ění pozdějších předpisů. Práce a činnosti s tím spojené (zejména odvoz a
řádná likvidace odpadu) jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

VI.
Platební podmínky

l. Objednatel neposkytuje na realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne
druhé smluvní straně závdavek.

2. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Úhrada ceny díla bude provedena na
základě jediné faktury zhotovitele za celé dílo.

3. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis
provedených prací a dodávek.

4. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími
termíny sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či
nedodělky.

5. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ
a potvrzený 3oupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce
30 kalendářních dnů od jejího vystavení a doruČení objednateli. Povinnost úhrady je
splněna okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá
sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 14 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli
a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury
objednateli.
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Fakturační adresa objednatele:

Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/la
Praha 4 - Nusle
140 00 Praha 4

Jako konečný příjemce bude na faktuře vyznaČena:

Vězeňská služba České republiky
Věznice Nové Sedlo
Hlavní 2
438 q] Žatec

6. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce zhotoviteli po převzetí díla a po
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

7. Faktura bude v elektronické podobě zaslána objednateli na email:
faktury@.grvs. justice.cz. Faktura bude vyhotovena v českém jazyce a musí na ní být
vyznačen název akce: ,,Nové Sedlo - oprava podlah oddílu B".

8. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání dlužné
částky z účtu objednatele.

9. Objednatel neuhradí část faktury. která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž
provedení nebo dodání nebyly sjednány ve smlouvě.

VII.
SouČinnost zhotovitele a objednatele

l. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Veškeré vzniklé odpady je zhotovitel povinen
shromažd'ovat na místě určeném objednatelem.

2. Vstup na místo plnění (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným
v ČI. VIII. této smlouvy. zaměstnancům a pracovníkům, kteří budou provádět dílo.

3. Zhotovitel je při zhotovování díla povinen dodržovat pokyny objednatele. Trvá-li
objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě
nevhodné věci i po zhotovitelově upozorněni, neodpovídá zhotovitel za vady díla.

Součinnost objednatele

4. Objednatel vytvoří zhotoviteli nutné podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní jeho
zaměstnancům, popřípadě jeho subdodavatelům vstup do objektu, kde se dílo provádí,
pokud tito zaměstnanci nebo osoby subdodavatele předloží platný doklad totožnosti
některého ze státu Evropské unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o
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vzájemném s:yku na základě občanských průkazů nebo platný cestovní pasu státních
příslušníků ostatních států a splňují jinak podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru.

5. Objednatel žtajisti Školení o povinnostech osob vstupujících do prostor věznice
a pohybujících se ve střeženém prostoru.

6. Objednatel zajistí, aby vedoucí či parťák každé čety - přípravy, betonářů, hladiČů,
řezačů a dokončující práce, měl k dispozici na stavbě mobilní telefon k zajištění
koordinací prací.

7. Objednatel zajisti v místě realizace zdroj elektrické energie. zdroj vody a základní
osvětlení každé místnosti. z důvodu nutných prací v noci, zhotovitel zajišťuje pouze
jejich případr;é přisvícení.

8. Objednatel zítjistí průjezd techniky a domíchávačů přes bránu s rychlou kontrolou, tak
aby se betoncvá směs neznehodnotila nebo nebyl narušen postup navazujících prací.

9. Objednatel vyčlení místo pro výplach domíchávačů a čerpadla betonu v blízkosti
stavby.

VIII.
Oprávněné osoby

l. Za objednatele jsou oprávněni jednat:

· v rozsahu písemného pověření:
plk. Mgr. Ondřej Kroupa, MBA - ředitel věznice Nové Sedlo
Tel.:

· ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení
faktur a províidění záznamů ve stavebním deníku:

· ve věcech ekonomických:

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:

· ve věcech ekonomických a technických, včetně převzetí díla, odsouhlasení faktur:
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· ve věcech realizačních, včetně kontroly prováděni prací a provádění záznamů ve
stavebním deníku či denního záznamu stavby:

· ve věcech podpisu smĹouvy:

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena
písemným oznámením na adresu druhé smluvní strany.

IX.
Způsob provedení díla,

Škody vzniklé prováděním díla

l. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve
vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. a č. 62/2013 o dokumentaci
staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

2. Vícepráce nebo méněpráce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu
měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení zástupcem investora.

3. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření
k zápisu připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že
s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel
nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu dle
požadavků stanovených objednatelem ve lhůtě 5 kalendářních dnů od předání díla.

5. Zhotovitel je povinen informovat o veškeré činnosti oprávněnou osobu objednatele a
vyzvat objednatele k účasti na pracích, které budou jeho další Činností zakryty.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které objednateli nebo třetím osobám při
provádění díla vzniknou.

7. Prokázané škody se zhotovitel zavazuje nahradit do 15 dnů ode dne, v němž se o nich
dozvěděl a není-li to možné, v co nejkratší době, kterou s objednatelem dohodl.
Zhotovitel se zavazuje Škody nahradit především uvedením v předešlý stav a není-li to
možné nebo účelné, v penězích. V případě, že zhotovitel neodstraní oprávněně
uplatněné škody objednatelem ve stanoveném termínu a ani v následujících 14 dnech
po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod jinou
organizací na účet zhotovitele.
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8. Zhotovitel zajistí při realizaci díla dodržování interních bezpečnostních a protipožárních
předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících toto dílo z těchto předpisů.
Objednatel se zavazuje s příslušnými bezpečnostními a protipožárními normami
seznámit zhctovitele při podpisu smlouvy. Krom toho se zhotovitel zavazuje k
dodržování obecně platných právních předpisů. zejména hygienických, týkajících se
likvidace odp.ídů, ochrany životního prostředí, BOZP, PO a ochrany vod před ropnými
a chemickými látkami.

9. Objednatel prostřednictvím pověřených zaměstnanců Věznice Nové Sedlo, kontroluje
prováděni prací a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, Při provádění
kontroly má objednatel právo učinit opatřeni podle ustanovení § 2593 zákona č. 89/2012
Sb., občanskt'ho zákoníku. zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu
s touto smlouvou, vyzve jej, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo
prováděl řádr'ým způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovené v cenové nabídce zhotovitele
musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem formou písemného dodatku
k této smlouvě.

l l. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 2591, § 2595, § 2609, § 2618 a § 2627
obČanského ziikoníku.

X.
Předání a převzetí díla

l. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním
objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním
protokolu o předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel se zavazuje oznámit termín předání díla objednateli nejpozději 2 pracovní
dny před předpokládaným dnem předání a seznámit jej s časovým plánem předáni.

3. Zhotovitel i c'bjednatel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména účast svého zástupce
oprávněného přebírat závazky z tohoto řízeni vyplývající.

4. Zhotovitel za. istí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:

· atesty a re"ize podle ČSN, zákona č. 22/1997 Sb. a případných jiných právních nebo
technických předpisů platných v době provádění a předání díla,

· stavební deník, případně montážni deník,
· ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje,
· zkušební protokol o fůnkční zkoušce.

5. Pro předání a převzetí provedených prací, sepíší smluvní strany protokol, který
vyhotoví objednatel.
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V protokolu bude uvedeno zejména:
· hodnoceni prací,
· prohlášeni objednatele, že předávané dílo přejímá nebo nepřejímá,
· soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich

bezplatnému odstranění. způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
· dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty)-

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran a obě strany
dohodnou nový termín přejímky.

6. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem
oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Ve stejném okamžiku
přechází na objednatele také nebezpečí škody na předaných věcech a rizika spojená
s provozováním díla.

XI.
ZáruČní lhůta a odpovědnost za vady

l. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.
Vadami se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie a vady v předaných
dokladech nutných k užívání díla.

2. Od data uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla běží záruční doba v délce 60
měsíců, po tuto dobu ručí zhotovitel zejména za to, že jím provedené dílo bude mít
vlastnosti pro něj obvyklé a bude odpovídat technickým normám platným pro jeho
provozování. Zhotovitel se zavazuje odstranit bezplatně všechny vady, které vznikly
v souvislosti s dílem, které podle této smlouvy zhotovil. Byt' má průmyslová betonová
podlaha vysoké parametry v pevnostech betonu a jeho povrchové obrusuvzdornosti. tak
se však záruka nevztahuje na mechanické či jiné poškození způsobené např. úderem do
podlahy, výtlukem po pádu předmětů či rýhy po posunech ocelových předmětů. Co se
týká dilatačních spár a s ohledem na užívání podlah, je požadavek objednatele na jejich
nutným vyplněným tvrdým plastbetonem, než je standardní vyplnění pružným PU
tmelem. Objednatel tímto bere na vědomí, Že když dojde ke standardnímu dotvarování
či smrštěni desek v dalších měsících či letech, vyplní/doplní tyto spáry sám během
standardní údržby těchto podlah vhodným materiálem.

3. Za prokazatelné nahlášení vad se považuje jejich nahlášení telefonem, e-mailem.

Kontakty pro nahlášení:

mobilní a pevné servisní telefonní číslo:
e-mail:

4. Objednatel uplatni požadavky na odstranění vad díla bez zbytečného odkladu.

5. Vady a nedodělky zjištěné při přejímce. i později v záruční době, je zhotovitel povinen
odstranit do l 5 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po
projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu
odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo nechat vady
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odstranit na náklady zhotovitele. V případě, že zhotovitel odstranil vady. je.jichž vznik
prokazatelně nezavinil, objednatel mu nahradí prokázané náklady na jejich odstranění.

6. Uplatni-li objednatel během záruční doby písemně vady, má se zato, že uplatňuje jejich
bezplatné odscranění. Provedenou opravu předá zhotovitel písemně objednateli.

7. V případě, Že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou
opravu objeď iateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení ČI. X. této
smlouvy.

8. Případná prá"a z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel na adrese
uvedené v ČI. [. této smlouvy.

XII.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

l. Je-li objednatd v prodlení s úhradou plateb podle ČI. VI. 6. této Smlouvy, je povinen
uhradit zhoto"iteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury
za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem nařízením vlády
Č. 351/2013.

2. Za prodlení provedením díla ve lhůtě uvedené v ČI. IV. l. této Smlouvy, uhradí
zhotovitel ob ednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý i započatý den
prodlení.

3. Za prodlení s jdstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v ČI. XI. 5. uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý i započatý den
prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému
harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za
každý i započatý den prodlení.

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v ČI. XIII. l. této Smlouvy je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000.- KČ, a to za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý jednotlivý
případ. jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady.

7. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.

8. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut; platí
obdobně ustanovení ČI. VI. této Smlouvy-

9. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.
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XIII.
ZvláŠtni ustanovení

l. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti
splněním smlouvy, nejedná-li se o skutečnosti veřejně známé.

2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona Č. 320/200 l Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

3. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení
smlouvy v tomto bodě nedopustila.

4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému
ekonomickému úČelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

5. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy v případech neplnění ustanovení ČI.
Ill. této smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení plnění smlouvy se
považuje prodlení zhotovitele s předáním díla delší než 30 dnů, prodlení s úhradou ceny
díla objednatelem delší než 30 dnů, bezdůvodné přerušeni prací zhotovitelem na více
než 2 kalendářní dny.

6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankci v případě. že je na
majetek druhé smluvní strany vedeno insolvenční řízení nebo byl insolvenční návrh
zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany v souladu se zákonem Č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, nebo v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.

XIV.
Závěrečná ustanovení

l. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použiji
příslušná ustanovení zákona Č. 89/20 12 Sb.. občanského zákoníku.

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě Číslovaného
dodatku k této smlouvě. podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
nestanoví-li tato smlouva jinak.
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3. Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny před příslušnými soudy v České
republice, nedojde-li k jejich vyřešeni dohodou smluvních stran.

4. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím
smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

smlouvy byla jakákoliv
zavedené mezi stranami

se předmětu plněni této
nejsou vědomy žádných

5. Strany si sdě'ily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této
smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavřeni této
smlouvy.

6. Smlouva je vy hotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, kdy zhotovitel obdrŽí
jedno vyhoto\ ení a objednatel vyhotovení dvě.

7. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými
vlastnoručnírrki podpisy.

8. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
v účinnost, jejím zveřejněním v registru smluv.

V Novém Sedle dne: V Nýřanech dne:

Digitálně

Ing. Jan =""""
Datum:Zelenka 2025.09.23
09:45:34 +02'00'

Ivo Digitálně podepsal
ch Ivo VaicenbacherVaicenba Datum: 2025.09.19

er 11:40:52 +02'00'

Vrchní rada
plk. Mgr. oňc\řěj Kroupa. MBA

ředitel věznice Nové Sedlo

Ivo Vaicenbacher, člen správní rady

Přílohy:
Příloha č, l:
rizicích
Příloha Č. 2:
Příloha č, 3:
Příloha č. 4:

Dohoda o plnění úkolů v oblasti BOZP a PO ria pracovišti VC. informace o

Soupis prací
F'odmínky užívání vsypové podlahy
Návod na údržbu vsypové podlahy
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DOHODA O PLNĚNÍ ÚKOLŮ
V OBLASTI BOZP A PO NA PRACOVIŠTI

uzavřená ve smyslu § 101, § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Název pracoviŠtě: Věznice Nové Sedlo

ZúČastněné firmy: l. VSČR - věznice Nové Sedlo

2. B VG Floor a. s.

Firma pověřená koordinací . ,Věznice Nove Sedloopatrení BOZP a PO,

. .Jmeno kontaktni osoby:

.Telefon kontaktni osoby:

. Dohoda platí ode dne podpisu smlouvy oběma smluvnímiDohoda pIati od: .
stranami

Dohoda platí do: Dohoda platí do doby předání díla zhotovitelem objednateli

Zvláštní opatření k ochraně bezpeČnosti zdraví zúčastněných zaměstnanců:
(možný odkaz na vnitřní předpisjírmy)

Fýpisuje se v případě, že jsou opatřeni nutná z hlediska vzájemného ohroženi zaměstnanců.

Na pracoviště (stavbu) je možný vstup pouze s ochrannými pracovními prostředky (ochranná
přilba, popř. ochranné brýle), a to vzhledem k charakteru prováděných prací, zejména prací ve
výšce. Opatření se týká všech osob, které na pracoviště vstupují.

Zvláštni povinnosti kontaktní osoby - koordinátora BOZP a PO:
lýpisuje se v případě, že se koordinátorovi ukládají úkoly nutné pro on7ezeni vzájemného ohroženi pracovníků.

ZvláŠtní pokyny pro zdolávání poŽárů a mimořádných událostí, poskytnutí první
pomoci a zajištění evakuace osob, dohodnuté signály:

Viz. Písemná informace o rizicích (příloha Dohody o plnění úkolů v oblasti BOZP a PO na
pracovišti).
Příp. požární dokumentace apod.

Každý z níže podepsaných zástupců zúčastněných firem stvrzuje svým podpisem, Že byl:
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" srozumitelně informován o rizicích vyplývajících z činnosti nebo společné práce všech
zúčastněných stran a o opatřeních k ochraně před jejich působením a tyto dokumenty od
každé strany převzal písemně nebo v elektronické podobě,

" seznámen s pokj ny a informacemi ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a
evakuace fýzických osob v případě mimořádných událostí, únikovými východy.
dohodnutými signály. pokyny pro případ úrazu. nebo jiné mimořádné události.

Každý z níže podepsaných zástupců zúčastněných firem je si vědom, že je povinen:

" zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a
prováděny tak, aby současně byli chránění také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,

" dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat všechny zúčastněné pracovníky vlastní
organizace a odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a nepůsobí-li u nčj, pak přímo své zaměstnance o rizicích a
přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů,

" analyzovat a vyhodnotit rizika a opatření při zavedení nové technologie nebo změny
výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních
postupů, v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci a informovat o těchto skutečnostech ostatní zúčastněné firmy.

Pověřená kontaktní osoba stvrzuje svým podpisem, že byla seznámena:

" se svými povinnostmi (koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví
zaměstnanců a pcstupy k jejich zajištění),

" s uvedenou dokulnentací BOZP a PO.

Jména a podpisy zástupců zúčastněných firem:

Společnost Jméno zástupce Datum Podpis
Věznice Nové Sedb

B VG Floor a.s.

Přílohy:
Dokumentace spoleCnosti BVG Floor a. s.:

" Přehled rizik při Cinnostech na pracoviŠtích společnosti a jejich eliminace (písemná
informace)

" Záznam o Školeni zaměstnanců z BOZP a PO,
" příp. další dokurr entace.

Dokumentace společnosti věznice Nové Sedlo:

· Přehled rizik při Cinnostech na pracovištích společnosti a jejich eliminace (písemná
informace)

" Záznam o školení zaměstnanců dodavatelské firmy z PO (jedná-li se o pracoviště se
zvýšeným požárním nebezpečím).

" příp. dalŠí dokumentace
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Vězeňská služba ČR, Věznice Nové Sedlo

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY
zpracovaná na základě požadavků zákona Č. 262/2006 Sb., § 101 zákoníku práce

v platném znění

Tento dokument upravuje povinnosti všech společností a jejich subdodavatelů, kteří za účelem
plnění svých smluvních závazků s Věznicí Nové Sedlo vstupují do areálu věznice.

Pro účely tohoto dokumentu se externí společností rozumí společnost, včetně jejich
zaměstnanců, pracovníků a subdodavatelů, která na základě písemné nebo ústní smlouvy
vstupuje do areálu věznice.

Pokud se níže mluví o zaměstnancích externí společnosti, rozumí se tím nejen zaměstnanci
v pracovním poměru, ale i pracovníci zaměstnaní na dohody konané mimo pracovní poměr,
popř. jinak pověření pracovníci, či subdodavatelé.

Externí společnost se podpisem tohoto dokumentu, zavazuje dodržovat všechna ustanovení zde
uvedená a seznámit všechny své zaměstnance s jejich povinnostmi z tohoto předpisu
vyplývajícími a dbát na jejich dodržování.

VŠeobecně

Externí společnost je povinna:
" zajistit péči o bozp, PO a ochranu ŽP a provádět práce v souladu s ustanoveními obecně

platných právních a ostatních předpisů a technických norem,
· provádět práce odborně a zdravotně způsobilými zaměstnanci,
· používané stroje a zařízení musí mít platné prohlídky a revize a v případě potřeby tyto doložit

provozní dokumentací,
" zajistit, aby jeho zaměstnanci nevykonávali činnost na pracovišti pod vlivem alkoholu ani

jiných návykových látek, tyto do areálu věznice nevnášeli a ani pod jejich vlivem do areálu
nevstupovali,

· dodržovat a zajistit u svých zaměstnanců dodržování zákazu kouření v areálu mimo
vyhrazené prostory

" písemně informovat věznici o rizicích možného ohrožení života a zdraví osob, vyplývajkích
z jeho činnosti a spolupracovat při zajišťování BOZP,

" zajistit, aby jeho Činnosti a práce jeho zaměstnanců v areálu věznice byly organizovány a
prováděny tak. aby současně byly chráněny další osoby, které se v areálu pohybují.

· spolupracovat se všemi zúčastněnými subjekty při zajištění bezpečného, nezávadného a
zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro osoby na pracovišti,

· neprodleně informovat kontaktní osobu věznice o výsledcích vyšetřování a stanovených
opatřeních u každé nehody, k nimž došlo v příčinné souvislosti s činností jeho zaměstnanců
v areálu věznice

· nahlásit věznici neprodleně každý pracovní úraz, který utrpěl v areálu věznice jeho
zaměstnanec,
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· v případě zjištění "zniku požáru, tento ohlásit na ohlašovnu požárů (operační středisko) nebo
nejbližšímu zaměstnanci věznice a učinit nezbytná opatřeni k záchraně ohrožených osob,
provést opatření k zamezení šířeni požáru.

· neprodleně přizva[ odborného zaměstnance věznice (TBP) k vyšetřování každého těžkého,
smrtelného nebo hromadného pracovního úrazu, který utrpěli jeho zaměstnanci v areálu
věznice.

· na pracovišti udržovat pořádek a čistotu, uvedené objekty střežit nebo jinak zabezpečit proti
vniknutí nepovolaných osob,

· po ukončení činnosti uvést staveniště (pracoviště) do původního stavu a předat jej
pověřenému zaměstnanci věznice.

· respektovat bezpečnostní informační systém v areálu věznice tj. informační a bezpečnostní
tabulky, apod.,

· v případě mimořádné události (poŽár, havárie, vzpoura apod.) uposlechnout pokyny vydané
oprávněnou osobou a řídit se jimi.

" zajistit, aby při jím vykonávaných činnostech nemohlo dojít k ohroženi pracovního a
Životního prostředí

· vyžádat si souhlas věznice, bude-li při výkonu své činnosti v areálu věznice používat
chemikálie nebo lť'.tky ohrožující pracovní nebo životní prostředí,

· předáni pracoviště externímu dodavateli .je řešeno samostatným dokumentem,

Poučení:
Věznice Nové Sedlo je povinna zajistit předáni tohoto dokumentu jako nedílnou souČást
smluvního vztahu.
Externí společnost provádějící Činnost v areálu věznice je povinna zajistit řádné
seznámení svých zaměstnanců působících ve věznici s tímto dokumentem a zajistit
důsledné dodrŽování předpisů BOZP a PO.

Nejzávažnější hrozící nebezpeČí

- nebezpečí
- nebezpečí
- nebezpečí
- nebezpečí
- nebezpečí

zařízením

při pohybu posuvných vrat,
plynoucí z vnitřní dopravy (nákladní, dodávková a osobní vozidla);
plynoucí z manipulace s břemeny,
zakopnutí, uklouznutí nebo pádu;
úrazu elektrickým proudem v případě nesprávné manipulace s elektrickým
nebo zař zením pod elektrickým proudem nebo při přerušeni elektrického vedení.

Kontaktní osoba (VS ČR) :

16



Soupis prací Nové Sedlo - oprava podlah oddílu B ABVG
Jednotková cena bez Ľena celkf)m bez

Popis MJ Množství celkem DPH DPH
Provedení separace pDdk|adu od podlahy PE folii tloušťky min. 0,12mm m2 440 30,00 13200,00
Oddilatovánl podlahy od obvodů stěn materiálem t|oušťky min. 5mm mb 332 25,00 8300,00
Provedeni výztuže kari síti 0 6mm, oko 10x10crn, 2x3in s přesahem 1 oka na
ocelové distanci výšký 30mm m2 440 280,00 123200,00
Provedení průmyslové podlahy ti. 12cm betonem C25/30 XC4 s ukládkou
čerpadlem, se strojním zahlazením m2 440 1040,00 457600,00
Provedeni vsypu cca 3kg/m2 do průmysiové pod|ahy - barva pŕ|rodni šedá m2 440 185,00 81400,00
Provedeni penetrace uzavírachn curingovým nástřikem m2 440 40,00 17600,00
Rezäni a vyplněni spíŠr v ploše a spár u obvodových zdi p|astbetonem - po vyzrání
desky = nejdříve měsíc od betonáže (čim déle, tím lépe) kp| 1 125000,00 125000,00
Cena cel<em bez DPH: 826 3OJ,OO ·C=
Cena cc qem včetně Dph: 999 823,00 ké

POZN:
l) objednatel mud ňEj s(ovbě zajistil dodávku el. energie 230V s dosľafeCnlm Jištěním a přípojku vody, zpevněnou pňjezdovou cestu pro
lechniku a mixy, stáni pro čerpadlo a inky v těsné blízkosti realizované plochy a zároveň l prostor pro jejich výpläch, pro8tor (např. díra)
pro odpad z řezáni spar musí být rovněž v těsné bllzkosľi rguzovaných ploch, základni osvěllenl plochy, prostor pro uskladnění materiálu

stavbě (kari diě, palety 8ě vsypem a penetraci, PE fólie, mirekmy atd.), během betonáže musí být zajištěn konlinuá|ni průjgzd mixů
na betonáž přes vjezdMánu, aby nevznikaly prostoje 8 nebyl tím beloň znehodnocený
2) Podlaha bude provedena s nilstni rovinnosti db DIN 18202 lab.3. ř.3 8 betonová směs bude dle ČSN EN 206"a2 a Csn p 73 2404

Da

.





Průmyslová betonová podlaha
Odolnost, vlastnosti, podmínky užíváni

Mechanická odolnost
Průmyslové podlahy se vsypem se vyznačují vysokou pevností a otěruvzdornosti povrchové vrstvy. Pevnost a otěruvzdornost záviši
na kvalitě a množství použitého vsypu. Pevnost dosahuje min. 40 MPa. Přes tuto vysokou pevnost může podlahu poškodit rázové
bodové zatiženl (úder, pád ocelového předmětu, posun těžkých břemen s ostrými hranami po podlaze apod.). Při manipulaci s
paletami je nutné zamezit jejich posunům (po podlaze, přes všechny spáry a zabudované ocelové proňly) bez nadzvednuti. Totéž platí
i u vidlic manipulační techniky - vidlice doporučujeme mít při pojezdu zvednuté vždy alespoň 3cm nad podlahou. Z důvodu možného
poškození zabudovaných proňlů v podlaze, nedoporučujeme uživateli zatáčeni manipulační techniky v jejich místech. Pokud je povrch
podlahy znečištěn tvrdými částmi (písek, kovové špony apod.), může být pojezdem manipulační techniky povrch nevratně poškozen
Doporučujeme používat kvalitní gumy pro manipulační techniku. Gumy by měly být z bílé hmoty, nekvalitní černé gumy mohou
podlahu značně zašpinit jak samotnými stopy po gumách, tak obrusem z těchto gum.

Podmínky zatěžování po dohotoveni podlahy
Betonové podlahy s povrchovou úpravou se zahlazeným vsypem jsou navrženy na požadované zatíženi. časový náběh statické
pevnosti odpovídá křivce náběhu pevnosti použité betonové směsi za daných klimatických podmínek,
1. zatíženi pohybem osob: ... ... .... bezprostředně po prořezáni smršt'ovacich spár
2. do 50 % nominálního zatíženi: po 14 dnech
3. do 80 % nominálního zatížení: po 21 dnech
4. 100% nominálního zatíženi: po 30 dnech
5. 100% otěruvzdornost povrchu ... . . .. po 45 dnech
6, zabránění olamování hran u smršt'ovacich spar ..,. po provedeni tmelení či asfaltové zálivky
Otěruvzdornost povrchu po dobu vyzrávání je podstatné snížena a je nutné maximálni měrou zabránit poškození povrchu pohybem
mechanizační"ch prost/édkŮ s tvrdými koly (ruční paletový vozík, pojezdové lešení, VZV, zdvihací plošiny apod,) zvláště pň' znečištěni
povrchu podlahy tvrdými částicemi (písek, kovové špony apod.)

Nasákavost a chemická odolnost
Betonové hlazené vsypové podlahy s ohledem na minimální objem pórů v povrchové vrstvě mají sníženou nasákavost. Vhodnou
úpravou povrchové vrstvy - penetraci nebo krystalizačními a hydrofobními nátěry, lze nasákavost omezit. Chemická odolnost povrchu
je stejná jako u betonu. Je nutno se vyvarovat působeni chemických látek (jak kyselin, tak zásad).

Požární odolnost
Podlahy odokävají krátkodobě teplotám do 1OO'j C, je nepřípustné na podlaze svařovat V případě prováděni těchto prací je nutno
zabránit dopadání žhavých okuji na podlahu. Požární odolnost dle EN 13501-1

Estetické vlastnosti povrchu
Konečná barevnost podlahy je vždy Nořena kombinaci odstínů šedé, případně kombinací šedi a barevného odstínu použitého vsypu.
Povrchová vrstva vždy obsahuje určité množství pórů. jako obecný důsledek opakovaného strojního hlazeni, se na podlaze mohou
objevit jemné mikrotrhlinký, které nemají na užitné vlastnosti pod|ahy žádný negativní vliv.

Údržba podlahy a čištěni
Údržba a čištěni vsypových podlah je jedním z důležitých faktorů ovlivňující uživatelské vlastnosti, celkovou životnost i estetické
vlastnosti. Pro čištěni doporučujeme používat mycí stroje. U čisůcich strojů je nutné dbát na kvalitu čisticích kartáčů. Zásadně lze
používat pouze měkké polypropylenové nebo silikonové kartáče. Nadměrně opotřebené kartáče podlahu poškozuji. Čisticí prostředky
nesmí obsahovat organická rozpouštědla nebo louhy ve vysoké koncentraci. je nepřípustné čistit podlahy pomocí silných organických
rozpouštědel (např. aceton, toluen, xylen, trichlorethylen apod.). Obecně nevhodné pro čištěni jsou kyselé chemikálie jako kyselina
solná, fosforečná či octová voda, a to i ve zředěném stavu. Doporučujeme používat čisticí prostředky s tzv. voskovým účinkem.
Minimálně !ednou za 2 roky (V závislosti na intenzitě zatěžováni i častěji) je třeba provést hloubkové čištěni povrchu s následným
ošetřením podlahy chemicky vyNrzujÍcÍmi penetračními prostředky na bázi křemičitanů, případně silikátovými či silikáto-litnými
přípravky (např, přípravky Formula Forte od výrobce Fortemix nebo Obtego od stejnojmenného výrobce). Tím se podstatně zvyšuje
životnost podlahy a zlepšuje i estetický vzhled.
Součásti údržby je také bezesporu provádění přetmelováni smršt'ovacich a dilatačních spár. Jednak je dle ČSN přirozenou vlastností
betonových podlah i jejich smrštbvani/roztahováni během záruční doby a pak i s ohledem na dynamické zatěžování podlahy, kdy
dochází k drobným vibracím a tím k loKálnimu odděleni spárovacího tmelu od stěn spár, Dále se mohou spáry rozšířit i z důvodu
dotvarováni desek u průmyslových betonových podlah v řádech několika let. Takové místa je nutné ihned přetmelit, neboť' se stávají
iniciátorem vzniku olamováni hran. K přetmeleni průmyslové podlahy musí být použit vhodný polyuretanový spárovací tmel k tomu
určený (např. Soudal PU40. Den Braven MS Seal 25 INDUSTRY nebo Mapeflex PU 45 od Mapei),

Období platnosti od 1.1.2024

&BVG Floor a.s. BVG Floor a.s. Lochotínská 18, 30100 Plzeň, lč 28318013
Provozovna: H řbitovní 1319, 33023 Nýřany
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. . . Producent materialów budowlanychBudding materials producer

Instrukce pro údržbu a opravy cementových
podlah

Fortedur, Fortedur wet, Fornivel

Pravidla pro údržbu a čištěni betonových podlah v závislosti na jejich stáří

V prvním týdnu po pobženi podlahy se doporučuje novou podlahu čistit pouze jemným mechanickým
způsobem a nepoužívat žádné chemické čisticí prostředky.

V druhém, třetím a čtvrtém týdnu po položeni podlahy je již možné použít čistIcI stroje s odsáváním, je ale
třeba dbát na to, aby byly použity pouze měkké kartáče nebo neabrazivní PAD kotouče. Co se týče čisticích
prostředků, měly by být používány chemické čisticí prostředky neutrálni nebo mírné zásadité povahy.

Po uplynuti jednoho měsíce od položeni podlahy je již možno běžně užívat čisticí stroje s odsáváním a
používat kartáče nebo PAD kotouče střední tvrdosti. Chemické čisticí prostředky by měly být neutrálni nebo
zásadité povahy.

Před předáním betonové podlahy zákazníkovi a jejím uvedením do provozu (zejm. trvá-li stavba po zhotoveni
podlahy) dochází zpravidla k většímu znečištěni. Může rovněž nastat případ, že po provedeni podlahy či po
očištěni po ukončeni stavby není z různých příčin vzhled podlahy uspokojivý.

Zde je možno situaci zlepšit nás|edujÍcÍmi způsoby:

· Důkladné očištěni (odmaštěni) podlahy

· Dodatečné ošetření přípravkem FormulaForte 1610 Hard/1630 Shine pro systémy Fortedur, Fortedur Wet,
Fornivel

· Dodatečné ošetření přípravkem Fortecoat 1420 pro systém Fornivel

· Dodatečný nátěr povrchu na bázi barevné dvousložkové epoxidové pryskyřice

Čištěni prachu a smeti

Ošetřená a impregnovaná cementová průmyslová podlaha je neprašná. Prach z ovzduší však na ni ulpívá.

K odstraňováni prachu a běžných nečistot je třeba vždy přistupovat s vědomím, že se jedná o nášlapnou
vrstvu na cementové bázi a podle toho volit čisticí prostředky. Strojní čištěni s použitím běžných chemických
prostředků je ve svém důsledku určitým druhem chemické zátěže, vůči niž nejsou cementové povrchy odolné bez
omezeni.

Podlaha se běžně čisti pomoci mycích strojů s odsáváním, s diskovým nebo válcovým kartáčem střední
tvrdosti se silikonovým nebo polypropylénovým vlasem. Je třeba vyvarovat se použití strojů s ostrými kartáči,
jejichž používáni může zanechávat krouživé stopy na povrchu,

Doporučené čističe
1. Běžné denní čištěni (manuálni nebo strojové) — doporučujeme čistit přípravkem Dr. Schulz PU čistič -

koncentrace 1:200 až 1:400 pro strojové mytí. U betonových povrchů doporučujeme používat pod mycí
stroje SP Maintenance Diamantové Pady jemných zrnitosti, zpravidla 1500 nebo 3000. Mimo výborný
ČÍStÍCÍ efekt dochází k neustálému ,utahováni' betonového povrchu.

2. Čištěni provozů zatížených mastnotami - Dr, Schutz Aktivní čisticí přípravek R 280 - koncentrace 1:200,
popřípadě silnější dle situace.

" m=" "

DŮLEŽITÉ: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou platné od 6. 11. 2023 a mohou být změněny bez dalšího upozorněni. Vzhledem
k tomu, že technicky vývoj pokračuje, je na našich zákaznicích, aby si před insta|acl podlahy prověřili platnost tohoto dokumentu.
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3. Intenzivni |écinorá.tQvé hloubkové základni čištěni - Dr. Schutz Základni čisticí přípravek R - koncentrace
dle situace od 1:1 do 1:10 s vodou. Čistľci technika dle potřeby.

Důležité: Čisticí prostředky nesmí obsahovat organická rozpouštědla nebo louhy ve vysoké koncentraci. Je
nepřípustné čistit podlahy pomoci silných organických rozpouštědel (např. aceton, toluen, xylen, trichlorethylen
apod.). Obecně nevhodné pro čištění jsou kyselé chemikálie jako kyselina chlorovodiková či octová voda a to i
ve zředěném stavu. Po už ti chemických čisticích prostředků je vhodné podlahu omýt čistou vodou.

Stopy po pneumatiká:h

Stopy po pneumatikách je bohužel mnohdy nemožné odstranit zcela, zejména dochází-li při častém otáčeni
na místě či smykováni k zadření gumy do povrchu podlahy. Stopy lze odstraňovat zásaditými mycími prostředky
a tvrdými abrazivními PAD kotouči, výjimečně lze na nejvíce postižená místa použit některá rozpouštědla.
Okamžitě poté se ale doporučuje umýt podlahu čistou vodou a neutralizovat ji.

Úkapy olejů, mazadel a chemikálii

Z bezpečnostních i hyg enických důvodů je nutno mastné skvrny a kaluže okamžitě vytřít. Totéž se týká úkapů
agresivních chemikálií (např. kyselina do pohonných baterii). Následně je třeba omýt povrch odmašt'ovacim
roztokem a čistou vodou, Nejsou-li nečistoty odstraněny delší dobu, mohou v místě potřísněni na podlaze zůstat
trvalé viditelné skvrny, net oť látka může částečně vsáknout do povrchu podlahy.

Bezpečnost

Po mokrém (chemickém) čištěni je třeba podlahu vždy pečlivě omýt čistou vodou a během čištěni je třeba z
bezpečnostních důvodů cločasně ohradit příslušnou část podlahy, dokud nevyschne. Tento typ podlah se
nepastuje a nelešti.

Nakresleni linek pro c opravní cesty apod.

Obecný postup provedeni:

· Očištěni (odmaštěni) podlahy,

· Jemné přebroušen ploch, které mají být natřeny,

· Epoxidový primárn nátěr " 2 vrstvy epoxidového nátěru (dvousložkový barevný epoxidový nátěr).

· Případné pozdější jřetřeni je po očištěni možné.

Kompatibilita cementových podlah a dodatečných vrstev

Dodatečné podlahové vrstvy (nátěry a stěrky) na bázi dvousložkových epoxidů i polyuretanů obecně dobře
přilnou k povrchu cementové podlahy, Přesto je vhodné před prováděním každého dodatečného nátěru provést
zkoušku kompatibility přímo na povrchu podlahy. Před aplikaci musí být povrch podlahy zdrsněn, nejlépe
otryskáním.

Lepeni koberců a dlaZby

Pro případné lepení koberců a dlažby na povrch cementových podlah se obecně nedoporučuji lepidla,
založená na absorpci vody při zasychání (např. emulzní lepidla).

Fortemix, s.r.o., Kirilovova 812, Paskov, 73921, Česká republika
IČO: 26868211, DIČ: CZ268682" 1, zap. u KOS v Ostravě 30.12.91 oddíl C. vložka 2603 2 l 3
tel.: +420 558 638 311, e-mail: irfomfortemix.com
www.fortemix. com ED 4212-01-02
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Opravy náhodného poškozeni podlahy

Při dokončováni stavby či později může dojít k náhodnému poškozeni podlahy např. pádem těžkého předmětu
nebo nedostatečnou ochranou povrchu při montáži technologických zařízeni, V takovém případě se oprava řeší
následovně:

· Vyříznuti poškozeného místa v pravidelném tvaru

· Očištěni poškozené části podlahy

· Zdrsnění povrchu opravované části a odstraněni nečistot po tomto procesu

· Penetrace podkladu (např. Fortecoat 1410, Fortedur 1091)

· Aplikace opravného materiálu - stěrková směs Fornivel a aplikace přípravku Fortecoat 1420 resp. potěr
Fortedur wet a aplikace přípravku Fortecoat 1425/1426/1427

Opravené místo je však vždy viditelné, neboť' přechod napojeni není možno provést zcela do ztracena. V
zájmu zlepšení vzhledu opravovaného místa je vhodné použit dodatečný sjednocující barevný nátěr po
přebroušeni povrchu.

Impregnace podlahy

Cementovou (zejm. venkovní) podlahu je doporučeno ideálně po 6 měsících naimpregnovat kombinaci
přípravků FormulaForte 1610 Hard/1630 Shine (odstup 6 měsíců je potřeba, aby betonová deska vyschla, zužíval
se krycí lak a impregnace pronikla do povrchu). Tato impregnace povrch konsoliduje a dodatečně desinfikuje,
čímž zvýši jeho odolnost proti otěru a dlouhodobou výdrž. Zároveň zvýši lesk povrchu a tím i jeho estetické
vlastnosti. Pro udržení zvýšeného lesku resp. i pro zvýšení odo|nost| v otěru se doporučuje oživovat impregnaci
s roční periodou po první impregnaci.
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