

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0623-2025-015

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, tel. [REDACTED]

Za Provozní středisko 0623 Prostějov (PS 0623):

- ve věcech technických: Bc. Bronislav Smolka, vedoucí PS 0623 Prostějov, tel. [REDACTED]
mobil [REDACTED]
Aleš Novotný, zástupce vedoucího PS 0623 Prostějov, tel. [REDACTED]
Bc. Monika Hrózová, technik PS 0623 Prostějov, tel. [REDACTED]
mobil [REDACTED]

Datová schránka:

hjaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Provozní středisko 0623 Prostějov
Letecká 3135/1, 796 01 Prostějov

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Ing. Radek Švec

zapsán v živnostenském rejstříku, vedeném u Městského úřadu v Konici pod č. j. ŽIV 530/2009 OpI ze dne 15. 10. 2009

Místo podnikání: Za nádražím 662,798 52 Konice
IČO: 49140876
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon, mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: ysx7cwq

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**Kácení stromů v posádce Prostějov**“, systémové číslo NEN N006/25/V00002278, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění kácení a ořezu dřevin rostoucích mimo les v posádce Prostějov na pozemcích ve vlastnictví objednatele – České republiky, na nichž příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Ministerstvu obrany, Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem. Cílem je zajistit provozní a objektovou bezpečnost ve vojenských areálech.

Článek 2 Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Kácení stromů v posádce Prostějov“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Objekt Letecká kasárna Prostějov, CE 06-22-02 a Letiště Prostějov, CE 06-22-09

- Kácení stromů, udržovací řez stromů.
- Odstranění pařezů vyfrézováním se zásypem jam, zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene.
- Odvětvění zdravých kmenů a větví ze skácených stromů o průměru 15 – 40 cm, rozřezání na kusy délky 1 m, kmeny o průměru větším než 40 cm na kusy délky 4 m.
- Naložení, přemístění a uložení (vyrovnání) využitelné dřevní hmoty (vytěženého dřeva) po jednotlivých druhích do skladových prostor PS 0623 Prostějov.
- Stanovení objemu předaného dřeva v prostorových a kubických metrech, ocenění (návrh obvyklé prodejní ceny) jednotlivých druhů dřeva, vypracování písemné zprávy s výše uvedenými údaji a předání objednateli ve dvou výtiscích včetně fotodokumentace.
- Naložení, odvoz, odstranění a likvidace odpadu (nevyužitelné dřevní hmoty – větve a kmeny do Ø 15 cm, dřevo ztrouchnivělé nebo napadené hnilobou, dřevo z odstraněných pařezů, kořenů) mimo areál AČR.

Objekt BT Potštát, CE 07-12-03

- Kácení stromů, udržovací řez stromů a instalace dynamických vazeb do korun stromů.
- Odstranění pařezů vyfrézováním se zásypem jam, zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene.
- Odvětvění zdravých kmenů ze skácených stromů, rozřezání na kusy délky 0,5 m a naštipání.
- Naložení, přemístění a volné uložení naštipaného dřeva do určeného prostoru v objektu BT Potštát.
- Stanovení objemu předaného dřeva v prostorových a kubických metrech, ocenění (návrh obvyklé prodejní ceny), vypracování písemné zprávy s výše uvedenými údaji a předání objednateli ve dvou výtiscích včetně fotodokumentace.

- Naložení, odvoz, odstranění a likvidace odpadu (nevyužitelné dřevní hmoty - větve, dřevo ztrouchnivělé nebo napadené hnilobou, dřevo z odstraněných pařezů, kořenů) mimo areál AČR.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v příloze č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky“. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. Podkladem pro kácení a ořez stromů je dendrologická dokumentace (inventarizace) dřevin z roku 2024 (zpracovatel: Atelier per partes s.r.o., Brno), ve které je vyznačeno umístění a další parametry stromů.
- 2.4. Kácení je povoleno na základě Rozhodnutí AOPK ČR o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les č. j. SR/0028/OM/2025-3 ze dne 17. března 2025 a č. j. SR/0029/OM/2025-3 ze dne 19. června 2025. Rozhodnutí budou zhotoviteli předány při předání pracoviště (čl. 5.2. smlouvy).
- 2.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy časový harmonogram prací. Harmonogram bude zahrnovat realizaci všech prací a činností dle předmětu díla. Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit. Bude-li objednatelem tento harmonogram vrácen k přepracování s uvedením důvodu nepřijatelnosti, je zhotovitel povinen časový harmonogram dle pokynu objednatele přepracovat a opětovně předat objednateli ve lhůtě 3 dnů od jeho vrácení. V případě prodloužení s předáním časového harmonogramu (řádného či přepracovaného) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodloužení.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci realizace díla zajistí na vlastní náklady a odpovědnost výkon biologického dozoru při kácení 8 kusů dřevin, u nichž je tato povinnost stanovena v rozhodnutí AOPK ČR č. j. SR/0029/OM/2025-3“, ze dne 19. června 2025.
- 2.7. Zhotovitel je povinen před zahájením výkonu biologického dozoru předložit objednateli k odsouhlasení doklady prokazující odbornou způsobilost osoby, která bude biologický dozor vykonávat (kopii dokladu o dosaženém vzdělání, přehled referenčních zakázek nebo zpráv o provedených biologických dozorech, případně osvědčení nebo čestné prohlášení o odborné způsobilosti).
- 2.8. Objednatel si vyhrazuje právo požadovanou osobu neschválit, pokud nebude její odborná způsobilost dostatečně doložena.
- 2.9. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech zjištěných v rámci biologického dozoru, které mohou mít vliv na rozsah, harmonogram nebo způsob provádění díla, a navrhnout případná opatření.
- 2.10. Práce budou probíhat ve ztížených podmínkách za plného provozu areálu. Při provádění prací je zhotovitel povinen zabezpečit pracoviště (vyhrazení pracovního prostoru), zajistit ochranu stavebních objektů a jiného nemovitého majetku MO ČR (stromy rostou v blízkosti budov, oplocení, osvětlení, kamerového systému apod.) tak, aby nedošlo k jejich poškození.
- 2.11. Zhotovitel zajistí na svůj náklad okamžitý úklid dotčených ploch od vzniklého odpadu (vyhrabání, metení) tak, aby nebyl ohrožen ani omezen pohyb osob a vozidel. Dále je povinen průběžně čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla a v případě jejich poškození je povinen je uvést do původního stavu před poškozením, a to na svůj náklad a v dohodnutém termínu po vzniku závadného stavu.
- 2.12. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který zajistí jeho odvoz z míst provádění prací a naložení s ním dle ustanovení této smlouvy, příp. jeho odstranění v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.13. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech

poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

- 2.14.** Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- 2.15.** Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.16.** Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další práce a činnosti nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).
- 2.17.** Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce a činnosti obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
- 2.18.** Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje zhotovitel popis této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3 odst. 3.8. smlouvy, vliv na termín plnění (dále jen „změnový list“) a doloží jej položkovým rozpočtem, případně listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění smlouvy vyplývají. Změnový list podepisují osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1.** Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

374 100,00 Kč bez DPH

- 3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba

DPH ve výši 21 %, což činí 78 561,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **452 661,00 Kč**.

- 3.3. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti se jí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.4. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.5. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené práce. Práce, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce bude v souladu s položkovým rozpočtem (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.6. Cenu díla lze měnit pouze dohodou smluvních stran, sjednanou v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a postupem sjednaným touto smlouvou v čl. 2.18. smlouvy.
- 3.7. Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.16. smlouvy.
- 3.8. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy. Vícepráce budou oceněny podle jednotkových cen v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Položky zde neuvedené budou oceněny v obvyklých cenách. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 4

Doba a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí pracoviště bude stanoven bez zbytečného odkladu, **nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy** a zhotovitel si jej dohodne s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických za PS 0623 Prostějov. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 11.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí pracoviště.**
- 4.3. Termín předání dokončeného díla: **do 14. listopadu 2025.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny: pondělí – čtvrtek 7.00 – 15.00 hod., pátek 7.00 – 14.00 hod., v sobotu, v neděli a ve státní svátky jen po předchozí domluvě.
- 4.5. Místem plnění jsou vojenské areály ve správě PS 0623 Prostějov:
 - a) Letecká kasárna Prostějov, CE 06-22-02;

- b) Letiště Prostějov, CE 06-22-09;
- c) BT Potštát, CE 07-12-03.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání pracoviště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** Objednatel cestou PS 0623 Prostějov zajistí zhotoviteli před započítím prací předání pracoviště, souvisejících dokladů a dendrologické dokumentace, poskytne zhotoviteli veškeré další dostupné podklady a seznámí ho s podmínkami provádění prací ve vojenském areálu. Pracoviště bude předáno zápisem, který bude obsahovat informace o tom, co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen prokazatelně min. 3 dny předem oznámit kontaktní osobě objednatele za PS 0623 Prostějov přesný termín zahájení prací (dojde-li k předání pracoviště dříve, než k vlastní realizaci prací).
- 5.4.** Objednatel zajistí zhotoviteli vstup do příslušných vojenských areálů za účelem plnění této smlouvy za splnění podmínek uvedených v bodě 11.1. c) smlouvy.
- 5.5.** Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví (dále jen „BOZP“) všech osob které v souvislosti s plněním této smlouvy za stranu zhotovitele vstoupily do vojenských areálů a všech osob v prostoru pracoviště, zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a bere na vědomí všechna rizika, na která byl dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, objednatelem prokazatelně upozorněn. Dále zhotovitel odpovídá za dodržování požární ochrany (dále jen „PO“) a ochrany životního prostředí (dále jen „OŽP“) ve všech dotčených prostorách v souvislosti s prováděním díla. S tím související povinnosti zhotovitele jsou zvláště vymezeny v příloze č. 3 smlouvy. Ve věcech BOZP, PO a OŽP přebírá zhotovitel odpovědnost i za své poddodavatele.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí s písemným prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou ujednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za poskytnuté energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn připojovat vlastní odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie bez vědomí objednatele a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich poskytování.

- 5.8.** Zhotovitel odpovídá za zabezpečení pracoviště a příp. (bezplatně) skladovaných věcí proti ztrátám, odcizení a poškození.
- 5.9.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.10.** Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, odpovídajícími technologickými předpisy a podmínkami stanovenými touto smlouvou.
- 5.11.** V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.
- 5.12.** Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla podle § 2593 OZ, zhotovitel je povinen objednateli kontrolu umožnit.

Článek 6

Podmínky předání díla

- 6.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně e-mailem datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací, včetně dokumentace uvedené v bodě 6.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 6.1.1.** K přijímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) písemné zprávy o množství vytěženého a předaného dřeva a jeho ocenění (návrh obvyklé prodejní ceny), včetně pořízené fotodokumentace;
 - b) doklady, popř. čestné prohlášení o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - c) písemnou zprávu o průběhu a výsledcích biologického dozoru, včetně pořízené fotodokumentace.
- 6.2.** Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přijímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) Objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude sepsán zápis o předání a převzetí díla.

- nebo
- b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. nebo
 - c) Objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 6.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
- 6.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 7

Platební a fakturační podmínky

- 7.1. Cena za dílo bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to **elektronicky** do datové schránky ID: **ukbwexd** – Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@mo.gov.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0623-2025-015**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
- 7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 7.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 7.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 7.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

- 7.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 7.7. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 7.8. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 7.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.
- 7.10. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek 8

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla je po celou dobu plnění smlouvy objednatel.
- 8.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními stranami.
- 8.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 8.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 8.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 9

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 9.1. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 9.2. Reklamace se uplatňují písemně.
- 9.3. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů.

od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

9.4. O způsobu vyřízení reklamace bude sepsán zápis.

9.5. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 10

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště sjednaný v čl. 4.1. nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1500,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 10.2.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1500,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 10.3.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 6.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 9 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1500,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 10.4.** V případě nesplnění povinnosti uvedené v čl. 2.6., 2.7., 2.9., 2.10., 2.11., 5.3. a 5.6., smlouvy v termínu do 2 dnů od prokazatelného oznámení vzniku závadného stavu objednatelem zhotoviteli uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý případ a započatý den prodlení.
- 10.5.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.9. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 10.6.** V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání s odpady zhotovitelem na převzatém pracovišti je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
- 10.7.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**.
- 10.8.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.11. nebo čl. 11.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností. V případě nedodržení lhůty stanovené objednatelem k odstranění takového porušení smlouvy a zjednání nápravy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**, a to za každý den prodlení.
- 10.9.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
- 10.10.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat

a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

- 10.11.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 10.12.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 11 **Zvláštní ujednání**

- 11.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů jiných států, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do vojenských areálů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně 5 dnů předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději při předání dokončeného díla, resp. po odstranění reklamovaných vad díla.
- 11.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 12 **Zánik závazků**

- 12.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;

- b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 12.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neúčinné.
- 12.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 12.5.** Za podstatné porušení smlouvy se považují tyto případy:
- 12.6.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 5 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli kontrolovat prováděné dílo;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a prokazatelně oznámených vad ve stanoveném v termínu;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele;
 - i) porušení sankčního zákona.
- 12.7.** Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 12.8.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 12.9.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu rozpracovaného díla“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště a písemně (na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání rozpracovaného díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 6 smlouvy;

- c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 13 **Závěrečná ujednání**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ.
- 13.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 13.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 13.4.** Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 13.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 13.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.
- 13.7.** Tato smlouva o 14 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 13.8.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

13.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

13.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet	5 stran
Příloha č. 2 – Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky.....	3 strany
Příloha č. 3 – Podmínky BOZP, PO a OŽP.....	3 strany
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona....	1 strana

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí Oddělení provozu Brno

Za zhotovitele:

Ing. Radek Švec
majitel firmy, OSVČ

Elektronický podpis: 23.9.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Žitňanský
Vydal: NCA Suběra PRSA 05/2022
Platnost do: 13.9.2026 11:13 +02:00

Ing.
Radek
Švec

Digitálně
podepsal Ing.
Radek Švec
Datum:
2025.09.21
19:23:15 +02'00'

Položkový rozpočet

Počet listů: 5

Letecká kasárna a Letiště Prostějov CE 06-22-02, CE 06-22-09																		
Pořadové číslo	Číslo stromu	Zkratka	Taxon	Český název	listinač (L) / jehličnan (J)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Průměr na pažezu (cm), (vypočtený)	Objem koruny	Výška	Šířka koruny	PO1	PO2	Poznámka	M.j.	Počet	Cena za m.j.	Celkem bez DPH
1.	11	Acne	Acer negundo	javor jasanolistý	L	44	138	60,148	70	7	10	K	Kácení volné		ks	1		
2.	15	TiPl	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	L	76	239	103,892	104	13	8	KSP	Kácení s přetažením		ks	1		
3.	33	TiCo	Tilia cordata	lípa srdčitá	L	60	188	82,02	36	9	4	K	Kácení volné		ks	1		
4.	36	TiPl	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	L	64	201	87,488	60	12	5	K	Kácení volné		ks	1		
5.	40	TiPl	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	L	53	167	72,451	45	9	5	K	Kácení volné		ks	1		
6.	42	TiPl	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	L	56	176	76,552	88	11	8	K	Kácení volné		ks	1		
7.	54	TiPl	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	L	47	148	64,249	120	12	10	KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		ks	1		
8.	56	TiPl	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	L	61	192	83,387	120	12	10	KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		ks	1		
9.	63	TiCo	Tilia cordata	lípa srdčitá	L	61	192	83,387	96	12	8	RZ	Řez zdravotní	VDH	ks	1		
10.	99	TiCo	Tilia cordata	lípa srdčitá	L	52	163	71,084	120	12	10	RS	Řez sesazovací		ks	1		
11.	111	MaDo	Malus domestica	jabloň domácí	L	25	79	34,175	25	5	5	K	Kácení volné		ks	1		
12.	127	PiAb	Picea abies	smrk ztepilý	J	45	141	61,515	90	18	5		Kácení havarijní		ks	1		
13.	128	PiAb	Picea abies	smrk ztepilý	J	63	198	86,121	95	19	5	KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		ks	1		
14.	137	Psmc	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	J	12	38	16,404	30	6	5	K	Kácení volné		ks	1		
15.	158	TiCo	Tilia cordata	lípa srdčitá	L	45	141	61,515	99	11	9	K	Kácení volné		ks	1		
16.	182	BePe	Betula pendula	bříza bělokorá	L	43	135	58,781	70	10	7	K	Kácení volné		ks	1		
17.	197	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	24	75	32,808	50	10	5	KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		ks	1		
18.	296	BePe	Betula pendula	bříza bělokorá	L	35	110	47,845	70	14	5	KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		ks	1		
19.	304	BePe	Betula pendula	bříza bělokorá	L	39	123	53,313	128	16	8	KSP	Kácení s přetažením		ks	1		
20.	311	BePe	Betula pendula	bříza bělokorá	L	36	113	49,212	98	14	7	KSP	Kácení s přetažením		ks	1		
21.	314	BePe	Betula pendula	bříza bělokorá	L	33	104	45,111	70	14	5	RZ	Řez zdravotní		ks	1		
22.	315	BePe	Betula pendula	bříza bělokorá	L	39	123	53,313	78	13	6	RZ	Řez zdravotní		ks	1		
23.	319	AcPl	Acer platanoides	javor mlč	L	29	91	39,643	70	10	7	K	Kácení volné		ks	1		

24.	320	BePe	Betula pendula	bříza bělokorá	L	35	110	47,845	112	16	7	RZ	Řez zdravotní				ks	1
25.	321	BePe	Betula pendula	bříza bělokorá	L	43	135	58,781	84	14	6	K	Kácení volné				ks	1
26.	323	BePe	Betula pendula	bříza bělokorá	L	40	126	54,68	98	14	7	K	Kácení volné				ks	1
27.	325	BePe	Betula pendula	bříza bělokorá	L	27	85	36,909	80	16	5	K	Kácení volné				ks	1
28.	338	JuRe	Juglans regia	orešák královský	L	67	210	91,589	100	10	10	K	Kácení volné				ks	1
29.	343	JuRe	Juglans regia	orešák královský	L	50	157	68,35	70	7	10	K	Kácení volné				ks	1
30.	345	JuRe	Juglans regia	orešák královský	L	49	154	66,983	72	9	8	K	Kácení volné				ks	1
31.	349	JuRe	Juglans regia	orešák královský	L	49	154	66,983	49	7	7	K	Kácení volné				ks	1
32.	350	JuRe	Juglans regia	orešák královský	L	48	151	65,616	36	6	6	K	Kácení volné				ks	1
33.	352	JuRe	Juglans regia	orešák královský	L	43	135	58,781	63	9	7	K	Kácení volné				ks	1
34.	399	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	48	151	65,616	140	20	7	RZ	Řez zdravotní				ks	1
35.	400	PiAb	Picea abies	smrk ztepilý	J	43	135	58,781	112	16	7	RZ	Řez zdravotní				ks	1
36.	444	AcCa	Acer campestre	javor babyka	L	7	22	9,569	10	5	2	K	Kácení volné				ks	1
37.	464	BePe	Betula pendula	bříza bělokorá	L	32	101	43,744	144	18	8	KSP	Kácení s přetažením				ks	1
38.	556	PiAb	Picea abies	smrk ztepilý	J	12	38	16,404	28	7	4	K	Kácení volné				ks	1
39.	651	CaSa	Castanea sativa	kaštanovník setý	L	6	19	8,202	8	4	2	K	Kácení volné				ks	1
40.	657	CaSa	Castanea sativa	kaštanovník setý	L	6	19	8,202	4	4	1	K	Kácení volné				ks	1
41.	658	CaSa	Castanea sativa	kaštanovník setý	L	6	19	8,202	5	5	1	K	Kácení volné				ks	1
42.	662	CaSa	Castanea sativa	kaštanovník setý	L	8	25	10,936	8	4	2	K	Kácení volné				ks	1
43.	837	Acne	Acer negundo	javor jasanolistý	L	34	107	46,478	66	11	6	K	Kácení volné				ks	1
44.	902	AlGl	Alnus glutinosa	olše lepkavá	L	32	101	43,744	54	9	6	K	Kácení volné				ks	1
45.	966	JuRe	Juglans regia	orešák královský	L	48	151	65,616	81	9	9	K	Kácení volné				ks	1
46.	979	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	45	141	61,515	88	11	8	K	Kácení volné				ks	1
47.	986	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	51	160	69,717	88	11	8	K	Kácení volné				ks	1
48.	991	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	22	69	30,074	45	9	5	KSP	Kácení s přetažením				ks	1
49.	1022	AlGl	Alnus glutinosa	olše lepkavá	L	58	182	79,286	119	17	7	KSP	Kácení s přetažením				ks	1
50.	1054	AlGl	Alnus glutinosa	olše lepkavá	L	30	94	41,01	45	15	3	K	Kácení volné				ks	1
51.	1060	AlGl	Alnus glutinosa	olše lepkavá	L	38	119	51,946	45	15	3	K	Kácení volné				ks	1
52.	1066	AcNe	Acer negundo	javor jasanolistý	L	26	82	35,542	60	15	4	K	Kácení volné			pařez ponechat	ks	1
53.	1067	AcNe	Acer negundo	javor jasanolistý	L	10	31	13,67	30	10	3	K	Kácení volné			pařez ponechat	ks	1
54.	1068	AcNe	Acer negundo	javor jasanolistý	L	11	35	15,037	30	10	3	K	Kácení volné			pařez ponechat	ks	1
55.	1069	AcNe	Acer negundo	javor jasanolistý	L	12	38	16,404	30	10	3	K	Kácení volné			pařez ponechat	ks	1
56.	1070	AcNe	Acer negundo	javor jasanolistý	L	10	31	13,67	30	10	3	K	Kácení volné			pařez ponechat	ks	1
57.	1071	AcNe	Acer negundo	javor jasanolistý	L	12	38	16,404	30	10	3	K	Kácení volné			pařez ponechat	ks	1
58.	1072	AcNe	Acer negundo	javor jasanolistý	L	11	35	15,037	30	10	3	K	Kácení volné			pařez ponechat	ks	1
59.	1073	AcNe	Acer negundo	javor jasanolistý	L	10	31	13,67	30	10	3	K	Kácení volné			pařez ponechat	ks	1

60.	1074	AcNe	Acer negundo	javor jasanolistý	L	9	28	12,303	30	10	3	K	Kácení volné			pařez ponechat	ks	1
61.	1075	AcNe	Acer negundo	javor jasanolistý	L	9	28	12,303	30	10	3	K	Kácení volné			pařez ponechat	ks	1
62.	1076	AcNe	Acer negundo	javor jasanolistý	L	8	25	10,936	30	10	3	K	Kácení volné			pařez ponechat	ks	1
63.	1077	AcNe	Acer negundo	javor jasanolistý	L	15	47	20,505	30	10	3	K	Kácení volné			pařez ponechat	ks	1
64.	1078	AcNe	Acer negundo	javor jasanolistý	L	22	69	30,074	30	10	3	K	Kácení volné			pařez ponechat	ks	1
65.	1080	AcNe	Acer negundo	javor jasanolistý	L	19	60	25,973	30	10	3	K	Kácení volné			pařez ponechat	ks	1
66.	1081	AcPs	Acer pseudoplatanus	javor klen	L	46	145	62,882	150	15	10	KSP	Kácení s přetažením			6kmen 42, 37, 34,29,25 pařez ponechat	ks	1
67.	Bezpečnostní řez nevidovaného stromu (javor jasanolistý, výška do 20 m) na pozemku parc. č. 7129/1 v k. ú. Prostějov.															ks	1	
68.	Zajištění biologického dozoru při kácení 8 kusů dřevin (ev. č. stromu 158, 338, 343, 345, 349, 350, 352, 966) u nichž je tato povinnost stanovena v rozhodnutí AOPK ČR č. j. SR/0029/OM/2025-3, ze dne 19. 6. 2025. Vypracování písemné zprávy o průběhu a výsledcích biologického dozoru včetně pořízené fotodokumentace.															soubor	1	
69.	Řez habrového plotu u budovy č. 49 a budovy č. 2 v areálu Letecká kasárna Prostějov na 2/3 výšky stávající. (délka 200 m x 2/3 výšky stávající 1,2 m).															m ²	160	
70.	Odstranění pařezů do Ø 19 cm vyřezováním se zásypem jam, zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene.															ks	7	
71.	Odstranění pařezů Ø 30 - 39 cm vyřezováním se zásypem jam, zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene.															ks	5	
72.	Odstranění pařezů Ø 40 - 49 cm vyřezováním se zásypem jam, zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene.															ks	6	
73.	Odstranění pařezů Ø 50 - 59 cm vyřezováním se zásypem jam, zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene.															ks	6	
74.	Odstranění pařezů Ø 60 - 69 cm vyřezováním se zásypem jam, zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene.															ks	11	
75.	Odstranění pařezů Ø 70 - 79 cm vyřezováním se zásypem jam, zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene.															ks	3	
76.	Odstranění pařezů Ø 80 - 89 cm vyřezováním se zásypem jam, zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene.															ks	4	
77.	Odstranění pařezů Ø 90 - 99 cm vyřezováním se zásypem jam, zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene.															ks	1	
78.	Odstranění pařezů Ø nad 100 cm vyřezováním se zásypem jam, zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene.															ks	1	
79.	Odvětvění kmenů stromů a odřezaných větví nad Ø 15 cm.															soubor	1	
80.	Rozřezání větví nad Ø 15 cm a kmenů stromů do Ø 40 cm na kusy o délce 1 m, naložení, přemístění a uložení (vyrovnání) do vzd. max. 2 km do skladových prostor PS 0623 Prostějov.															soubor	1	
81.	Rozřezání větví nad Ø 40 cm a kmenů stromů na kusy o délce 4 m, naložení, přemístění a uložení (vyrovnání) do vzd. max. 2 km do skladových prostor PS 0623 Prostějov.															soubor	1	
82.	Stanovení objemu uloženého dřeva v prostorových a kubických metrech a jeho ocenění v písemné zprávě (2 výtisky) včetně pořízení fotodokumentace.															soubor	1	
83.	Zabezpečení, ohraničení místa pracoviště. Práce budou provedeny ve stížených podmínkách za provozu areálu. Stromy rostou v těsné blízkosti budov, osvětlení, oplocení, zabezpečovacího a kamerového systému.															soubor	1	
84.	Úklid všech dotčených ploch od vzniklé dřevní hmoty (vyhrabání, metení, čištění vozovek apod.).															soubor	1	
85.	Nakládka, odvoz, odstranění a likvidace odpadu (nevyužitelné dřevní hmoty, větvi do Ø 15 cm) mimo areál AČR.															soubor	1	
BT Potštát CE 07-12-03																		
86.	1	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	64	201	87,488	210	21	10	RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu				ks	1
87.	3	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	50	157	68,35	184	23	8	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
88.	4	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	48	151	65,616	240	24	10	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
89.	6	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	75	236	102,525	192	24	8	RZ	Řez zdravotní				ks	1
90.	7	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	36	113	49,212	92	23	4	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
91.	8	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	42	132	57,414	92	23	4	RB	Řez bezpečnostní				ks	1

92.	9	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	40	126	54,68	138	23	6	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
93.	10	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	52	163	71,084	161	23	7	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
94.	11	FaSy	Fagus sylvatica	buk lesní	L	70	220	95,69	280	20	14	RZ	Řez zdravotní	RLSP	Lokální redukce směrem k překážce		ks	1
95.	16	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	62	195	84,754	250	25	10	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
96.	17	PiAb	Picea abies	smrk ztepilý	J	42	135	58,781	200	25	8	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
97.	18	PnSy	Pinus sylvestris	borovice lesní	J	48	151	65,616	225	25	9	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
98.	20	PnSy	Pinus sylvestris	borovice lesní	J	50	157	68,35	234	26	9	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
99.	21	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	52	163	71,084	260	26	10	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
100.	22	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	48	151	65,616	234	26	9	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
101.	23	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	58	182	79,286	250	25	10	KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou				ks	1
102.	25	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	51	160	69,717	200	25	8	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
103.	26	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	39	123	53,313	184	23	8	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
104.	28	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	36	113	49,212	140	28	5	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
105.	34	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	33	104	45,111	162	27	6	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
106.	45	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	58	182	79,286	324	27	12	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
107.	49	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	53	167	72,451	189	27	7	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
108.	50	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	74	232	101,158	270	27	10	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
109.	51	PiAb	Picea abies	smrk ztepilý	J	49	154	66,983	225	25	9	KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou				ks	1
110.	54	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	50	157	68,35	154	22	7	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
111.	55	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	41	129	56,047	154	22	7	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
112.	56	PnSy	Pinus sylvestris	borovice lesní	J	35	110	47,845	114	19	6	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
113.	65	FaSy	Fagus sylvatica	buk lesní	L	75	236	102,525	240	20	12	VDH	Vazba dynamická horní	RZ	Řez zdravotní		ks	1
114.	70	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	46	145	62,882	168	24	7	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
115.	71	FaSy	Fagus sylvatica	buk lesní	L	72	226	98,424	264	22	12	VDH	Vazba dynamická horní	RZ	Řez zdravotní		ks	1
116.	73	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	57	179	77,919	168	24	7	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
117.	74	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	53	167	72,451	154	22	7	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
118.	75	PiAb	Picea abies	smrk ztepilý	J	32	101	43,744	85	17	5	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
119.	76	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	43	135	58,781	192	24	8	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
120.	77	PnSy	Pinus sylvestris	borovice lesní	J	53	167	72,451	160	20	8	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
121.	78	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	43	135	58,781	154	22	7	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
122.	79	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	42	132	57,414	161	23	7	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
123.	81	PiAb	Picea abies	smrk ztepilý	J	51	160	69,717	147	21	7	KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou				ks	1
124.	82	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	53	167	72,451	132	22	6	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
125.	83	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	52	163	71,084	100	20	5	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
126.	84	PnSy	Pinus sylvestris	borovice lesní	J	69	217	94,323	176	22	8	RB	Řez bezpečnostní				ks	1
127.	85	PiAb	Picea abies	smrk ztepilý	J	31	97	42,377	84	14	6	K	Kácení volné				ks	1
128.	86	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	76	239	103,892	198	22	9	RB	Řez bezpečnostní				ks	1

129.	87	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	63	198	86,121	100	20	5	RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu				ks	1	
130.	88	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	52	163	71,084	54	18	3	RB	Řez bezpečnostní				ks	1	
131.	91	LaDe	Larix decidua	modřín opadavý	J	54	170	73,818	90	18	5	RB	Řez bezpečnostní				ks	1	
132.	92	PiAb	Picea abies	smrk ztepilý	J	31	97	42,377	84	12	7	RB	Řez bezpečnostní				ks	1	
133.	93	PiAb	Picea abies	smrk ztepilý	J	35	110	47,845	90	15	6	KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou				ks	1	
134.	94	PiAb	Picea abies	smrk ztepilý	J	44	138	60,148	140	20	7	KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou				ks	1	
135.	97	BePe	Betula pendula	bříza bělokora	L	46	145	62,882	180	15	12	RB	Řez bezpečnostní				ks	1	
136.	104	PnSy	Pinus sylvestris	borovice lesní	J	50	157	68,35	84	12	7	RB	Řez bezpečnostní				ks	1	
137.	108	BePe	Betula pendula	bříza bělokora	L	50	157	68,35	112	16	7	RB	Řez bezpečnostní				ks	1	
138.	111	PiPu	Picea pungens	smrk pichlavý	J	30	94	41,01	84	12	7	K	Kácení volné				ks	1	
139.	Odstranění pařezů Ø 40 - 49 cm vyfrézováním se zásypem jam, zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene.																ks	3	
140.	Odstranění pařezů Ø 60 - 69 cm vyfrézováním se zásypem jam, zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene.																ks	3	
141.	Odstranění pařezu Ø 70 - 79 cm vyfrézováním se zásypem jam, zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene.																ks	1	
142.	Odvětvění kmenů stromů.																soubor	1	
143.	Rozřezání kmenů stromů do Ø 60 cm na kusy o délce 0,5 m.																soubor	1	
144.	Rozštípání nařezaných kmenů do Ø 60 cm (min. na 2 ks, na rozměr max. 20 cm), naložení, přemístění a volné uložení do určeného prostoru v objektu BT Potštát.																soubor	1	
145.	Stanovení objemu uloženého dřeva v prostorových a kubických metrech a jeho ocenění v písemné zprávě (2 výtisky) včetně pořízení fotodokumentace.																soubor	1	
146.	Zabezpečení, ohraničení místa pracoviště. Práce budou provedeny ve stížených podmínkách za provozu areálu. Stromy rostou ve svažitém terénu v těsné blízkosti budov, osvětlení, oplocení.																soubor	1	
147.	Úklid všech dotčených ploch od vzniklé dřevní hmoty (vyhrabání, metení apod.)																soubor	1	
148.	Nakládka, odvoz, odstranění a likvidace odpadu (nevyužitelné dřevní hmoty, větvi) mimo areál AČR.																soubor	1	
CELKEM bez DPH (Kč)																	374 100,00		
DPH 21 % (Kč)																	78 561,00		
CELKEM s DPH (Kč)																	452 661,00		

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje zakázky

Název zakázky: Kácení stromů v posádce Prostějov

Místo realizace – vojenský objekt: Letecká kasárna Prostějov, CE 06-22-02

Letiště Prostějov, CE 06-22-09

BT Potštát, CE 07-12-03

2. Rozsah prací

Kácení neperspektivních, poškozených, suchých, nestabilních stromů rostoucích mimo les ve vojenských areálech Letecká kasárna Prostějov, Letiště Prostějov a BT Potštát. Součástí kácení bude i provedení udržovacích řezů dřevin. Práce budou provedeny v souladu s dendrologickou dokumentací AHNM Brno 2024, platnými technologickými postupy, legislativními normami a arboristickými standarty AOPK ČR. Kácení je povoleno na základě Rozhodnutí AOPK ČR o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les č. j. SR/0028/OM/2025-3 ze dne 17. března 2025 a č. j. SR/0029/OM/2025-3 ze dne 19. června 2025. Cílem je zajistit provozní a objektovou bezpečnost ve vojenských areálech. Mapové podklady a potřebná dokumentace bude předána před zahájením prací.

Objekt Letecká kasárna a Letiště Prostějov:

- Skácení dřevin a provedení udržovacích řezů dřevin.
- Po kácení bude provedeno odstranění pařezů vyfrézováním se zásypem jam, zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene. Pařezy po pokácených stromech (dle dendrologické dokumentace, evidenční čísla 1066 – 1078, 1080 – 1081), rostoucích na pozemku parc. č. 7129/1 v katastrálním území Prostějov, zůstanou ponechány na místě z důvodu špatné přístupnosti terénu, jeho svažitosti a přítomnosti betonových a železných prvků v místě kácení.
- Zdravé kmene a větve ze skácených stromů o průměru 15 – 40 cm budou odvětveny a rozřezány na kusy délky 1 m, kmene o průměru větším než 40 cm rozřezány na kusy délky 4 m. Vytěžené dřevo bude naloženo, přemístěno a uloženo (vyrovnáno) po jednotlivých druzích do skladových prostor PS 0623 Prostějov (dřevo bude vzato Provozním střediskem do příjmu).
- Zhotovitel stanoví objem předaného dřeva v prostorových a kubických metrech, provede jeho ocenění (návrh obvyklé prodejní ceny) jednotlivých druhů dřeva, vypracuje písemnou zprávu s výše uvedenými údaji a předá objednateli ve dvou výtiscích včetně fotodokumentace.
- Ostatní dřevní hmota, která vzhledem k její kvalitě není pro objednatele vhodná k dalšímu využití (větve a kmene do Ø 15 cm, dřevo ztrouchnivělé nebo napadené hnilobou, dřevo z odstraněných pařezů, kořenů) bude zhotovitelem naložena, odvezena a odstraněna jako odpad.

Zhotovitel zajistí v rámci realizace díla na vlastní náklady a odpovědnost výkon biologického dozoru při kácení 8 kusů dřevin, u nichž je tato povinnost stanovena v rozhodnutí AOPK ČR č. j. SR/0029/OM/2025-3 ze dne 19. června 2025.

Biologický dozor bude pověřen zejména následujícími činnostmi:

- provedením biologického šetření v místě zásahu za účelem zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin,
- dohledem při samotném kácení dřevin a kontrolou dodržování podmínek stanovených v rozhodnutí AOPK ČR,
- zajištěním případných záchranných opatření, zejména přemístěním jedinců zvláště chráněných druhů (tzv. záchranné transfery), pokud bude jejich výskyt potvrzen,
- vypracováním závěrečné zprávy o průběhu a výsledcích biologického dozoru, včetně fotodokumentace.

Objekt BT Potštát:

- Skácení dřevin a provedení udržovacích řezů dřevin. Stromy rostou ve svažitém terénu.
- Po kácení bude provedeno odstranění pařezů vyfrézováním se zásypem jam, zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene.
- Zdravé kmeny ze skácených stromů budou odvětveny a rozřezány na kusy délky 0,5 m a rozštíhány. Takto upravené dřevo bude naloženo, přemístěno a volně uloženo do určeného prostoru v objektu BT Potštát.
- Zhotovitel stanoví objem předaného dřeva v prostorových a kubických metrech, provede jeho ocenění (návrh obvyklé prodejní ceny), vypracuje písemnou zprávu s výše uvedenými údaji a předá objednateli ve dvou výtiscích včetně fotodokumentace.
- Ostatní dřevní hmota, která vzhledem k její kvalitě není pro objednatele vhodná k dalšímu využití (větve, dřevo ztrouchnivělé nebo napadené hnilobou, dřevo z odstraněných pařezů, kořenů) bude zhotovitelem naložena, odvezena a odstraněna jako odpad.

3. Ostatní

Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy časový harmonogram prací. Harmonogram bude zahrnovat realizaci všech prací a činností dle předmětu díla. Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit. Před zpracováním harmonogramu je nutné dohodnout termín provádění prací ve vojenském areálu BT Potštát se správcem objektu s ohledem na probíhající výcviky v areálu.

Práce ve vojenském areálu Letecká kasárna Prostějov, Letiště Prostějov a BT Potštát budou probíhat v pracovní dny: pondělí – čtvrtek 7.00 – 15.00 hod., pátek 7.00 – 14.00 hod., a to ve ztížených podmínkách za plného provozu areálu. Při provádění prací je zhotovitel povinen zabezpečit pracoviště (vyhrazení pracovního prostoru), zajistit ochranu stavebních objektů a jiného nemovitého majetku MO ČR (stromy rostou v blízkosti budov, oplocení, osvětlení, kamerového a zabezpečovacího systému) tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Před zahájením prací je zhotovitel povinen si zajistit u jednotlivých správců sítí vytyčení podzemních vedení v místě provádění prací:

AHNM (PS 0623 Prostějov) – vodovod, kanalizace, elektro;
AKIS – slaboproudé rozvody;
AS-PO – plyn a teplovod.

Zhotovitel zajistí na svůj náklad okamžitý úklid dotčených ploch od vzniklého odpadu (vyhrabání, metení) tak, aby nebyl ohrožen ani omezen pohyb osob a vozidel. Dále je povinen průběžně čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla a v případě jejich poškození je povinen je uvést do původního stavu před poškozením, a to na svůj náklad a v dohodnutém termínu po vzniku závadného stavu.

Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který zajistí jeho odvoz z míst provádění prací a jeho odstranění v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

4. Specifická organizační opatření

Vstup do areálu BT Potštát, Letecká kasárna a Letiště Prostějov bude povolen pracovníkům zhotovitele po předložení vyplněného jmenného seznamu osob a techniky. Zhotovitel prací je povinen řídit se organizačními pokyny určenými uživatelem objektu. V areálech je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek. Kouření je povoleno pouze ve vyznačených místech. Platí přísný zákaz fotografování a pořizování videozáznamů.

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepoživuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k ochraně před znečištěním podzemních a povrchových vod a k ochraně před znečištěním půdy, a to zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hluchosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů a doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu a příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin na staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení, které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Konici

dne 19. 9. 2025

Ing. Radek Švec

IČO: 49140876

Ing.
Radek
Švec

Digitálně podepsal
Ing. Radek Švec
Datum: 2025.09.22
20:50:28 +02'00'