
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1.

a

1.2.

SMLOUVA O DÍLO č. 2025/0308

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla

„Rekonstrukce 13 volných bytů“

(dále jen „Smlouva“)

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 17 — Řepy

zastoupena: Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou

kontaktní osoby ve věcech technických:

IČO: 002 31 223

DIČ: czoo231223

Bankovní spojení: č.ú.: 27-2000700399/0800 bankovní ustav: Česká spořitelna, as.

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

OTISTAV s.r.o.

se sídlem: Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9

zastoupená: Ing. Otakar Trmal, jednatel

IČO: 24832898

DIČ: CZ24832898

Zapsán: u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 178539

Bankovní spojení: č.ú. :-

bankovní ustav:

Kontaktní osoba ve věci realizaci Díla: Ing. Otakar Trmál, jednatel

Tomáš Baumgartner

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé,

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“).

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky

vyplývající ze Smlouvy, a že mu nejsou známy žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění

jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky

vyplývající z této Smlouvy, a že mu nejsou známy žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly

plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde kporušení žádného obecně závazného právního

předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele

ohledně přípravy a realizace ákce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě

tohoto zjištění přistupuje k uzavření Smlouvy.



1.5.

1.6.

2.2.

Zhotovitel si je vědom toho, že tato Smlouva je uzavírána na základě proběhnuvšího výběrového řízení na

veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstrukce 13 volných bytů (dále jen „Veřejná zakázka“). Smluvní

strany se dohodly, že nej sou-li některé záležitosti nebo podmínky, které byly součástí zadávacích podmínek

Veřejné zakázky, nebo které vyplývají z nabídky Zhotovitéle podané V rámci Veřejné zakázky, výslovně

uvedeny v této Smlouvě, nahlíží se na ně, jako by součástí této Smlouvy byly.

Zhotovitel zaručuje, že bude při realizaci veřejné zakázky dodržovat principy DNSH („Do No Significant

Harm“ = významně nepoškozovat“), zejména zajistí minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých V

souvislosti s realizací díla a V případě jejich vzniku bude přednostně a V co největší míře usilovat o jejich další

využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č.

541/2020 Sb., o odpadech.

PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

. Zhotovitel se zavazuje provést a Objednateli předat V rozsahu, způsobem, V době a za podmínek sjednaných

touto Smlouvou, dílo s názvem: Rekonstrukce 13 volných bytů, které je dále specifikováno dokumentací dle

čl. 2 odst. 2.2.1 Smlouvy (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit

za něj dohodnutou cenu.

Kompletním zhotovením Díla se rozumí uplne, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních

prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné

dokončení provozuschopného Díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a

montážních prací, jejichž provedení je pro řadně dokončení Díla nezbytne, a to zejména:

2.2.1. kompletni zhotovení stavby a souvisejících činností specifikovaných touto Smlouvou a dále

specifikovaných zejmena:

— projektovou dokumentací, kterou zpracoval—, autorizace ČKAIT 0013134

(dále jen „Projektová dokumentace“),

— oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1

Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“)1,

— zadávacími podmínkami Veřejné zakázky,

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s výše uvedenými doklady a převzal jejich kopie nejpozději

současně s podpisem Smlouvy.

2.2.2. zajištění informovaní přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu

prací prováděných na Dílé, ato nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením prací,

223. zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních včetně elektronické

podoby na CD,

2.2.4. zřízení, údržbu a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a

dodržování obecných zásad a organizačních procesů při těchto činnostech a dodržování souvisejících

právních předpisů,

2.2.5 . důsledný úklid všéch prostor Díla, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení realizace Díla,

2.2.6. kompletační a koordinační činnost při realizaci Díla, tj. např. zajištění a provedení všech opatření

organizačního a stavebně technologického charakteru,

2.2.7. průběžná likvidace odpadů a obalů V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění

pozdějších předpisů (dále též „zákon o odpadech“), a dalších prováděcích předpisů, vč. úhrady

poplatků za likvidaci odpadu,

 

1 V případě rozporu mezi Projektovou dokumentací a Položkovým rozpočtem má přednost Položkový rozpočet.



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.2.8. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V souladu s platnými právními předpisy,

2.2.9. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění Díla,

2.2.10. vyhotovení dokumentace skutečného provedení,

2.2.1 1. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě provádění Díla ve vhodném balení

a na vhodném místě,

2.2.12. tam, kde je to relevantní, provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek Díla včetně

vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle

příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a jeho

prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány V českém jazyce a Zhotovitel zajistí

jejich předání Objednateli,

2.2.13. předání záručních listů kpřípádným technologickým zařízením Objednateli; vypracování

manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování Díla, návodů k obsluze, návodů na provoz

a údržbu Díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení V tištěné podobě a V jednom vyhotovení

v elektronické podobě,

Zhotovitel je povinen provést Dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

Dílo musí být realizováno s takovými technickobezpečnostními a organizačními opatřeními, aby nedošlo k

poškození zdraví či ohrožení bezpečnosti osob pohybujících se V okoli stavby a aby nedošlo k ohrožení či

újmě na majetku třetích osob. O těchto podmínkách je Zhotovitel povinen informovat také své

poddodavatele včetně přepravců materiálu.

Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry

stanovenými dokumentaci dle čl. 2.2.1 Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla zpřístupněna Projektová

dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně

prostudoval Položkový rozpočet.

Zjistí-li Zhotovitel během realizace Díla v dokumentech uvedených ve Smlouvě nedostatky či rozpory, je

povinen na tyto bezodkladně písemně upozornit Objednatele.

Objednatel odpovídá za to, že doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a

neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost Projektové dokumentace.

Objednatel je oprávněn i V průběhu realizace Díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně

navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v Projektové dokumentaci a Zhotovitel je povinen na

tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Zhotovitel má

právo na úhradu veškerých prokazatelně nadbytečné vynaložených nákladů, pokudjiž původní materiál nebo

technologii zajistil.

Změnou Díla se rozumí jakákoliv změna rozsahu Díla oproti Projektové dokumentaci, Položkovému

rozpočtu, Veřejné zakázce a související dokumentaci, a to jak neprovedení dohodnutých prací, tak provedení

dodatečných prací, případně také činnosti směřující ke zlepšení ekonomiky provozu (dále jen „Změna

Díla“). Veškeré Změny Díla mohou být provedeny pouze na základě písemné dohody Smluvních stran.

Zhotovitel není oprávněn provést žádnou změnu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Změny

Díla budou prováděny formou dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že veškeré provedené změny

budou V souladu se ZZVZ, zejména pak § 222 ZZVZ.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen V případě rozhodnutí Objednatele o provedení Změny

Díla Objednateli vyhovět, a to jak neprovedení dohodnutých prací, tak provedení dodatečných prací.

V případě, že se jedná o požadavek na provedení dodatečných stavebních prací, je Zhotovitel povinen bez

zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla.

Zhotovitel je oprávněn využít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele. Za



3.2.

3.3.

3.4.

4.

4.1.

4.2.

poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích dodavek, služeb a stavebních prací jinými

subjekty pro Zhotovitele. Zhotovitel je povinen předložit při předání staveniště seznam poddodavatelů, kteří

se budou podílet na realizaci Díla, včetně identifikačních udajů takových poddodavatelů. Zhotovitel je

povinen Objednatele o každé změně V poddodavatelském systému informovat nejpozději do 5 pracovních

dnů.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje Dílo provest, řadně dokončit a předat Objednateli V nasledujících lhůtach:

Termín zahájení provádění Díla: ihned po předání staveniště

Limitní termín předaní dokončeného Díla: do 25 pracovních dnů od okamžiku předání

staveniště

Prace Zhotovitele na realizaci Díla budou zahájeny dnem protokolárního předaní staveniště, které proběhne

nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy Smlouvy nabude účinnosti.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o všech okolnostech, které

mohou mít vliv na termín realizace Díla. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení Díla může být

prodloužen na základě dohody smluvních stran (Zhotovitéli tedy za žádných okolností nevznika na

prodloužení termínu plnění Díla nárok). Toto je možné pouze s předchozím písemným souhlasem

Objednatele a při splnění podmínek stanovených ustanovením § 222 ZZVZ.

Místem plnění jsou byty na následujících adresach:

3.4.1. č. 17 (2+k.k.) Žufanova 1095

3.4.2. č. 22 (2+kk) Žufanova 1099

3.4.3. č. 27 (1+kk) Žufanova 1099

3.4.4. č. 40 (2+kk) Žufanova 1099

3.4.5. č. 7 (2+kk) Bazovského 1118

3.4.6. ('2. 3 (2+kk) Bazovského 1119

3.4.7. ('2. 21 (2+kk) Jiránkova 1136

3.4.8. ('2. 34 (2+kk) Jiránkova 1136

3.4.9. ('2. 62 (2+kk) Jiránkova 1138

3.4.10. ('2. 1 (1+1fL) Vondroušova 1153

3.4.11. č. 10 (2+kk) Makovského 1222

3.4.12. č. 22 (2+kk) Makovského 1224

3.4.13. č. 13 (2+k.k.) Makovského 1225

CENA DÍLA

Cena Díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení Díla v rozsahu dle čl. 2 Smlouvy a V ostatních

ustanoveních této Smlouvy. Sjednana cena obsahuje i předpokládané naklady vznikle vývojem cen, a to až

do termínu protokolárního předání Díla dle této Smlouvy (dále jen „Cena Díla“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozděj ších předpisů,

dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo dle této Smlouvy, ktera činí:

Cena Díla bez DPH 6 088 000,00 - Kč



4.3.
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4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

K Ceně Díla bude připočítána DPH V zákonné výší.

Pokud bude V průběhu provádění díla uvedená sazba DPH zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) zvýšena nebo snížena, má Zhotovitel povinnost účtovat k ceně plnění daň

V souladu s aktuálně platným zněním tohoto zákona.

Cena Díla je stanovena Zhotovitelem na základě Položkového rozpočtu. Zjištěné odchylky, vynechání,

opomnění, chyby a nedostatky Zhotovitelem provedeného ocenění Položkového rozpočtu nemají vliv na

Cenu Díla, na rozsah Díla ani na další ujednání Smluvních stran v této Smlouvě. Jednotkove ceny uvedené

V položkovem rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace Díla.

Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a může být měněnajen dodatkem Smlouvy za podmínek uvedených

V čl. 2 odst. 29 a 2.10 Smlouvy. Cena za provedení Díla může být za podmínek uvedených V této smlouvě

měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě, který musí být

vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen Objednatelem včetně ocenění. Pokud Zhotovitel provede

některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy stávají se součástí Díla a Objednatel

má právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny Díla.

Pro výpočet nákladů na realizaci případných Změn Díla se použijí jednotkové ceny dle Položkového

rozpočtu. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nej sou pro dané práce v Položkovém rozpočtu uvedeny

ani jinak dohodnuty, ocení se Zhotovitelem dle Cenové soustavy ÚRS platné V době provedení dané Změny

Díla nebo V cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena

Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase.

Stavební práce, dodávky a služby, které nebudou po písemné dohodě Smluvních stran provedeny, ačkoliv

jsou součástí Díla, budou z celkové ceny Díla bez dalšího odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude

postupovat v souladu s čl. 4.6 Smlouvy.

Důvodem pro změnu Ceny Díla není plnění Zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění

Díla, vadným plněním, chybami a nedostatky V Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem

nepřesneho nebo neúplného ocenění Položkového rozpočtu Zhotovitelem.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany sjednávají, že úhrada Ceny Díla bude uskutečněna po dokončení Díla a jeho předání

Objednateli na základě předávacího a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím

cenových údajů Položkového rozpočtu pro ocenění dokončených částí Díla. Schválený zjišťovací protokol

se soupisy provedených prací je přílohou faktury. Bez tohoto soupisu jé faktura neúplná.

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „Zákon o účetnictví“) a bude obsahovat minimálně:

5.3.1. označení a pořadové číslo faktury

5.3.2. číslo smlouvy objednatele

5.3.3. název a sídlo a registrační čísla (IČ, DIČ) smluvních stran

5.3.4. údaj o zápisu firmy V OR

5.3.5. bankovní spojení — číslo účtu

5.3.6. předmět díla a rozsah provedených prací

5.3.7. celkovou částku k úhradě bez DPH

5.3.8. sazbu daně

5.3.9. datum vyhotovení, odeslání, dobu splatnosti, datum zdanitelného plnění

Faktury budou vyhotovovany zvlášť za investice a zvlášť za opravy. Specifikaci investic a oprav provede

pro Zhotovitélé Objednatel.

Splatnost faktur je 21 dnů ode dne jej ich prokazatelného doručení Objednateli.
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5.8.
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7.2.

Dle § 92e, V návaznosti na §92a zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH, ve znění pozdějších předpisů, bude

uplatněno přenesení daňové povinnosti, kde je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na

příjemce plnění. Vrámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo

zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde neuvede DPH ani cenu

s DPH, jen sazbu DPH V % a sdělení, Že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, pro kterého bylo

plnění uskutečněno. Daňový doklad bude mít náležitosti § 29 zákona č. 235/204 Sb. o DPH, ve znění

pozděj ších předpisů.

Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části Objednatelem zpochybněna, je Objednatel povinen tuto

skutečnost do 5 pracovnich dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu Zhotoviteli s

uvedením důvodu nesprávností. Zhotovitel je V tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením

nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury

nemá nárok na úrok z prodlení dle této Smlouvy.

Cena za Dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch

účtu Zhotovitele. Tento princip úhrady bude aplikován na všechny platby dle této Smlouvy. Případné

nevypořádané dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány V konečné faktuře.

STAVENIŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený Projektovou dokumentací,

touto Smlouvou a další dokumentací uvedenou v čl. 2 odst. 2.2.1 Smlouvy. Předáním staveniště se pro

účely této Smlouvy rozumí řádné předání staveniště Objednatelem a jeho bezvýhradně převzetí

Zhotovitelem. Objednatel předá staveniště Zhotoviteli vtermínu dle této Smlouvy, nedohodnou-li se

Smluvní strany jinak. O jeho předání staveniště vyhotoví Smluvní strany písemný protokol. Předání

staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo kohrožování, nadměrnému nebo

zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem,

při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. V rámci

zařízení staveniště poskytne Objednatel Zhotoviteli připojení k vodě za úhradu a připojení na elektrickou

energii si Zhotovitel zajistí přímo u dodavatele elektrické energie.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat

na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými

či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště.

Zhotovitel není oprávněn nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí

staveniště nad rámec pracovních činností. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za

zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky č. 48/ l 982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel

v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich

vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 5 pracovních dnů ode dne

protokolárního předání Díla Objednateli.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat

v souladu s platnými právními předpisy ČR, platnými příslušnými ČSN/ENÍISO pro výstavbu, včetně

montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.

V průběhu stavby je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však

do 3 dnů od zjištění vady Projektové dokumentace, na zjištěné vady a nedostatky. Zhotovitel předá

Objednateli ve stanovené lhůtě soupis zjištěných vad a nedostatků předané Projektové dokumentace včetně

návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na Dílo a Cenu Díla bude řešen obecným postupem pro Změny

Díla dle této Smlouvy.



7.3.

7.4.

Zhotovitel je povinen zajistit při plnění Díla výkon jednotlivých činností osobami, které ktomu mají

potřebnou odbornost. Zhotovitel je zejména povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění

stavby (dále jen „Stavbyvedoucí“) V souladu se stavebním zákonem, a písemně Objednateli oznámit, koho

jmenoval Stavbyvedoucím, příp. jeho zástupcem.

Zhotovitel písemně předloží Objednateli určení pracovní doby provádění Díla, ato nejpozději v okamžiku

protokolárního předání staveniště. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby

na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě

potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění Díla.

Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.

7.5. Stavební deník (dále také „SD“):

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.5.1. Zhotovitel povede ode dne předání staveniště SD. SD je Zhotovitel povinen vést ve smyslu

stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a

budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací

poddodavatelů.

7.5.2. Do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, jako jsou údaje o časovém

postupu prací, zdůvodnění odchylek od PD apod. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k

zápisům Zhotovitele vyjadřovat své stanovisko. SD je Zhotovitel povinen uložit tak, aby k němu

měl přístup zástupce Objednatele.

7.5.3. Je zakázáno zápisy V SD přepisovat, škrtat a dále nelze z SD mazat jednotlivé stránky.

Zhotovitel ručí za to, Že v rámci provádění prací dle této Smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je

v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na základě svých odborných

znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle

příslušných předpisů.

Pokud Zhotovitel při zhotovení Díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný

právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své

nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

Zjisti-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno,

znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a

navrhne mu Změnu Díla. Do dosažení dohody o Změně Díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-

li se strany na Změně Díla, může kterákoliv z nich od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel má pak nárok na

uhrazení Ceny za tu část Díla, kterou provedl do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče

odhalit.

Stavební práce mohou být prováděny pouze v pracovních dnech (nesmí být prováděny ve dnech, které

připadají na státem uznané svátky, ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu). Hlučné práce

mohou být V tyto dny prováděny vždy od 8:00 do 16:00 hod. Nehlučné práce mohou být V tyto dny

prováděny vždy od 8:00 do 18:00 hod.

PŘEDÁNÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním Objednateli

jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízeni. Předáním Díla se

pro účely všech ustanovení této Smlouvy rozumí předání Díla Zhotovitelem bez vad a nedodělků

bránících užívání, a převzetí Díla Objednatelem za podmínek stanovených vtomto článku Smlouvy.

Objednatel je oprávněn řádně provedené Dílo převzítjako celek nebo po jednotlivých dílčích plněnich, není

však povinen tak učinit před ve Smlouvě sjednaným termínem plnění.



8.2. Místem předání je místo, kde je Dílo realizováno. Předání Díla se povinně účastní zastupci Objednatele,

Zhotovitel, Stavbyvedoucí, případně další osoby, které určí Objednatel. Zhotovitel může vyzvat k účasti na

předání Díla své poddodavatelé.

8.3. Předání Díla předchází komplexní vyzkoušení Díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizaci

a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné komplexní vyzkoušení a

jejich opakované provedení. Komplexními zkouškami Zhotovitel prokazuje, že Dílo jako celek, resp.

všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že Dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům

Projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů aje způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.

8.4. Přejímací řízení:

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

Přejímací řízení je ukončeno podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla jako celku

Objednatelem a Zhotovitelem. Nedílnou součástí protokolu je Soupis vad a nedodělků

nebránících užívání Díla s termíny jejich odstranění. Odstranění vad a nedodělků proběhne ve

stanovené lhůtě na základě potvrzení Protokolu o kontrole odstranění vad a nedodělků oběma

Smluvními stranami. Dílo, které není řádně dokončeno, není Objednatel povinen převzít. Za

nedokončené Dílo se považuje Dílo i V případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám

a kritériím uvedeným v Projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických

norem dle této Smlouvy. Objednatel nepřevezme Dílo obsahující vady a nedodělky bránící užívání

Díla.

K přejímce Díla je Zhotovitel povinen Objednateli předložit veškeré doklady potřebné k předání

Díla. Zhotovitel je zároveň povinen pro účely kolaudačního řízení poskytnout Objednateli veškerou

potřebou součinnost a předložit bez zbytečného odkladu jakýkoliv dokument, který si od něj

Objednatel vyžádá. Jedna se zejména, nikoliv však pouze, o následující doklady v rozsahu a ve

formátech, které budou Objednatelem specifikovány:

8.4.2.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby V souladu se stavebním zákonem

ajeho prováděcími právními předpisy. Do Projektové dokumentace pro provedení stavby

všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny

změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla. Každý výkres dokumentace skutečného

provedení stavby bude opatřen podpisem a razítkem Zhotovitélé.

8.4.2.2. protokol o komplexním vyzkoušení Díla,

8.4.2.3. protokol o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních),

8.4.2.4. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů,

8.4.2.5. stavební deník a fotodokumentaci na datovém nosiči,

8.4.2.6. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky, ve znění pozděj ších předpisů,

8.4.2.7. potvrzeni o podání žádosti 0 navýšení příkonu provozovateli distribuční sítě a potvrzení

o zaplacení souvisejícího poplatku.

Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, není Objednatel povinen Dílo převzít.

Nédohodnou-li se Smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání Díla

Zhotovitel.

Odmítne-li Objednatel řádně a včas zhotovené Dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání Díla,

sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou sva stanoviska. Zhotovitel není V prodlení, jestliže

Objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené Dílo.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost pro případ, že by jim

podaná žádost 0 navýšení příkonu provozovateli distribuční sítě byla zamítnuta, nebo by bylo nutné



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

provést její upravu nebo doplnění. Pokud bude mít podání vady, je Zhotovitel povinen tyto vady

V přiměřené lhůtě odstranit, případně podat Žádost znovu.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle od převzetí staveniště až do doby protokolárního předání Dílajako

celku Objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání Díla nebezpečí škody (ztráty) na

veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení Díla.

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla. Jednotlivé věci, které Zhotovitel opatřil

k provedení Díla, se stanou majetkem Objednatele od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je

povinen ve smlouvách se svými poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto

vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti je zajištěno zárukou za provedení Díla. V případě

porušení tohoto ustanovení je Objednatel bez dalšího oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební

a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a Zhotovitel bez zbytečného prodlení

a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části Díla nebo opraví své činnosti a

části Díla v míře potřebné k odstranění vad.

Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo má v době jeho předání Objednateli a po dobu záruční doby bude mít

vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem,

Projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní,

splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad

Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části

Díla nebo opraví své činnosti a části Díla v míře potřebné k odstranění vad.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v Projektové dokumentaci nebo ve

Smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a

efektivnímu užívání Díla k účelu, ke kterému je určeno.

Zhotovitel odpovídá za vady, které Dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání

Díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po

předání Díla, které vznikly porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo

Dílo v době předání, ale které se projevily až po jeho předání (vady skryté). Zhotovitel dále odpovídá za

vady, které vzniknou po předání Díla činností Zhotovitéle na Díle (například při odstraňování vad a

nedodělků, se kterými bylo Dílo převzato a které jsou uvedeny v protokolu o předání Díla).

Záruční doba na Dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání Díla jako celku, popř.

odstranění vad a nedodělků, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže

Objednatel Dílo užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.

Jestliže Objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady (včetně vad právních) na Díle nebo jeho části

a zjistí, že Dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně

Zhotovitéli (dále jen „Reklamace“). Za písemnou Reklamaci a odpověď na ni je považována i reklamace

či odpověd“ uplatněná a odeslaná é-mailem na adresy uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do

doby, dokud jedna smluvní strana prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu takové kontaktní

adresy. V Reklamaci budou shledané vady popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují. Reklamaci lze

uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž iReklamace odeslaná Objednatelem v poslední den

záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Zhotovitel potvrdí Objednateli formou é-mailu nebo písemně

převzetí Reklamace a navrhne Objednateli lhůty a způsob odstranění reklamovaných vad.

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované

vady. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, že reklamaci neuznává. Nedojde-li

mezi oběma smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění reklamované vady, platí, že vada musí

být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění Reklamace. Náklady na odstranění reklamované

vady nese Zhotovitel ive sporných případech až do případného rozhodnutí soudu. Prokáže-li se ve sporných



9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a

Že se na ni nevztahuje záruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu V souvislosti

s odstraněním vad účelně vynaložené náklady.

Způsob odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované

vady. Sjednání nápravy je možné odstraněním vady dodáním náhradního plnění, odstraněním vady

opravou, je-li vada opravitelná, případně přiměřenou slevou ze sjednané ceny. O způsobu nápravy rozhodne

Objednatel.

Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady Díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou

vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, nebo práv, jedná se o havarijní stav. Po oznámení havarijního

stavu Objednatelem Zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin

od doručení oznámení havarijního stavu a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do

48 hodin od jeho oznámení.

O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění

vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve lhůtách dle Smlouvy a tyto ve stanovených, popř.

dohodnutých lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení Zhotoviteli

odstranit sám nebo ji nechat odstranit, ato na náklady Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu

přísluší na základě záruky a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené. Tento postup

nemá vliv na trvání a obsah záruky.

SMLUVNÍ SANKCE

Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla za každý započatý kalendářní den

prodlení s předáním Díla dokončeného řádně, včas, bez vad a nedodělků bránících užívání a plně funkční

oproti termínu stanovenému v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy.

Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků v kterékoliv

fázi plnění Smlouvy ve výši 5.000 Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění

reklamovaných vad nebo za prodlení sodstraněním reklamovaných vad dohodnutým způsobem a ve

stanovené lhůtě ve výši 5.000 Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění

reklamovaných vad uplatňovaných jako havarijní stav nebo za prodlení s odstraněním reklamovaných vad

uplatňovaných jako havárie dohodnutým způsobem a ve stanovené lhůtě, ve výši 10.000 Kč bez DPH za

každých započatých 24 hodin prodlení.

Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 10.000 Kč bez DPH

za každý započatý kalendářní den prodlení.

Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi

uložených mu touto Smlouvou, ato za každý jednotlivý případ ve výši 5.000 Kč.

Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé další porušení této Smlouvy, ato

i opakovaně. Pokud se V daném případě jedná o prodlení, platí se smluvní pokuta vždy za každý započatý

den prodlení.

Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění

podmínek stanovených touto Smlouvou a doručené Objednateli, úrok z prodlení v zákonné výši za každý

den prodlení.

Uplatnění kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na případnou náhradu škody. Tímto ujednáním se strany

dohodly, že v jejich závazkovém vztahu vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku.
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ll.

11.2.

11.3.

a)

b)

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Tato Smlouva zanikne splněním závazku, nebo před uplynutím doby plnění z důvodu podstatného porušení

povinností Smluvních stran definovaného V tomto články Smlouvy, případně z dalších důvodů uvedených

dále V tomto článku Smlouvy, a to jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od Smlouvy. Dále

může tato Smlouva zaniknout dohodou Smluvních stran. Návrh na zánik Smlouvy dohodou je oprávněna

vystavit kterákoliv ze Smluvních stran.

Odstoupení od Smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu

poté, co se dozvěděla o vzniku důvodu k odstoupení od Smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být

uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od Smlouvy

neplatné.

Za podstatné porušení Smlouvy opravňující Objednatele odstoupit od Smlouvy mimo ujednání uvedená

V jiných článcích této Smlouvy je považováno:

prodlení Zhotovitele se zahájením prací na realizaci Díla delší než 10 kalendářních dnů,

prodlení Zhotovitele s ukončením realizace Díla delší než 10 kalendářních dnů,

případy, kdy Zhotovitel provádí Dílo V rozporu se zadáním Objednatele, Projektovou dokumentací, nebo

pravomocným stavebním povolením a Zhotovitel přes písemnou výzvu Objednatele nedostatky bez

zbytečného odkladu neodstraní,

neposkytnutí náležité součinnosti Zhotovitele Objednateli nebo Objednatelem zmocněným osobám i přes

písemné upozornění Objednatele,

neumožnění kontroly provádění Díla a postupu prací na něm,

byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele, nebo probíhá-

li insolvenční řízení, V němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, a dále likvidace podniku

nebo prodej podniku Zhotovitele.

Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Zhotovitele odstoupit od Smlouvy je prodlení Objednatele

s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této Smlouvě delší jak 30 dní.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v souladu s § 223 ZZVZ V okamžiku, kdy V jejim plnění

nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená V § 222 ZZVZ. Smluvní strany se výslovně

dohodly, že pro naplnění tohoto odstupního důvodu postačí, pokud Objednatel zjistí, že nelze pokračovat

V plnění bez provedení Změn Díla, jejichž provedením by došlo k porušení § 222 ZZVZ.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud při provádění Díla Zhotovitel opakovaně (tj. více než

2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy též V případě, že Zhotovitel provádí Dílo takovým způsobem,

že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít

za následek, že Dílo nebude zhotoveno V jakosti obvyklé nebo očekávané.

11.8. Důsledky odstoupení 0d Smlouvy:

ll

ll

ll

.8.1. Smlouva zaniká odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé Smluvní

straně. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody či uhrazení smluvních

pokut vzniklých před ukončením Smlouvy.

.82. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení

této Smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení

Smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku Smlouvy.

.83. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost

prací, které byly Zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od Smlouvy, platí i po

odstoupení od Smlouvy, a to pro tu část Díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

ll



11.8.4. Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

vyplývajících, Smluvní strany vypořádají své závazky ze Smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne

účinnosti odstoupení od Smlouvy takto:

— Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností, které ocení stejným způsobem,

kterým je stanovena Cena Díla, s použitím hodnot V Položkovém rozpočtu;

— Zhotovitel provede finanční vyčíslení doposud provedených prací, zaplacených faktur a zpracuje

dílčí konečnou fakturu;

— Zhotovitel vyzve Objednatele k dílčímu předání Dílá á Objednatel je povinen do 3 dnů od

obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení;

— Objednatel uhradí Zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od Smlouvy na základě

vystavené dílčí konečné faktury.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky,

jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma Smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž

smluvnímu režimu jáko táto Smlouva. Výjimku z pravidel stanovených tímto odstavcem tvoří identifikační

údaje smluvních stran, bankovní spojení a kontakty na kontaktní osoby, případně další údaje, jejichž

změnou nedochází k úpravě práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy. Ke změně těchto údajů není

třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě, ale postačí pouze písemné oznámení druhé smluvní stráně. Tím není

dotčeno ustanovení čl. 2 odst. 2.9 Smlouvy.

Smluvní vztah upravený touto Smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných V České republice.

Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi Smluvními stranami,

bude projednán á rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem v České republice.

Zhotovitel se zavazuje, že bude veškeré činnosti podle této Smlouvy provádět sám nebo svými zaměstnanci

tak, aby nedocházelo k výkonu nelegální práce. Jestliže zhotovitel k plnění činnosti podle Smlouvy bude

využívat dalších osob jako poddodavatele, je povinen zajistit, aby závazek podle předchozí věty plnily i

tyto osoby (poddodavatelé). Porúší-li Zhotovitel své povinnosti podle předchozího textu a objednateli bude

uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši

uložené pokuty a náklady s tím spojené nebo související.

Zhotovitel nesmí převádět ani postupovat plně áni zčásti své závazky áni práva a povinnosti, které má plnit

podle této Smlouvy, aniž by předem obdržel od Objednatele písemný souhlas s převodem. Stejně tak nesmí

Zhotovitel převádět plně ani zčásti své pohledávky vůči Objednateli, ani není oprávněn provést zápočet. To

se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv uzavřených mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení

jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že text Smlouvy bude v souladu se ZZVZ

uveřejněn na profilu Zadavatele, ato v rozsahu požadovaném ZZVZ případně jeho prováděcími předpisy.

Platnost Smlouvy nastává dnem podpisu obou Smluvních stran. Účinnost Smlouvy nastává V okamžiku, kdy

dojde k jejímu uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V případě, že některá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou zjakéhokoliv důvodu zdánlivá, neúčinná

nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí správních orgánů, nebude to mít za následek zdánlivost,

neplatnost či neúčinnost Smlouvy. Příslušné ustanovení se Smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu

nahradit takovým ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanémú

ustanovení, přičemž účel a smysl této Smlouvy zůstane zachován.
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12.8. Objednatel i Zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny V čl. 1. této Smlouvy.

V případě, že dojde V průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se Smluvní strany

oznamit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

12.9. Smlouva je vyhotovena a podepsána V elektronické podobě.

12.10. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

— Přílohou č. 1 této Smlouvy je Položkovy rozpočet.

 

Objednatel: Zhotovitel:

Mgr. Alena Kopejtkova Ing. Otakar Trmal

starostka jednatel

DOLOŽKA

V souladu s usnesením Us RMČ 000286/2025 ze dne 20. 8. 2025 se osvědčuje právní úkon spočívající V uzavření

smlouvy o dílo mezi Městskou částí Praha 17 a společností OTISTAV sro.

V Praze
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