

# Smlouva o společnosti a spolufinancování stavby „Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic“

kteřou uzavírají níže uvedené smluvní strany ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s podpůrným použitím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

číslo smlouvy Dopravního podniku města Brna, a.s.: 17/647/5085

číslo smlouvy statutárního města Brna: 5617173831

číslo smlouvy Brněnských komunikací a.s.: 17000309

## I. Smluvní strany

### 1. Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

zastoupeno: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Město“)

### 2. Dopravní podnik města Brna, a.s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doručovací číslo 656 46

společnost vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463

zastoupen: Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva

IČO: 255 08 881

DIČ: CZ25508881

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „DPMB“)

### 3. Brněnské komunikace a.s.

Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

společnost vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupeny: Richardem Mrázkem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva

IČO: 607 33 098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „BKOM“)

## II. Vymezení pojmů

1. Pojmem „*Smlouva*“ se rozumí Smlouva o společnosti a spolufinancování stavby „Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova – rekonstrukce ulic“ uzavíraná mezi smluvními stranami vymezenými v čl. I Smlouvy o společnosti a spolufinancování stavby „Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic“
2. Pojmem „*Smluvní strany*“ se pro účely této *Smlouvy* rozumí Město, DPMB a BKOM vymezené v čl. I *Smlouvy*.
3. Pojmem „*ZZVZ*“ se pro účely této *Smlouvy* rozumí zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pojmem „*OZ*“ se pro účely této *Smlouvy* rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Pojmem „*Veřejná zakázka*“ se pro účely této *Smlouvy* rozumí veřejná zakázka na stavební práce „Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic“.
6. Pojmem „*Stavba*“ se pro účely této *Smlouvy* rozumí soubor stavebních prací s názvem: „Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic“.
7. Pojmem „*Provedená stavba*“ se pro účely této *Smlouvy* rozumí *Stavba*, která byla řádně dokončena (tj. byla předvedena její způsobilost sloužit svému účelu) a předána.

## III. Předmět a účel *Smlouvy*

1. *Smluvní strany* se touto *Smlouvou* sdružují do společnosti v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 *ZZVZ* za účelem společného postupu směřujícího k zadání *Veřejné zakázky* dle *ZZVZ*. *Smluvní strany* prohlašují, že jsou ve smyslu *ZZVZ* schopny vystupovat jako samostatní zadavatelé.
2. Tato *Smlouva* se uzavírá za účelem vymezení vzájemných práv a povinností *Smluvních stran* souvisejících se zadávacím řízením na *Veřejnou zakázku* a za účelem stanovení způsobu jednání jménem společnosti. Tato *Smlouva* se dále uzavírá za účelem vymezení práv a povinností *Smluvních stran* vztahujících se ke spolufinancování *Stavby*.
3. *Smluvní strany* se zavazují realizovat *Stavbu* za shodných podmínek při využití vybraného dodavatele tak, aby byla *Stavba* realizována na základě jedné smlouvy o dílo, ve které budou na straně objednatele všechny *Smluvní strany*. *Smluvní strany* se zavazují učinit i veškerá další právní jednání, budou-li tato nutná pro zdárnou realizaci *Stavby*.

## IV. Specifikace *Veřejné zakázky* a *Stavby*

1. Předmětem *Veřejné zakázky* bude provedení rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu včetně kanalizačních a vodovodních přípojek, obnova komunikace včetně odvodnění, chodníků, parkovacích míst, rekonstrukce tramvajové trati včetně zastávek a trolejového vedení, úpravy veřejného osvětlení a přeložek inženýrských sítí.

2. Předpokládaná hodnota *Veřejné zakázky* činí 212 407 068,56 Kč bez DPH. *Smluvní strany* se dohodly, že pro zadání nadlimitní *Veřejné zakázky* bude použit postup zadávacího řízení vymezený v ustanovení § 58 ZZVZ (užší řízení).
3. Součástí *Stavby* jsou stavební objekty uvedené níže v tabulce v členění podle zpracované projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby z července roku 2017, jež byla zhotovena společností PROVO, spol. s r.o. a podle projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a provádění stavby z června roku 2017, jež byla vyhotovena společností PROVO, spol. s r.o.

			Investice celkem	Části financované Městem	Části financované DPMB	Části financované Městem (správce – BKOM)
Pol. č.	SO	Název stavebního objektu	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]
<b>Projekt: „Brno, Údolní II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“</b>						
1	SO 01	Kanalizační stoky	42 503 137,00	42 503 137,00	-	-
2	SO 02	Kanalizační přípojky	5 281 773,00	5 281 773,00	-	-
3	SO 03	Vodovodní řad	8 647 140,00	8 647 140,00	-	-
4	SO 04	Vodovodní přípojky	2 234 562,00	2 234 562,00	-	-
5	SO 05.1	Obnova komunikace	16 566 929,00	16 566 929,00	-	-
6	SO 05.2	Odvodnění	4 101 821,00	4 101 821,00	-	-
7	SO 06	Přeložka NTL plynovodu	558 084,00	558 084,00	-	-
8	SO 90	Ostatní náklady	7 631 823,00	7 631 823,00	-	-
		<b>Cena celkem bez DPH (Kč)</b>	<b>87 525 269,00</b>	<b>87 525 269,00</b>	-	-

4. Součástí *Stavby* jsou dále stavební objekty uvedené níže v tabulce v členění podle zpracované projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby z roku 2017, jež byla zhotovena společností ARGEMA, spol. s r.o.

			Investice celkem	Části financované Městem	Části financované DPMB	Části financované Městem (správce – BKOM)
Pol. č.	SO	Název stavebního objektu	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]
<b>Projekt: „Chodníky Údolní“</b>						
9	-	Chodníky	9 295 369,51	-	-	9 295 369,51
10	-	Parkování	836 697,89	-	-	836 697,89
11	-	SO 90	561 600,00	-	-	561 600,00
		<b>Cena celkem bez DPH (Kč)</b>	<b>10 693 667,40</b>	-	-	<b>10 693 667,40</b>

5. Součástí *Stavby* jsou dále stavební objekty uvedené níže v tabulce v členění podle zpracované projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby z roku 2017, jež byla vyhotovena společností ARGEMA, spol. s r.o.

			Investice celkem	Části financované Městem	Části financované DPMB	Části financované Městem (správce – BKOM)
Pol. č.	SO	Název stavebního objektu	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]
<b>Projekt: „Brno, Údolní II – rekonstrukce tramvajové tratí“</b>						
12	SO 01	Tramvajová trať	68 792 183,32	-	68 792 183,32	-
13	SO 02	Úpravy trolejového vedení	11 373 396,00	-	11 373 396,00	-
14	SO 03	Úpravy VO	1 842 770,04	-	1 842 770,04	-
15	SO 04	Tramvajové zastávky	1 474 575,25	1 474 575,25	-	-
		<b>Cena celkem bez DPH (Kč)</b>	<b>83 482 924,61</b>	<b>1 474 575,25</b>	<b>82 008 349,36</b>	<b>-</b>

6. Součástí *Stavby* jsou dále stavební objekty uvedené níže v tabulce v členění podle zpracované projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby z března roku 2014, jež byla zhotovena společností DUIS s.r.o.

			Investice celkem	Části financované Městem	Části financované DPMB	Části financované Městem (správce – BKOM)
Pol. č.	SO	Název stavebního objektu	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]
<b>Projekt: „Brno, Lerchova II, Klácelova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“</b>						
16	SO 01	Kanalizace	10 706 937,60	10 706 937,60	-	-
17	SO 02	Kanalizační přípojky	2 142 747,28	2 142 747,28	-	-
18	SO 03	Vodovod	3 622 913,79	3 622 913,79	-	-
19	SO 04	Vodovodní přípojky	750 223,94	750 223,94	-	-
20	DSO 05.1	Odvodnění komunikace (ul. Klácelova)	540 848,00	540 848,00	-	-
21	DSO 05.2	Obnova komunikace (ul. Klácelova)	3 794 097,00	3 794 097,00	-	-
22	SO 06	Přeložky inženýrských sítí	61 923,85	61 923,85	-	-
23	SO 90	Ostatní	1 250 076,20	1 250 076,20	-	-
		<b>Cena celkem bez DPH (Kč)</b>	<b>22 869 767,66</b>	<b>22 869 767,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

7. Součástí *Stavby* jsou dále stavební objekty uvedené níže v tabulce v členění podle zpracované projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby z prosince 2013, jež byla zhotovena společností Brněnské komunikace a.s.

			Investice celkem	Části financované Městem	Části financované DPMB	Části financované Městem (správce – BKOM)
Pol. č.	SO	Název stavebního objektu	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]	Rozpočtové náklady [Kč]
<b>Projekt: „Ulice Lerchova - komunikace“</b>						
24	-	Komunikace - 2. etapa	7 835 439,89	-	-	7 835 439,89
		<b>Cena celkem bez DPH (Kč)</b>	<b>7 835 439,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 835 439,89</b>

### V. Způsob jednání společnosti

1. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že k veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáváním *Veřejné zakázky*, není-li v této *Smlouvě* uvedeno jinak, je za společnost podle této *Smlouvy* oprávněno:

**Statutární město Brno**, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zástupce společnosti“)

2. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že je zástupce společnosti oprávněn přenést výkon práv a povinností, které mu vymezuje tato *Smlouva*, na třetí osobu, kterou se pro účely této *Smlouvy* rozumí (na základě mandátní smlouvy č. č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 uzavřené s Městem) společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IČO 463 47 275, se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno. Toto oprávnění se nevztahuje na úkony uvedené v ust. § 43 odst. 2 ZZZVZ.
3. DPMB zmocňuje Město jako zadavatele *Veřejné zakázky* dle ZZZVZ k veškerým úkonům souvisejícím se zadáváním *Veřejné zakázky* v souladu se ZZZVZ mimo vlastní uzavření smlouvy o dílo, a to na základě plné moci. Vzor plné moci tvoří přílohu této smlouvy. Plná moc bude vystavena zvláštní listinou.

### VI. Práva a povinnosti *Smluvních stran* vztahující se k zadávacímu řízení

1. Zástupce společnosti je povinen zejména:

- a) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace, včetně návrhu obchodních podmínek příslušného smluvního vztahu
- b) zahájit a vést zadávací řízení v souladu se ZZZVZ

- c) zajistit uveřejnění všech úkonů, které je zadavatel na základě ZZVZ povinen provést
  - d) přijímat žádosti o účast a nabídky účastníků zadávacího řízení
  - e) poskytovat účastníkům zadávacího řízení případné doplňující informace
  - f) v případě nejasností požádat účastníky zadávacího řízení o písemné vysvětlení žádosti o účast, případně o písemné vysvětlení nabídky
  - g) posoudit splnění podmínek účasti (včetně kvalifikace) v zadávacím řízení
  - h) zajistit hodnocení nabídek prostřednictvím hodnotící komise dle čl. VII odst. 2 této *Smlouvy*
  - i) rozhodnout o výběru dodavatele
  - j) zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v ZZVZ
  - k) přijímat a přezkoumávat námitky dodavatelů proti nesprávnému postupu zadavatele
  - l) kdykoliv na požádání předložit *Smluvní straně* příslušnou dokumentaci vážící se k *Veřejné zakázce*
2. *Smluvní strany* jsou povinny poskytovat zástupci společnosti potřebnou součinnost v rámci procesu zadávání *Veřejné zakázky*.
  3. Zpracovaná zadávací dokumentace bude společně projednaná všemi členy společnosti formou zaslání připomínek a návrhů. Veškeré připomínky či návrhy jsou *Smluvní strany* povinny zaslat písemně do sídla zástupce společnosti, není-li dohodnuto jinak.
  4. Připomínky a návrhy *Smluvních stran* musí být doručeny nejpozději do 5 dnů ode dne odeslání návrhu zadávací dokumentace zástupcem společnosti ostatním *Smluvním stranám*. Neuplatní-li v tomto termínu některá ze *Smluvních stran* připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci, platí, že tato *Smluvní strana* žádné připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci nemá.
  5. S případnými připomínkami či návrhy jednotlivých *Smluvních stran* k zadávací dokumentaci se zástupce společnosti musí vypořádat nejpozději do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro podání připomínek a návrhů dle čl. VI odst. 4 této *Smlouvy*. Zástupce společnosti musí o způsobu vypořádání připomínky či návrhu příslušnou *Smluvní stranu* bezodkladně písemně informovat. Nebude-li *Smluvní strana* se způsobem vypořádání své připomínky či návrhu souhlasit a nedohodne-li se zástupcem společnosti jiný způsob jejího vypořádání, přičemž tuto svou připomínku či návrh označí jako zásadní, je oprávněna ze společnosti vystoupit. Tuto skutečnost je však příslušná *Smluvní strana* povinna bezodkladně písemně oznámit zástupci společnosti, který o této skutečnosti bezodkladně informuje ostatní *Smluvní strany*.
  6. Po faktickém vypořádání všech obdržených připomínek a návrhů *Smluvních stran* k zadávací dokumentaci v souladu s čl. VI odst. 5 této *Smlouvy* předloží zástupce společnosti všem *Smluvním stranám* kopii konečné verze zadávací dokumentace.

## VII. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek

1. Splnění podmínek účasti (včetně kvalifikace) v zadávacím řízení účastníky zadávacího řízení posoudí zástupce společnosti sám nebo prostřednictvím třetí osoby dle čl. V odst. 2 této *Smlouvy*.

2. Za účelem hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení bude zřízena sedmičlenná hodnotící komise v souladu s ust. § 42 ZZVZ. Každá ze *Smluvních stran* deleguje ve lhůtě určené zástupcem společnosti své zástupce a jejich náhradníky do hodnotící komise. Město deleguje tři své zástupce a tři jejich náhradníky. DPMB deleguje dva své zástupce a dva jejich náhradníky. BKOM deleguje dva své zástupce a dva jejich náhradníky. Delegovaní zástupci budou jmenováni členy hodnotící komise, náhradníci delegovaných zástupců budou jmenováni náhradníky členů hodnotící komise. Zástupce společnosti zajistí, že nejméně 1/3 z členů hodnotící komise bude mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu *Veřejné zakázky*.
3. Hodnocení nabídek bude probíhat v místě a čase určeném zástupcem společnosti, pokud nebude *Smluvními stranami* dohodnuto jinak.

### **VIII. Výběr dodavatele a uzavření smlouvy**

1. Po provedení hodnocení nabídek hodnotící komisí vymezenou čl. VII odst. 2 této *Smlouvy* zástupce společnosti rozhodne o výběru dodavatele, a to v souladu se ZZVZ. Zástupce společnosti o výběru dodavatele bezodkladně informuje ostatní *Smluvní strany*.
2. Zástupce společnosti jednotlivé *Smluvní strany* informuje o okamžiku uplynutí lhůty pro podání námitek a současně zajistí formální postup uzavření smlouvy o dílo.

### **IX. Majetkoprávní vztahy**

1. Objednatelem stavebních prací ke zhotovení stavebních objektů uvedených v čl. IV této *Smlouvy* označených pol. č. 1 - 6 (včetně), 8 - 11 (včetně), 15 - 21 (včetně), 23 - 24 (včetně) budou *Smluvní strany* společně, přičemž jejich vlastníkem bude po *Provedení stavby* Město.
2. Objednatelem stavebních prací ke zhotovení stavebních objektů uvedených v čl. IV této *Smlouvy* označených pol. č. 12 , 13 a 14 budou *Smluvní strany* společně, přičemž jejich vlastníkem bude po *Provedení stavby* DPMB.
3. Objednatelem stavebních prací ke zhotovení stavebního objektu uvedeného v čl. IV této *Smlouvy* označeného pol. č. 7 budou *Smluvní strany* společně, přičemž jejich vlastníkem bude po *Provedení stavby* subjekt, který byl vlastníkem daného stavebního objektu v okamžiku podpisu smlouvy o dílo dle čl. VIII odst. 2 této *Smlouvy*.
4. Objednatelem stavebních prací ke zhotovení stavebního objektu uvedeného v čl. IV této *Smlouvy* označeného pol. č. 22 budou *Smluvní strany* společně, přičemž jejich vlastníkem bude po *Provedení stavby* subjekt, který byl vlastníkem daného stavebního objektu v okamžiku podpisu smlouvy o dílo dle čl. VIII odst. 2 této *Smlouvy*.

### **X. Financování *Veřejné zakázky***

1. Finanční prostředky *Smluvních stran* se nebudou sdružovat. *Smluvní strany* se zavazují zajistit finanční prostředky a přímo financovat práce na svých stavebních objektech vymezených čl. IV této *Smlouvy* v rozsahu stanoveném čl. IV této *Smlouvy*.

2. Město stanoví maximální výši své finanční účasti na *Stavbě* na částku 111 869 611,91 Kč bez DPH. Tato částka je určena na financování objektů uvedených v čl. IV označených pol. č. 1 - 8 (včetně) a 15 - 23 (včetně).
3. DPMB stanoví maximální výši své finanční účasti na *Stavbě* na částku 82 008 349,36 Kč bez DPH. Tato částka je určena na financování objektů uvedených v čl. IV označených pol. č. 12 - 14 (včetně).
4. Město, prostřednictvím správce - BKOM stanoví maximální výši své finanční účasti na *Stavbě* na částku 18 529 107,29 Kč bez DPH. Tato částka je určena na financování objektů uvedených v čl. IV označených pol. č. 9 - 11 (včetně) a 24.
5. Město a DPMB se zavazují, poměrně vůči svým stavebním objektům, hradit výkon autorského dozoru, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, vedlejších rozpočtových nákladů stavby a ostatních případných společných nákladů stavby za podmínky, že výběr dodavatele předmětných služeb bude proveden v souladu se ZZVZ.
6. Podíl Města a DPMB na úhradě souvisejících nákladů bude stanoven z poměrového podílu vysoutěžené ceny za stavební práce na stavebních objektech, jež jsou realizovány v zájmu Města a DPMB vůči celkové vysoutěžené ceně za stavební práce (v cenách bez DPH). Přehled stavebních objektů je uveden v čl. IV. Specifikace Veřejné zakázky a Stavby. Podíl Města a DPMB na úhradě souvisejících nákladů bude po ukončení Veřejné zakázky smluvně upraven uzavřením dodatku k této Smlouvě.
7. Město a DPMB se dohodly, že na stavební náklady objektů pol. č. 12, 13 a 14 bude DPMB poskytnuta účelová investiční dotace ve výši ceny bez DPH za tyto položky dané uzavřenou Smlouvou o dílo a na související náklady stavby (tj. autorský dozor, technický dozor investora, koordinátor BOZP, vedlejší rozpočtové náklady stavby, ostatní případné společné náklady stavby atd.) bude DPMB poskytnuta účelová investiční dotace v % výši podílu na stavebních nákladech, spojených s realizací předmětné stavby specifikované v čl. IV odst. 5, označených pol. č. 12, 13 a 14.

#### **XI. Způsob komunikace, místo jednání a rozhodování**

1. Při komunikaci mezi *Smluvními stranami* se upřednostňuje elektronická forma komunikace (tj. ve formě e-mailu), není-li ve *Smlouvě* uvedeno jinak.
2. V případě potřeby osobního jednání *Smluvních stran* bude toto probíhat v sídle zástupce společnosti, pokud nebude mezi *Smluvními stranami* dohodnuto jinak.
3. Pokud není *Smluvními stranami* dohodnuto jinak, platí, že se rozhodnutí o záležitostech společnosti přijímají většinou hlasů, přičemž každá *Smluvní strana* má jeden hlas. Každá *Smluvní strana* má právo účastnit se rozhodování.

34



## XII. Platnost *Smlouvy*, zánik společnosti a účasti na ní

1. *Smlouva* se uzavírá na dobu určitou, tj. do okamžiku splnění povinností *Smluvních stran* dle této *Smlouvy* a tímto okamžikem společnost dle této *Smlouvy* zaniká.
2. Z vážných důvodů je možné *Smluvní stranu* ze společnosti vyloučit, ale pouze jednomyslným usnesením ostatních *Smluvních stran*.

## XIII. Závěrečná ustanovení

1. *Smluvní strany* jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění práv a povinností podle této *Smlouvy*.
2. *Smluvní strany* se zavazují, že budou uvádět pouze pravdivé, nezkreslené a úplné informace týkající se skutečností, kterými se tato *Smlouva* zabývá.
3. Způsobí-li *Smluvní strana* jiné *Smluvní straně* svým jednáním či opominutím škodu, je povinna jí tuto škodu nahradit.
4. Pokud bude k naplnění účelu této *Smlouvy* (vymezenému v čl. III této *Smlouvy*), zapotřebí uzavření jedné či více smluv mezi *Smluvními stranami*, zavazují se tyto *Smluvní strany* k uzavření takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této *Smlouvy* co nejlépe naplněn.
5. Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o *Smlouvě*, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření *Smlouvy*, anebo se dotčené straně stala až po uzavření *Smlouvy* známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění. Toto právo lze uplatnit ve lhůtě 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy se *Smluvní strana* požadující obnovení jednání o *Smlouvě*, dozvěděla o skutečnostech způsobujících výše uvedenou změnu okolností.
6. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že jsou touto *Smlouvou* zavázány. *Smluvní strany* si ujednávají, že *Smlouvu* lze měnit či doplňovat jen písemnými dodatky, jež musí být jako takové označeny. Veškeré dodatky musí být podepsány oprávněnými zástupci všech *Smluvních stran*.
7. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že si *Smlouvu* přečetly a že byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, což níže stvrzují svými podpisy.
8. Tato *Smlouva* je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž dva obdrží Město, dva obdrží DPMB a dva obdrží BKOM.

9. Město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10. Tato *Smlouva* podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tato *Smlouva* nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

11. *Smluvní strany* se dohodly, že tuto *Smlouvu* zašle k uveřejnění v registru smluv Město.


Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato *Smlouva* byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/30 konaném dne 25.7.2017.



V Brně dne 31-08-2017  
za statutární město Brno



V Brně dne - 4 -08- 2017  
za Brněnské komunikace a.s.



V Brně dne 28-07-2017  
za Dopravní podnik města Brna, a.s.



2/

**-VZOR-**

**Plná moc**

Společnost Dopravní podnik města Brna, a. s., se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČ: 25508881, zastoupená předsedou představenstva Ing. Milošem Havránkem (dále jen zmocnitel) zmocňuje Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno, zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem (dále jen zmocněnec), v souladu se Smlouvou o společností a spolufinancování stavby „Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova – rekonstrukce ulic“ ze dne ....., k zastupování ve všech právních jednáních nezbytných k zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavbu: „Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic“ formou užšího řízení dle ustanovení § 58 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

Dne:

Za zmocnitele:

.....