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SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč – primátor
IČO: 00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Kateřina Dehnerová, vedoucí IO, dehnerova.katerina@frydekmistek.cz/558 609 260
Bc. Martina Kissová, technik IO, kissova.martina@frydekmistek.cz/558 609 266

dále jen objednatel

a

STAV MORAVIA spol. s r.o.
se sídlem Jirská 570/30, 702 00 Ostrava-Přívoz,
zastoupena Tomášem Feikusem, jednatelem
IČO: 47977655
DIČ: CZ47977655
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C
vložka 5699
č. účtu: 36503734/0600
tel:
e-mail:

dále jen zhotovitel

objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce
„Zpracování PD – CPS F-M, ul. Zámecká 1266 – rekonstrukce a zateplení střechy“
následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1
Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

a) Objednatel má záměr zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby a výkon
autorského dozoru na stavbě s názvem „CPS F-M, ul. Zámecká 1266 – rekonstrukce

a zateplení střechy“ a za tímto účelem provedl výběr zhotovitele v režimu zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
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ZZVZ), a to zadávacím postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání 
nabídky neomezenému počtu dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele. 

b) Zhotovitel předložil v tomto zadávacím řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána 
jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující: 

  
článek 2 

Předmět a rozsah plnění 
 
1. Předmětem smlouvy je: 

 
a)   závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a nebezpečí projektovou dokumentaci (PD) 

v níže definovaných výkonových stupních, výkon dalších činností dále definovaných a 
nezbytných pro realizaci akce „CPS F-M, ul. Zámecká 1266 – rekonstrukce a 
zateplení střechy“ (dále také dílo), včetně výkonu autorského dozoru; 

 
b)   závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

 
2. Projektová dokumentace bude řešit výměnu střešního pláště, částečnou výměnu prvků krovu, 

kompletní výměnu okapů a svodů, opravu komínového tělesa, výměnu vstupních plechových 
dveří ze schodiště na půdu. Z důvodu tvorby rampouchů nad chodníkem požadujeme 
navrhnout vytápění okapů a svodů nebo jiné řešení, které by eliminovalo tvorbu rampouchů 
ohrožujících chodce. Jelikož prostor půdy není řešen jako obyvatelný, nebudeme zateplovat 
střechu, ale podlahu. Zateplená podlaha bude kompletně pochozí z důvodu umístění 
klimatizační jednotky a možného uskladnění zařízení v prostorách půdy. 

 
3. Součástí předmětu smlouvy je rovněž: 

 
• zaměření stávajícího stavu 
• provedení stavebnětechnického průzkumu podlahy, jehož součástí bude posouzení 

výskytu dřevokazných hub a hmyzu. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v následujících stupních: 
 
4.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také DPS) včetně soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v oceněné a neoceněné verzi. 
 
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. 
DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby, a 
proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. 
 
 

  4.1.1     Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně:  
 

- pořadové číslo položky, 
- číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, 
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
- počet měrných jednotek 
- označení použité cenové soustavy 
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DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci 
stavby, a proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a 
podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na 
realizaci stavby budou sestaveny: 

 
- V oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s 

uvedením konkrétních položek dodávek (názvů výrobků, případně s uvedením 
výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis prací bude použito 
aktuálních směrných cen, nejvýše však cen dle ceníku stavebních prací vydaného 
společností ÚRS CZ, a.s., se sídlem Praha - Malešice, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, 
IČO 47115645 v příslušné cenové úrovni (s min. aktualizací pro rok 2024). 

 
- V neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců 
a položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". 
Položky soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude 
použita. 

 
- Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako 

samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací 
zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, 
provozními nebo dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; 
ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v 
položkových soupisech stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu 
vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončené stavby. 

 
- Položkový rozpočet bude členěn dle stavebních oddílů a objektů tak, aby bylo 

možné provést rozdělení jednotlivých položek na položky investičního charakteru 
(rozdělené na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního 
charakteru. Zhotovitel poskytne součinnost při rozdělení položkového rozpočtu dle 
účetního charakteru jednotlivých položek z důvodu jejich budoucího zatřízení do 
majetku města.   

 
- Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro 

provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací 
dokumentace, obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, 
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků.  

  
4.1.2 Součástí zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby je dále součinnost 

zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na předmět 
plnění dle této smlouvy v podobě: 
 
 



  S/0690/2025/IO 

strana 4 
 

 

 
- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 
2 dnů po jejich obdržení.  
 

5 Výkon  dozoru projektanta (dále také DP) 
Dozor projektanta je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavby 
samostatně. Výkon dozoru projektanta a technické pomoci bude zhotovitel povinen provádět 
po celou dobu realizace samotné stavby dle projektové dokumentace zhotovené 
zhotovitelem dle této smlouvy. Výkonem dozoru projektanta se zabezpečuje dodržování 
základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací 
ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové 
dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřenými stavebním 
úřadem, pokud je takové schválení třeba a sjednanými závaznými technickými normami a 
rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Zhotovitel je povinen provádět autorský 
dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

 
a) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  

na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, 
b) DP nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením, 
c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění 

stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko – ekonomických 
parametrů stavby, dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů - 
provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku,  

d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání 
stanovisek k výsledkům – na výzvu objednatele, 

e) projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého 
zhotovitelem stavby, 

f) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných 
zhotovitelem stavby, 

g) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných 
zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení 
ekonomických parametrů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet 
stavby s ohledem na ceny stanovené na základě výsledku zadávacího řízení 
objednatele 

h) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a 
v součinnosti s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních 
dnech, 

i) účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. 
Za výkon dozoru projektanta se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové 
dokumentace reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v této smlouvě. 

 
6 Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla, jeho částí (DPS) před 

orgány objednatele (rada města, zastupitelstvo města). Součástí plnění dle této smlouvy 
jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl 
nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné 
pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 
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7 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen 
ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré 
údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost 
projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň 
projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

 
 

8 Forma zpracovaného díla  
 

8.1 Projektová dokumentace bude předána v následujícím počtu vyhotovení: 
 

PD pro provádění stavby: 
Písemná forma – PD pro provádění stavby v 3 vyhotoveních z toho: 

 1 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr,  

 2 vyhotovení budou bez oceněného i neoceněného soupisu prací s výkazem výměr. 

  
Digitální forma – PD bude předána 1x ve formátu: 

• texty v DOC a PDF,  
• výkresy v DWG a PDF,  
• tabulky a výpočty v XLS,  
• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátech XLS, PDF a XML 

v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb.  

 
8.2 Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost všech 

vzorců, včetně celkových součtů. 
 
8.3 Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve 

stupni projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb. 

 
8.4  Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou; digitální formát 

prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné formě a úpravě 
a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.  

 
 

článek 3 
Doba, místo a další podmínky plnění  

 
1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy. 
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění 

díla do:  

• Projektová dokumentace pro provádění stavby do 120 dnů od zahájení plnění. 

3. Dokončené dílo, musí být předány objednateli v termínech dle této smlouvy, a to 
protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.  
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4. Místem plnění je budova Magistrátu města Frýdku-Místku, Investiční odbor, Radniční 1148,  

738 01 Frýdek-Místek, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby ve věcech 
technických.  

5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla, zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, českými technickými a evropskými normami. 

6. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou, plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), 
popřípadě vlastnosti obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané 
dílo určené a bude objednateli dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.  

7. Zhotovitel je povinen objednateli dílo (DPS) v dostatečném předstihu před sjednaným 
termínem plnění v nezbytném rozsahu představit a obhájit. Objednatel dílo prohlédne, a buď 
dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo odsouhlasí a 
převezme. Po odstranění nedodělků a případných vad bude dílo opět předloženo 
k odsouhlasení a převzetí. Kompletní dílo však musí být předáno v termínu dle této smlouvy 
v čistopise a vytištěno v předepsaném počtu paré dle této smlouvy.  

 
článek 4  

 Cena a platební podmínky 
 

1. Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy je sjednána stranami na základě cenové nabídky 
zhotovitele a požadavků objednatele následovně: 
 

 

 

 Jednotková 
cena za 1h 

v Kč bez 
DPH 

počet 
jednotek 

Kč bez 
DPH 

DPH  

21 % 
Kč včetně 

DPH 

Projektová 
dokumentace pro 
provádění stavby 
(DPS) vč. zaměření 
stávajícího stavu 

   

130.000,00 27.300,00 157.300,00 

Stavebnětechnický 
průzkum 

    15.000,00  3.150,00  18.150,00 

Celková výše 
odměny za výkon 
dozoru projektanta 
– 30 hodin/lokalita* 

 

650,00 30   19.500,00  4.095,00  23.595,00 
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Cena celkem  

 

 

  

164.500,00 34.545,00 

 

199.045,00 

 

 
*Strany smlouvy berou na vědomí, že jednotková cena  dozoru projektanta a předpokládaný 

rozsah 30 hodin je uváděn jako předpokládaný pro účely hodnocení nabídek v rámci 
poptávkového řízení; skutečná cena výkonu  dozoru projektanta bude účtována dle jednotkové 
ceny a skutečného rozsahu výkonu autorského dozoru dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.   

 
2.  Nárok na zaplacení díla vzniká předáním komplexní projektové dokumentace pro provádění 

stavby (DPS) a stavebnětechnického průzkumu, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve 
formě a v počtu sjednaném ve smlouvě; zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) se lhůtou 
splatnosti 14 dnů od doručení.  

 
3. Výkon DP bude zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních intervalech, v průběhu realizace 

stavby od převzetí stavby zhotovitelem do převzetí hotové stavby objednatelem. Faktura za 
výkon  dozoru projektanta bude obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin 
skutečně provedeného výkonu DP. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího doručení 
objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzván k poskytnutí plnění autorského dozoru 
objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na stavební práce, nevznikne 
zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v takovém případě 
odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok na náhradu škody.  

 
4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, o 
dni z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 513/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je 
účtující strana povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje: 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy), 
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu. 
 
Přílohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o předání a převzetí projektové 
dokumentace v počtu a ve formě dle této smlouvy. 
 

5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je 
povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost 
splnit peněžitý závazek dle této smlouvy té které strany je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu té které strany. 
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článek 5 

Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení 
s objednatelem, se zástupci objednatele z Investičního odboru, případně dalších. 

2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí 
být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.  

3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na 
kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li 
dohodnuto se zástupcem/i uvedenými v záhlaví smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává 
zhotovitel prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní 
dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznámení 
s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech bude představeno formou elektronické 
prezentace. 
Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely 
zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i 
prostý email. 
 

4. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech 
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.  

5. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci 
součinnosti do čistopisu PD zapracovat.  

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, 
předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v 
průběhu plnění této smlouvy.  

 
článek 6 

Vady plnění 
 
1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v této smlouvě vyplývá ze 

zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, 
EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá 
za vady předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 
2619 zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, znění pozdějších předpisů. Vyjde-li vada, 
kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání objednateli a zhotovitel na ni 
objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či doplnění díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení 
písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí 



S/0690/2025/IO

strana 9

vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude
vyprojektován nový bezvadný stav.

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé

náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným
postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede

důvody, pro které odmítá opravu převzít.

6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich

zjištění na níže uvedené adrese:

a) do datové schránky: 4ujsmmy
b) na e-mail:
c) na telefonním čísle:

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno
písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné

zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami,
s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím
celé dodávky).

článek 7
Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla (DPS) v termínu dle smlouvy má

objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den
prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou

náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je
zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného

objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře
zhotovitele.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveného ve smlouvě, se

sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,-Kč za jednotlivě uplatněnou vadu. Smluvní pokutu je
zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného

objednatelem.

3. V případě prodlení zhotovitele se zpracováním odpovědí na dotazy k projektové části zadávací

dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku ve
lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,-Kč za jednotlivě
nezpracovanou odpověď/den.
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4. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má 

právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení 
jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem. 

5. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby 
toho kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může 
objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly 
náklady zvýšeny. 

 
 

článek 8 
 Další podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 

vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové 
dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, ve znění pozdějších předpisů, resp. § 2371 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a vyplývajícím z účelu dle této smlouvy, tj.: pro účely, 
ke kterým je projektová dokumentace určena. 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci, jakož i v jejich rozpracovaných částech, 
neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich 
částí třetím osobám k účelům: 

a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci PD ve vztahu k orgánům 
objednatele, veřejnosti,   

b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

c) zhotovení stavby nebo její části, 

a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen PD využít. Změny jsou 
přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele.  
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu 
vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově 
vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž 
náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s touto PD. 
Ustanovení se nevztahuje na subdodavatele zhotovitele. 

6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části projektové dokumentace, které jsou, 
resp. se stanou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve 
znění pozdějších předpisů; Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o 
stavebním díle své označení, včetně označení autorů, spoluautorů.  
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7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

své činnosti. Pojistnou smlouvu, pojistný certifikát předloží vítězný uchazeč před podpisem 
smlouvy o dílo. 

 
 

článek 9 
 Závěrečná ujednání 

 
1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při 

vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) 
zákona  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, 
smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů 
(např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád).  

 
2.  Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 
3.  Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. 

Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu. 

  
4.  Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jednu obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. 

 
5. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 79. schůze Rady statutárního města 

Frýdku-Místku konané dne 19.8.2025. 

 
6. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto 
zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem 
zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

 
7. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 

dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. 

 
8. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách 
www.frydekmistek.cz. 
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  Za objednatele      Za zhotovitele: 

 

 

 Ve Frýdku-Místku                                   V Ostravě   

 
     
______________________   __________________________ 
 
    Petr Korč                                                                     Tomáš Feikus 
    primátor                                                                      jednatel                                                                     

 
 
 


