
SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

D3094/2025-ÚVN

Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice 
Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

adresa (sídlo): U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

zastoupená: plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M., DBA ředitel

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu.: 43-32123881/0710

(dále též jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PROFITUBE PROCZECH s.r.o.

Se sídlem Michálkovická 2055/86f, 710 00 Ostrava -  Slezská Ostrava

IČO: 03543749

DIČ: CZ03543749

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 267525631/0300

Zastoupená: Reném Mydlarčíkem, jednatelem

Jiřím Pastrňákem, jednatelem 

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 60426

(dále též jen „zhotovitel“)

I.

Předmět plnění

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané 
objednatelem v otevřeném nadlimitním režimu a uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod. ev. 
č. Z2025-037315, systémové číslo NEN N006/25/V00023021, (č. j.: 13940/2025-ÚVN) ze dne 10. 7. 
2025 s názvem „ÚVN -  VoFN Praha -  rekonstrukce potrubní pošty - realizace“, v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V případě, že je v této 
smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující



se k uvedené veřejné zakázce. Předmětem plnění smlouvy o dílo je rekonstrukce potrubní pošty 
(dále jen „PP nebo dílo”) v areálu Ústřední vojenské nemocnice -  Vojenské fakultní nemocnice 
Praha (ÚVN) a to zcela v souladu s technickou specifikací předmětu plnění včetně obrazové části, 
která tvoří přílohu č. 1 Technická specifikace této smlouvy. Rekonstrukce PP bude probíhat za 
plného provozu klinické části nemocnice v běžnou pracovní dobu. Rekonstrukce PP bude včetně 
kompletní instalace dodávaného systému, jakož i jeho uvedení do provozu. Použité materiály, které 
tvoří součást rekonstrukce PP musí být nové, nerepasované, nepoužité, nesmí být starší data výroby 
než 12 měsíců před jeho dodáním a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou 
uvedeny v technické specifikaci. Součástí rekonstrukce PP je též ověření funkčnosti dodaného 
systému, provedení instruktáže zaměstnanců objednatele pro plné uživatelské užívání v českém 
jazyce. Součástí rekonstrukce PP je též odborná demontáž stávajících komponentů a zařízení PP 
v prostorách objednatele a jejich následná ekologická likvidace.

3. Předmětem plnění je dále také projektová dokumentace skutečného provedení obou 
modernizovaných strojoven v elektronické a tištěné verzi, zpracování ve 3D modelu, kterou se 
zhotovitel zavazuje zpracovat. Dále bude Zhotovitelem dodána kompletní přehledná 3D nástěnná 
izometrie celé modernizované technologie potrubní pošty ve formátu AO.

4. Předmětem díla je mimo jiné:

a) detailní revize stavu stávajícího systému Potrubní pošty před její modernizací

b) modernizace systému Potrubní pošty formou částí uvedených v příloze č. 1

c) hardwarové a softwarové zajištění/zabezpečení systému Potrubní pošty (mimo jiné dodání 
nejnovější verze softwarového vybavení pro modernizovaný systém PP včetně dodávky a 
instalace řídícího systému, který umožňuje síťové připojení a obsahují nezbytný operační 
systém, zahrnující standard uvedený v příloze č. 1)

d) doplnění identifikačního přístupového systému PP včetně zabezpečení koncových stanic PP 
proti neoprávněnému vstupu

e) výměna elektronického řízení stávajících stanic v provozu (50 ks stanic)

f) výměna elektronického řízení stávajících výhybek v provozu za moderní, s možností 
nastavení průjezdní pozice na elektronickém obvodu výhybky (32 ks výhybek)

g) výměna datového a napájecího kabelu pro zajištění spolehlivosti napájení komponentů a 
datové komunikace (stíněný kabel), včetně protipožárního zabezpečení prostupů

h) kompletní výměna přejezdové centrály v objektu CH za novou, moderní, vysokorychlostní -  
karuselovou

i) kompletní výměna přejezdové centrály v objektu A za novou, moderní

j) vzájemné propojení přejezdových centrál pro vzájemnou komunikaci, obousměrné posílání 
pouzder, včetně nezbytných součástí (dmychadla/řízení/propojovací části/potrubí)

k) kompletní výměna a doplnění impulsních napájecích zdrojů pro zajištění spolehlivého a 
dostatečného napájení elektronických prvků (27 stávajících plus nové k posílení napájení a 
datové komunikace)

l) kompletní výměna stávajícího elektronického řízení dmychadel (stávajících/nových) za nový 
a moderní typ, včetně frekvenčního řízení, nezbytné elektroniky a nové kabeláže

m) kompletní výměna stávajícího elektronického řízení elektromagnetických ventilů (stávajících) 
za nový a moderní typ, včetně nezbytné elektroniky a nové kabeláže

n) doplnění současných a nových dmychadel o tlakové snímače pro monitoring provozu 
jednotlivých dmychadel/linek s propojením na vizualizaci systému

o) kompletní instalace moderních elektrických rozvaděčů v obou strojovnách odpovídající 
současným normám a standardům

p) doplnění 300 ks stávajících pouzder o nové RFID čipy (vždy 1 čip na každou stranu pouzdra 
tzn.2 čipy do pouzdra)



q) dodávka a instalace technologie pro automatickou dezinfekci přepravních pouzder, která bude 
umožňovat automatickou dezinfekci pouzder průběžně při jejich návratu z laboratorní stanice 
do domovské stanice, a to zcela automaticky a bezobslužně (HW+SW). Systém musí umožnit 
dezinfekci celých pouzder za pomoci UV-C záření během jednoho procesu. Provedení 
systému musí být v provedení zajišťujícím bezpečnost obsluhujícího personálu a musí 
splňovat požadavky normy ČSN EN 17272.

r) kompletní výměna servisních stanic v obou strojovnách za nový moderní typ

s) kompletní výměna 2 ks odesílacích laboratorních stanic

t) kompletní výměna 2 ks přijímacích laboratorních stanic

u) dodávka nového programovacího zařízení pro programování čipů transportních pouzder a 
programování (pro zavádění uživatelů a pouzder do systému/zajišťování údržby pouzder)

v) zpracován i pro vozn í ho řád u systé mu Potru bn i pošty pro provoz potru bn i pošty ve 
zdravotnickém zařízení v ČR

w) zpracování postupu hygienických opatření (postupy čištění a dezinfekce systému Potrubní 
pošty) ve spolupráci s nemocničním epidemiologem objednatele

x) zaškolení vybraných zaměstnanců objednatele na několika úrovních obsluhy systému 
Potrubní pošty (uživatelská obsluha systému, údržba a oprava zařízení, správa software a IT 
technologií, dohledové centrum atp.)

y) dodávka projektové dokumentace nového skutečného stavu již modernizované a 
upgradeované Potrubní pošty - obou modernizovaných strojoven v elektronické a tištěné verzi, 
zpracování ve 3D modelu a dodání kompletní přehledné 3D nástěnné izometrie celé 
modernizované technologie potrubní pošty ve formátu AO.

z) dodávka veškeré nezbytné dokumentace ke všem dodávaným nebo upravovaným zařízením 
a komponentům (návody k obsluze, provozní knihy, revizní zprávy, atesty, protokoly o měření 
a provozních zkouškách, servisní a záruční podmínky atp.) a to jak v papírové, tak i digitální 
podobě (CD nosiče) v 3 ks provedení.

Detailnější popis je uveden v příloze č.1 Technická specifikace.

5. Zhotovitel prohlašuje a deklaruje, že software, který bude z jeho strany při realizaci díla užit, resp. 
že k danému software disponuje příslušnými majetkovými autorskými právy a že kjeho užití je 
oprávněn objednateli poskytnout licenci ve smyslu článku XIII. této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v souladu s touto smlouvou, tedy zejména 
ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad a v kvalitě požadované objednatelem, 
na své náklady a na své nebezpečí.

7. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí 
třetích osob (poddodavatelů). V případě, že zhotovitel pověří provedením díla třetí osoby jako 
poddodavatele, zavazuje se zhotovitel pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (slovy deset 
tisíc korun českých) předložit objednateli nejpozději před zahájením provádění díla seznam 
konkrétních poddodavatelů ke schválení. V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, 
bude seznam poddodavatelů přílohou č. 3 této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou podílet na 
provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a 
poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. 
Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv 
poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může 
kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele 
není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně zajistit nápravu, a to zejména zajištěním jiného poddodavatele. Odvoláním 
poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.



8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla a v souladu s touto 
smlouvou a pokyny objednatele, jinak odpovídá za veškeré vady díla v plném rozsahu.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady pro provedení díla a nemá vůči nim žádné výhrady, 
připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné pro řádné plnění předmětu díla. Zhotovitel 
prohlašuje, že zadání díla odborně posoudil a je prosté jakýchkoliv vad. Zhotovitel je povinen 
seznámit se s dostatečným předstihem s místními podmínkami v místě provádění díla 
a bezodkladně upozornit objednatele na případné nedostatky či požadavky nutné pro řádné 
provedení díla. Pokud tak objednatel neučiní, platí, že místní podmínky jsou zcela vyhovující 
pro řádné provedení díla. Zhotovitel tímto prohlašuje, že se formou místního šetření před podpisem 
této smlouvy, tj. s dostatečným předstihem seznámil s místními podmínkami v místě provádění díla, 
se stavem Potrubní pošty včetně stávajícího typu osobních identifikačních karet používaných 
zaměstnanci ÚVN. Předmětné místní šetření -  prohlídka systému Potrubní pošty proběhla. Dále 
zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že dané podmínky jsou zcela vyhovující pro řádné provedení 
díla a že (i) na základě místního šetření provedl závazné nacenění ceny díla ve smyslu čl. V. 
smlouvy.

Změny díla

1. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami 
ohledně díla učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením díla dle konkrétních požadavků 
objednatele a dle platných právních předpisů.

2. Při požadavku na změny rozsahu díla se objednatel zavazuje předložit zhotoviteli příslušný písemný 
změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do tří (3) pracovních dnů poté písemně předložit:

• pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku;

• pevnou cenu nákladů, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět;

• lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést;

• případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje za úhradu Objednatelem provést veškeré dodatečné práce a dodávky ve 
smyslu čl. II odst. 4 nezbytně nutné k dokončení díla. Zhotovitel je povinen oznámit potřebu 
takovýchto prací objednateli předem písemně a vyčkat písemného souhlasu objednatele.

4. Za dodatečné práce se považují práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné 
práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu díla.

5. Pro vyloučení pochybností strany konstatují, že za dodatečné práce a dodávky se nepovažují práce 
a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno 
prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného 
plnění.

6. Změny rozsahu díla a dodatečné práce a dodávky, případně méněpráce budou oběma smluvními 
stranami sjednány písemnými dodatky ke smlouvě. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít 
vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušném dodatku i změnu termínu 
plnění.

III.

Doba plnění



1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu následujícími termíny:

2. Termín zahájení plnění díla: do 30 dnů ode dne předání staveniště

Termín dokončení plnění díla: do 16 týdnů ode dne účinnosti smlouvy

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do pěti dnů od doručení písemné výzvy objednatele.

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 
díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

4. Dílčí termíny pro provedení jednotlivých částí díla nebo jednotlivých plnění stanoví harmonogram 
prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Dílo bude předáváno postupně po provedení dílčích plnění 
dle časového harmonogramu (tedy přílohy č. 1 smlouvy)

5. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při 
provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však 
musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že 
překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel 
povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být 
zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má 
po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, 
a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při 
podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Stejně 
tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla, pokud objednatel zhotoviteli písemně sdělí, že 
na pokračování v provádění díla trvá.

6. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je 
rovněž povinen provést na své vlastní náklady preventivní opatření k zamezení nebo minimalizaci 
škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před 
propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.), jinak zodpovídá za případnou škodu.

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla.

8. O předání dílčích plnění zhotovitelem objednateli bude vyhotoven předávací protokol. Návrh 
předávacího protokolu připraví zhotovitel a poskytne jej nejpozději 3 pracovní dny před plánovaným 
předáním objednateli k vyjádření. Současně navrhne objednateli termín předání; objednatel je 
oprávněn navržený termín jednání odmítnout pouze v závažných případech, nesmí jej však 
odmítnout, jestliže by neuskutečněním předání v navrženém termínu předání došlo k prodlení 
se splněním termínů plnění ze strany zhotovitele stanovených touto smlouvou a jejími přílohami. Na 
předávací schůzce zhotovitel objednateli vysvětlí základní parametry výstupů a případně důvody, 
které vedly k těmto parametrům.

9. Pro akceptační řízení při převzetí jednotlivých částí díla, analýzy a dalších projektových výstupů 
(pokud se jedná o záležitost software, ať již upgrade stávajícího software či zavádění nového, 
inovovaného software) má objednatel vyhrazeno minimálně 7 pracovních dní.

10. Po předání posledního dílčího plnění bude provedena finální kontrola předání celého díla (jeho 
funkčnosti a bezchybného chodu) a smluvní strany podepíší závěrečný kontrolní protokol.

IV.

Místo plnění



1. Místem plnění je sídlo objednatele: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6.

2. Objednatel předá zhotoviteli v termínu dohodnutém stranami místo plnění (dále také „staveniště“). O 
předání staveniště bude vyhotoven zápis. Zhotovitel se zavazuje před předáním staveniště 
zkontrolovat a případně uplatnit své připomínky a požadavky, nutné s ohledem na možnost řádného 
provádění díla na staveništi. V případě, že tak neučiní, potvrzuje vhodnost staveniště pro účel této 
smlouvy. Od okamžiku převzetí staveniště je zhotovitel odpovědný za případné vady a poškození 
staveniště.

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí zabezpečení staveniště, veškeré nezbytné zařízení 
staveniště a věci nezbytné pro provedení díla.

4. Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí staveniště a v průběhu provádění d íla za pořádek a čistotu 
a dodržování právních předpisů na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a 
nečistoty vzniklé prováděním díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození 
používaných komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.

5. Po dokončení a předání díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení a věci 
tak, aby předané staveniště odpovídalo (s přihlédnutím ke změnám v důsledku provedeného díla) 
původnímu stavu, a to včetně vedlejších ploch.

V.

Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné dílo 
ve výši 12 978 513,- Kč (slovy dvanáct milionů devět set sedmdesát osm tisíc pět set třináct korun 
českých) včetně daně z přidané hodnoty.

2. Celková cena je členěna takto:

Cena bez DPH 12 978 513,00,- Kč

DPH (21 %) 2 725 487,73,- Kč

Cena celkem vč. DPH 15 704 000,73,- Kč

3. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením 
díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této 
smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě 
uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv).

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy bezprostředně po řádném předání a převzetí jednotlivých 
dílčích plnění díla znějící na částku vztahující se k příslušné části díla dle Přílohy č. 1 smlouvy. 
Povinnou přílohou faktury bude vždy příslušný akceptační či předávací protokol objednatelem 
potvrzený.

5. Předání a převzetí jednotlivých dílčích částí díla bude probíhat formou protokolu (v případě částí děl 
týkajících se software rovněž akceptačního protokolu), který bude podepsán oprávněnými osobami

VI.

Změna ceny díla

1. Celková cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
objednatel nařídil formou méněprací neprovádět.



2. Celková cena je překročitelná pouze:

a) dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty,

b) pokud objednatel vyžádá provedení dodatečných prací dle čl. II této smlouvy za podmínek 
následujícího článku.

3. Celková cena bude navýšena připočtením dalších vynaložených nákladů na provedení těch částí 
díla, které představují dodatečné práce a dodávky v souladu s touto smlouvou (vícepráce), které 
budou písemně vyžádány objednatelem. S cenou případných víceprací musí být objednatel 
prokazatelně písemně seznámen před započetím víceprací a písemný souhlas s touto cenou 
vícepráce musí být obsažen v písemném vyžádání vícepráce objednatelem. Při písemném 
vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen dodatečné práce vyčíslit 
samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. 
Z jiných než uvedených důvodů, mimo důvody zákonné, se změna ceny v žádném případě 
nepřipouští.

VII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje na provedení díla zálohu.

2. Cena díla bude placena postupně, a to na základě faktur vystavených zhotovitelem vždy po 
protokolárním předání příslušné části díla, tj. na částku a zásadně v termínech předpokládaných 
Přílohou č. 1 této smlouvy.

3. Faktura vystavená zhotovitelem musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními 
předpisy vždy obsahovat:

a) název dodávky, označení části dodávky,

b) evidenční číslo veřejné zakázky,

c) důvod účtování s odvoláním na smlouvu a

d) seznam příloh -  předávací protokoly oboustranně odsouhlasené

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k ní nebudou přiloženy řádné 
přílohy smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit ji do deseti (10) pracovních dnů od 
doručení zhotoviteli a požadovat vystavení nové řádné faktury. Do doručení nové řádné faktury 
neběží lhůta splatnosti a nová lhůta začne plynout počínaje dnem doručení opravené faktury 
objednateli. Zhotovitel je však povinen opravit vady faktury nebo ji doplnit o smlouvou požadované 
přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že takováto výzva 
nemá účinky spojené s vrácením faktury dle tohoto odstavce.

5. Doba splatnosti faktur je stanovena na šedesát (60) kalendářních dnů ode dne doručení faktury 
objednateli.

6. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V l i l .

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to ve výši minimálně 10. 000 000,- Kč. Kopie pojistné 
smlouvy nebo pojistný certifikát je přílohou č. 4 této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen udržovat 
toto pojištění v platnosti minimálně po celou dobu provádění díla a po předání díla po dobu 
reklamační doby na dílo a tuto skutečnost objednateli kdykoliv na jeho výzvu prokázat.



2. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze 
prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas informovat 
a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění 
díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 
provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy 
a o zaplacení pojistného.

3. Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje zhotovitele povinnosti 
nahradit škodu, za kterou dle této smlouvy a právních předpisů odpovídá, a která přesahuje 
vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta.

IX.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez faktických a právních vad, je zhotoveno v souladu s touto 
smlouvou a jejím účelem, právními předpisy, v kvalitě touto smlouvou dohodnuté a objednatelem 
požadované. Zhotovitel odpovídá za vady díla a poskytuje na dílo záruku za jakost, jež se vztahuje 
na vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v reklamační době. Reklamační doba 
činí:

-  pro nové části díla dvacet čtyři (24) měsíců.

2. Reklamační doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným závěrečným předávacími protokolem. Pokud bylo dílo převzato s vadami či nedodělky, 
začíná reklamační doba pro části díla, které byly vadné / nedokončené, běžet až okamžikem 
odstranění těchto vad a nedodělků.

3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá 
do reklamační doby. Po tuto dobu reklamační doba neběží.

4. V případě výskytu vady díla v reklamační době se zhotovitel zavazuje:

a) bezplatně odstranit vady díla opravou či výměnou, a to v přiměřené lhůtě dle dalšího 
odstavce tohoto článku smlouvy,

b) uhradit objednateli účelně vynaložené náklady na opravu díla v případě, že si objednatel 
zajistí opravu sám,

c) poskytnout objednateli slevu z ceny díla, jež odpovídá rozdílu mezi hodnotou bezvadného 
díla a hodnotou díla dodaného s vadami, přičemž při určení hodnoty díla s vadami se smluvní 
strany zavazují akceptovat závěry znalce určeného objednatelem.

Volba mezi nároky z vad díla náleží objednateli. Nároky objednatele z vad díla se nedotýkají nároku 
objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele prostřednictvím helpdeskového pracoviště zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v případě hlášení závady na systému Potrubní pošty servisní zásah 
do 24 hodin. V případě, že půjde o havárii zásadního charakteru, případně bude vyřazen z provozu 
celý systém Potrubní pošty, zavazuje se zhotovitel k zajištění servisního zásahu do 24 hodin (včetně 
svátků a víkendů). O havárii zásadního charakteru se jedná tehdy, pokud může být ohroženo zdraví 
či život pacientů objednatele (např. není možné používat systém Potrubní pošty na klíčových 
pracovištích -  operační sály, jednotky intenzivní a resuscitační péče, laboratorní provozy), případně 
hrozí objednateli významná majetková újma. O havárii zásadního charakteru se rovněž jedná, jsou- 
li mimo provoz více jak 3 koncové stanice zároveň.

6. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující 
souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis



obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy z ceny díla.

7. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření 
a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. Uvedené však nemá vliv 
na vznik prodlení zhotovitele, které nastává uplynutím některé z lhůt uvedených vel. IX. odst. 5 této 
smlouvy.

8. Po dobu provozu systému Potrubní pošty zhotovitel garantuje dostupnost náhradních dílů, 
nezbytných pro běžnou údržbu systému Potrubní pošty a to maximálně do 72 hodin (cena 
náhradních dílů je uvedena v rámci Přílohy č. 5 smlouvy).

9. Zhotovitel je povinen zajistit nonstop servisní telefonní linku a e-mailovou adresu (Helpdesk v režimu 
24 hodin/ 7 dní v týdnu), na kterých bude možné operativně řešit veškeré poruchy a havarijní stavy 
Potrubní pošty, a to po dobu minimálně 10ti let od předání díla objednateli, resp. po celou dobu trvání 
pozáručního servisu prováděného dle samostatně uzavřené servisní smlouvy.

10. V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění vad:

a. dílčích plnění díla po jejich předání

b. v záruční době díla

vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (v případě tzv. havárií zásadního 
charakteru) za každý den prodlení a ve výši 2.000,- Kč (v ostatních případech) za každý den 
prodlení, a to ve vztahu ke každé vadě, s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení. Nárok 
na náhradu škody tím není dotčen.

11.Oznamované vady plnění budou objednatelem popsány a musí být učiněny písemně, tj. formou e- 
mailu telefonicky na helpdeskové pracoviště zhotovitele. Prokáže-li se, že
objednatel oznámil vadu neoprávněně (tj. že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel), 
nemá objednatel nárok na bezplatné odstranění vady. V takovém případě je objednatel zhotoviteli 
povinen uhradit náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s prověřením neoprávněného 
oznámení o vadě (vadách) v ceně dle platného ceníku servisních prací zhotovitele.

X.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením potřebné a odborné péče tak, aby nedocházelo 
ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv 
však pouze:

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 
způsobem,

b) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací 
a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),

c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) v souladu s čl. IV této smlouvy 
a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou 
součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré 
pokyny objednatele,

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí.



2. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou ktomu oprávněny, mají průkaz 
zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. 
Zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou těmito osobami.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že ohledně upgrade software či dodávky inovovaného 
software je povinen dodat již vyzkoušené řešení s uživatelským prostředím v ČJ, objednatel 
neakceptuje dodání prototypu nebo dodatečný vývoj funkcionalit. Dílo (resp. jeho příslušná 
„softwarová“ část), které nebude vyhovovat tomuto primárnímu požadavku, jakož i dalším 
požadavkům uvedeným v této smlouvě, objednatel není povinen převzít, ani zaplatit.

4. V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části díla, závažně 
nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám, anebo na žádost 
objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního 
vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, 
není takovým opatřením dotčena.

5. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené 
podobě díla, a to ani pokud jde o použité materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení 
díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se 
z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných 
materiálů. Užití nově navržených materiálů je podmíněno uzavřením příslušného dodatku 
ke smlouvě.

6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj 
náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů 
požadovanou příslušnými předpisy.

7. Zhotovitel odpovídá za dodržování povinností v oblasti ochrany přírody v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy (zejména vsouladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny 
a přírody, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně 
jiné porosty v místě plnění, případně v místech prováděním díla dotčených.

8. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména 
za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem 
při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost 
uznáno provádění díla zhotovitelem.

9. Případný postih ze strany orgánů veřejné správy za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle 
na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu.

10. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby při realizaci stavby nebyli objednatel, ani jakákoliv třetí 
osoba, nadměrně rušeni nebo obtěžováni hlukem, prašností nebo jinými škodlivými vlivy. Nebude-li 
tato povinnost zhotovitele dodržena, odpovídá zhotovitel za vzniklou újmu.

11. Bude-li k provedení díla třeba součinnosti objednatele, která nevyplývá přímo z ustanovení této 
smlouvy, je zhotovitel povinen na to objednatele upozornit písemně.

12. V případě upozornění ve smyslu § 2594 občanského zákoníku je zhotovitel povinen učinit takové 
upozornění písemně.

13. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je povinen to oznámit 
objednateli písemně.



XI.

Pokyny k provádění díla

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla. Pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně v souladu s touto smlouvou, 
jejími přílohami, právními předpisy a svými odbornými znalostmi.

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů 
k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provádění díla, zhotovitel se zavazuje 
přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do 
písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením 
provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit 
nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, 
se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla.

3. Pokud zhotovitel neupozornil bez zbytečného odkladu a písemně na nevhodnost pokynů 
objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými 
pokyny objednatele.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se staveniště a tyto překážky znemožňují 
provádění díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně 
objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody 
o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit za předpokladu, že tuto 
skutečnost objednateli písemně předem oznámí.

XII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli 
v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, 
se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně 
sedm (7) kalendářních dnů předem.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla 
se rozumí:

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se prohlídkou v místě plnění, 
včetně prověření funkčnosti díla a předvedením způsobilosti díla sloužit svému účelu - a 
provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,

b) předání kompletní požadované dokumentace.

3. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl 
zhotovitel.

4. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací řízení“) 
nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla, jež je předmětem 
předání (dále jen „předávané dílo“). Smluvní strany dohodnou časový průběh přejímacího řízení. 
Zhotovitel je povinen informovat objednatele v písemné výzvě k převzetí díla o všech zjevných 
a jakýchkoliv dalších vadách díla. I v případě, kdy by objednatel nebyl informován o všech vadách 
díla, včetně zjevných, nejsou tím nijak dotčena práva objednatele z vad díla, i pokud by nedošlo 
k předání díla s výhradami, přičemž současně má objednatel též nárok na náhradu újmy, která mu 
vznikla z důvodu neoznámení všech vad díla

5. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však pouze:



a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 
předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto 
smlouvou,

b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,

c) deník dodatečných prací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci,

d) stavební a montážní deníky,

e) doklady vydané či požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších 
správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním,

f) přehled všech vad díla.

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud není způsobilé sloužit svému účelu.

7. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle odborného 
názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, 
pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem v předávacím protokolu 
dle následujícího odstavce.

8. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí závěrečný protokol o předání a převzetí díla (dále 
jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

a) popis předávaného díla,

b) zhodnocení kvality předávaného díla,

c) výhrady objednatele k předávanému dílu,

d) soupis všech vad, pokud je předávané dílo vykazuje,

e) způsob odstranění případných vad,

f) lhůta k odstranění případných vad,

g) výsledek přejímacího řízení,

h) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

XIII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele z důvodu 
na jeho straně:

a) s termínem dokončení díla či jeho částí podle časového harmonogramu,

b) s odstraněním zařízení staveniště a uvedením staveniště do původního stavu,

c) s odstraněním vad oproti lhůtám, které byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání 
a převzetí díla,

d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v reklamační době.

2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele v plnění díla:

a) podle čl. XIV odst. 1 písm. a) činí 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení,

b) podle čl. XIV odst. 1 písm. b) činí 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení,

c) podle čl. XIV odst. 1 písm. c) činí 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení,

d) podle čl. XIV odst. 1 písm. d) činí 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.



3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč v případě, že 
objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podle čl. XVI odst. 1 písm. a), nebo smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla, jestliže 
objednatel nevyužil práva odstoupit od smlouvy podle čl. XVI odst. 1 písm. a), a to až do celkové 
výše 50.000,- Kč. Právo na náhradu škody, která by objednateli porušením smluvní povinnosti 
zhotovitele vznikla, není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

4. Výše uvedené smluvní pokuty není ničím limitována. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo 
poškozené smluvní strany domáhat se náhrady újmy, jež jí vznikla porušením smluvní povinnosti, 
které se smluvní pokuta týká.

5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý zjištěný případ 
porušení povinností podle čl. XV odst. 1, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

6. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

XIV.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které zhotovitel 
za tím účelem opatřil a zpracoval v místě plnění.

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených 
k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím 
díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá potřebná preventivní opatření snižující možnost vzniku škod 
podle předchozího odstavce.

XV.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (BOZP), jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění 
i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat podmínky plnění plánu koordinátoru BOZP, který je nedílnou součástí 
projektové dokumentace.

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla, jsou 
vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami (OOPP) podle druhu vykonávané 
činnosti a rizik s tím spojených a jsou řádně vyškoleny a poučeny ve smyslu příslušných právních 
předpisů.

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako 
poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby 
obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele. Za splnění této povinnosti zhotovitel přebírá 
veškerou zodpovědnost. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že přebírá veškerou odpovědnost za škodu, 
kterou poddodavatelé způsobí objednateli či třetím osobám, nebo která vznikne opomenutím 
povinnosti dle předchozí věty.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (zejména v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění) a provádět



předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě 
plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této 
skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen 
provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provádění díla podílet, seznámit je se 
zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii 
záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.

6. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla zajistit prostřednictvím svého pracovníka dozor během 
a po skončení svářecích prací v rozsahu a způsobem stanoveným předpisy o požární ochraně.

XVI.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

a) nezahájí provádění díla do 10 dnů od termínu stanoveného pro zahájení díla nebo 10 dnů 
od termínu předání staveniště,

b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,

c) provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná přes výzvu objednatele nápravu či nastane 
situace dle čl. XII odst. 6 smlouvy,

d) bezdůvodně přeruší provádění díla,

e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v 
rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými 
právními předpisy, případně pokyny objednatele,

f) předá dílo s vadou, v jejímž důsledku je dílo nepoužitelné k předpokládanému 
hospodářskému účelu, za kterým objednatel tuto smlouvu se zhotovitelem uzavřel, nebo

g) neodstraní vady díla včas dle čl. IX této smlouvy.

2. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs,

b) zhotovitel vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc ve smyslu čl. XII smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 
smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé 
ze mluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

3. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.

4. V případě odstoupení od smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen neprodleně vyklidit 
a předat objednateli místo plnění a dále předat objednateli to, co bylo z díla již provedeno, veškerou 
projektovou dokumentaci, případné stavební deníky a jiné doklady vztahující se kdílu či kjeho 
částem. Věci, jež byly opatřeny k provádění díla a dopraveny na místo plnění, avšak nebyly dosud 
zpracovány, předá zhotovitel objednateli, pokud o to objednatel požádá. Smluvní strany se mezi 
sebou vypořádají podle zásad platných pro bezdůvodné obohacení. Právo na náhradu škody, ani 
právo na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy tím není dotčeno.



XVII.

Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu 
došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti 
bránící dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy 
nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou 
stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. 
Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické 
útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se 
nepovažují klimatické podmínky v místě plnění. Vyšší mocí rovněž nejsou překážky, které nastaly 
v době, kdy povinná strana již byla v prodlení splněním svých povinností či překážky vzniklé 
z hospodářských poměrů dané strany.

XVIII.

Jednání a doručování

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby k těmto 
úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné.

2. Vyžaduje-li smlouva u některého jednání smluvní strany písemnou formu, musí být písemnost druhé 
smluvní straně doručena provozovatelem poštovních služeb, doručovací službou nebo osobně proti 
podpisu. V případě osobního doručení musí být doručení učiněno osobě dle čl. XX odst. 1. této 
smlouvy. V případě, že je úkon učiněn faxem nebo elektronickou poštou, považuje se za platný, 
pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou, a to osobou oprávněnou 
dle čl. XX odst. 1 této smlouvy.

3. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou 
adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana písemnost 
nepřevezme, má se za to, že písemnost byla doručena desátým dnem po předání zásilky 
provozovateli poštovních služeb, i když se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za poslední známou 
adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, případně nová adresa, 
kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.

XIX.

Účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

XX.

Postoupení práv ze smlouvy

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.



XXI.

Uveřejnění smlouvy v registru smluv

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní kupující, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout 
kupujícímu za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.

2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že kupující, v souladu s § 3 odst. 1 zákona o 
registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty informace, které 
nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (např. 
osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem k nehmotným statkům), 
případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí z uveřejnění metadata 
smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující stanovená kritéria. Kupující však 
není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, které již byly oprávněně zveřejněny, např. 
ve veřejných rejstřících apod.

3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované 
v §504 občanského zákoníku, a s ohledem na limity použití obchodního tajemství jako důvodu 
neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:

a) zhotovitel: Příloha č. 1 od její části nazvané „Nabídka zhotovitele“, Příloha č. 3, Příloha č. 4

b) objednatel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je úplný.

4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit 
uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu 
ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou 
část smlouvy nebo metadata prohlásila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, jakož 
i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadat postupem dle 
zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost.

XXII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí občanským 
zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

2. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit 
věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit 
veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již 
vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

3. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy 
předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) 
a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby 
kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně



závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, 
jež by nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

6. Smlouvaje vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu a 
každá smluvní strana obdrží 1 vzájemně potvrzená vyhotovení této smlouvy.

7. Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění, nabídka zhotovitele a časový a finanční 
harmonogram

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů -  čestné prohlášení zhotovitele o poddodavatelích
s uvedením jejich procentuálního podílu na díle a specifikace jimi prováděných 
prací.

Příloha č. 3: Pojistná smlouva/Certifikát pojištění -  kopie (bude přiloženo pouze ke smlouvě
s vybraným uchazečem)

Příloha č.4: Certifikát Zhotovitele systému bezpečnosti řízení informací dle ISO 27001

V Ostravě dne

Za zhotovitele:

René Mydlarčík
PROFltfOU Di9itální Podpis: 

16.09.2025 15:59

René Mydlarčík 

jednatel společnosti 

PROFITUBE PROCZECH s.r.o.

V Praze dne 

Za objednatele

Digitálně podepsal 
Václav Masopust 
Datum: 2025.09.24 
07:59:09 +02'00'

plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., 

MBA, LL.M., DBA

ředitel Ústřední vojenské nemocnice- 

Vojenské fakultní nemocnice Praha

Václav
Masopust



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Technická specifikace předmětu plnění, nabídka zhotovitele a časový a
finančni harmonogram

Technická specifikace:

Rekonstrukce potrubní pošty je nutná z důvodu zastaralosti jednotlivých částí systému, a s tím 
související vysoká poruchovost. Jednotlivé komponenty potrubní pošty jsou na hranici životnosti, 
náklady na opravy jednotlivých komponent pošty jsou nerentabilní a výměna současných náhradních 
dílů je velmi komplikovaná.

Obnovou potrubní pošty by nemocnice získala modernější potrubní poštu, a hlavně spolehlivého 
dodavatele pro provádění servisu, pravidelnou údržbu, revize a validace, které budou součástí nové 
servisní smlouvy mimo programové financování. Bude zajištěna řádná údržba dat a potřebný software 
s garancí spolehlivosti systému. Obměnou systému dojde zároveň ke snížení nákladů na opravy a 
údržbu a servisní náročnost.

Současny stav:

Současný systém potrubní pošty je v provozu v ÚVN od roku 1996, tedy jeho stáří je 29 let. Hlavní 
nedostatky současného systému jsou: zastaralost zařízení a jeho současná vysoká poruchovost, již 5 
let není možné zavázat firmu na servis a za stejnou dobu není proveden upgrade softwaru na řízení 
potrubní pošty.

Systém je dále tvořen 66 stanicemi v celém areálu ÚVN, 15 linek, 32 výhybek, 15 dmychadel a 27 ks 
napájecích zdrojů. Výrobcem systému je Rakouská firma Hanazeder elektronic GMBH, Rakousko. 
Denně se pohybuje v potrubním systému cca 1.600 pouzder.

V současné době je v ÚVN provozován pneumatický trubkový systém MC200Q (potrubní pošta-PP) 
průměr 110 mm, potrubí je  v plastu. Systém je  tvořen centrálou v pavilonu A střed a centrálou 
v pavilonu CH2. Je ovládán počítačovým systémem -  kde není již  delší dobu upgrade software.

Foto přejezdová centrála CH2:



Nový / požadovaný stav:

V rámci realizace je nutné provést:

1) upgrade řídícího systému na současný nemocniční standard, zahrnující minimálně:

kompletní výměnu řídícího systému na nejmodernější dostupný typ řízení pro řízení rozsáhlých 
nemocničních systémů

SW vybavení s komunikací v ČJ 

zajištění návodů k obsluze v ČJ

zajištění možnosti rozšiřování řídícího systému o další linky (minimálně pro 20 linek bez nutné 
výměny HW řídícího systému)

SW pro ovládání jednotlivých linek

SW pro vizualizaci provozu zařízení s ON-line sledováním probíhajících přeprav, s licencí pro 
minimálně 4 samostatné uživatele (technici, uživatelé, 2 strojovny) -  samostatný nezávislý 
přístup/nejedná se o kopírování obrazovky (každý uživatel může pracovat samostatně). Toto 
SW vybavení musí umožnit přehledné sledování aktuálních přeprav s možností zpětného 
dohledání v historii přeprav (filtrování-vyhledávání minimálně dle stanice/data/pouzdra/času 
apod.)

SW vybavení pro RFID technologii (provoz systému s programovanými pouzdry s RFID čipy, 
identifikace uživatelů prostřednictvím RFID karet)



SW vybavení pro zajištění údržby zařízení -  sledování opotřebování jednotlivých komponentů, 
automatické hlášení nutnosti údržby

SW vybavení pro zajištění údržby pouzder -  sledování opotřebování pouzder dle najeté 
vzdálenosti, automatické přesměrování k údržbě

- ON-line UPS

moderní vizualizační pracoviště včetně SW vybavení s komunikací v ČJ (HW+SW), monitor 
minimálně 32", klávesnice, myš

zajištění možnosti zabezpečeného přístupu do systému řízení/vizualizace z externích zařízení 
(vizualizace v nemocnici včetně možnosti připojení techniků mimo nemocnici a připojení 
výrobce), v souladu se systémem bezpečnosti řízení informací dle ISO 27001

parametrování, naprogramování, návody k obsluze a údržbě

2) doplnění/výměna RFID programátoru pouzder a ID karet (pro zavádění uživatelů a pouzder do 
systému/zajišťování údržby pouzder)

3) výměna elektronického řízení stávajících stanic v provozu (50 ks stanic) zahrnující minimálně:

kompletní výměnu řídícího systému stanice (řídící elektronika, RFID obvod se čtečkou ID karet 
a pro čtení čipů v přepravních pouzdrech)

kompletní výměnu ovládacího panelu stanice (přehledný barevný dotykový displej, komunikace 
vČJ, antimikrobiální provedení pro zajištění hygieny)

možnost napojení dalších zařízení -  čtečka čárových kódů 

akusticko-optická signalizace

4) výměna elektronického řízení stávajících výhybek v provozu za moderní, s možností nastavení 
průjezdní pozice na elektronickém obvodu výhybky (32 ks výhybek)

5) výměna datového a napájecího kabelu pro zajištění spolehlivosti napájení komponentů a datové 
komunikace (stíněný kabel), včetně protipožárního zabezpečení prostupů

6) kompletní výměna přejezdové centrály v objektu CH za novou, moderní, vysokorychlostní -  
karuselovou, zahrnující minimálně:

40 samostatných karuselových zásobníků pro jednotlivá pouzdra s možní prioritizace přeprav

každá linka bude vybavena RFID technologií pro čtení přepravních pouzder/identifikace 
pouzdra

nové napojovací díly pro napojení současných linek na novou přejezdovou centrálu (7ks/linek) 

SW vybavení pro řízení moderní přejezdové centrály

- ON-line UPS

moderní vizualizační pracoviště včetně SW vybavení s komunikací v ČJ (HW+SW), monitor 
minimálně 32", klávesnice, myš

připojovací body pro možnost dalšího rozšíření přejezdové centrály bez jakékoliv výměny 
centrály na minimálně 14 linek

veškeré rozvody/napojení bude realizováno prostřednictvím nového/transparentního 
potrubí/oblouků/montážního materiálu 

kovové konstrukce

7) kompletní výměna přejezdové centrály v objektu A za novou, moderní -  zahrnující minimálně:

8 samostatných zásobníků pro jednotlivá pouzdra s možní prioritizace přeprav 

samostatnou lineární přejezdovou linku



každá linka bude vybavena RFID technologií pro čtení přepravních pouzder/identifikace 
pouzdra

nové napojovací díly pro napojení současných linek na novou přejezdovou centrálu (8 linek) 

SW vybavení pro řízení moderní přejezdové centrály

veškeré rozvody/napojení bude realizováno prostřednictvím nového/transparentního 
potrubí/oblouků/montážního materiálu

kovové konstrukce

8) vzájemné propojení přejezdových centrál pro vzájemnou komunikaci, obousměrné posílání 
pouzder, včetně nezbytných součástí (dmychadla/řízení/propojovací části/potrubí)

9) kompletní výměna a doplnění impulsních napájecích zdrojů pro zajištění spolehlivého a 
dostatečného napájení elektronických prvků (27 stávajících plus nové k posílení napájení a datové 
komunikace)

10) kompletní výměna stávajícího elektronického řízení dmychadel (stávajících/nových) za nový a 
moderní typ, včetně frekvenčního řízení, nezbytné elektroniky a nové kabeláže

11) kompletní výměna stávajícího elektronického řízení elektromagnetických ventilů (stávajících) za 
nový a moderní typ, včetně nezbytné elektroniky a nové kabeláže

12) doplnění současných a nových dmychadel o tlakové snímače pro monitoring provozu jednotlivých 
dmychadel/lineks propojením na vizualizaci systému

13) kompletní instalace moderních elektrických rozvaděčů v obou strojovnách odpovídající současným 
normám a standardům zahrnující minimálně:

rozváděčové skříně, volně stojící, plechové provedení, pro umístění jistících prvků jednotlivých 
komponentů, frekvenčních měničů, impulsních zdrojům hlavního jištění

nezbytné vybavení rozvaděče včetně kabeláže, hlavního i podružného jištění jednotlivých linek 
a prvků technologie samostatně

napojení na EPS pro řízené zastavení technologie potrubní pošty v případě požáru 

kompletní novou kabeláž pro napojení jednotlivých prvků technologie 

elektrorevizi a projektovou dokumentaci

14) doplnění 300 ks stávajících pouzder o nové RFID čipy (vždy 1 čip na každou stranu pouzdra tzn.2 
čipy do pouzdra)

15) dodávka a instalace technologie pro automatickou dezinfekci přepravních pouzder, která bude 
umožňovat automatickou dezinfekci pouzder průběžně při jejich návratu z laboratorní stanice do 
domovské stanice a to zcela automaticky a bezobslužně (HW+SW). Systém musí umožnit 
dezinfekci celých pouzder za pomoci UV-C záření během jednoho procesu. Provedení systému 
musí být v provedení zajišťujícím bezpečnost obsluhujícího personálu a musí splňovat požadavky 
normy ČSN EN 17272.

16) zpracování projektové dokumentace obou modernizovaných strojoven v elektronické i tištěné verzi, 
zpracování ve 3D modelu

17) zpracování kompletní přehledné nástěnné 3D izometrie celé technologie potrubní pošty ve formátu 
minimálně A0, včetně laminace

18) kompletní výměna servisních stanic v obou strojovnách za nový moderní typ zahrnující minimálně:



RFID obvod se čtečkou ID karet a čtením čipů přepravních pouzder 

antimikrobiální řešení povrchů a ovládání 

přehledný barevný dotykový displej 

komunikace v ČJ

možnost napojení dalších zařízení -  čtečka čárových kódů

19) kompletní výměna 2 ks odesílacích laboratorních stanic zahrnující minimálně:

možnost vložení minimálně 3 ks přepravních pouzder najedou 

antimikrobiální řešení povrchů a ovládání

RFID obvod se čtečkou ID karet a čtením čipů přepravních pouzder 

přehledný barevný dotykový displej 

komunikace v ČJ

20) kompletní výměna 2 ks přijímacích laboratorních stanic zahrnující minimálně:

RFID obvod pro čtení čipů přepravních pouzder 

přehledný barevný dotykový displej 

komunikace v ČJ 

zásobník na přijatá pouzdra 

akusticko-optická signalizace

21) zpracování provozního a hygienického řádu pro provoz potrubní pošty ve zdravotnickém zařízení 
v ČR



Nabídka zhotovitele











Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Seznam poddodavatelů s uvedením části předmětu smlouvy, kterou bude plnit 
prostřednictvím poddodavatelů, nebo čestné prohlášení poskytovatele o tom, 

že ke splnění předmětu veřejné zakázky nebude využívat poddodavatele

Zhotovitel: PROFITUBE PROCZECH s.r.o.

Sídlo: Michálkovická 2055/86f, 710 00 Ostrava -  Slezská Ostrava

IČO: 03543749

Název veřejné zakázky: ÚVN -  VoFN Praha -  rekonstrukce potrubní pošty - realizace

1) Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného zhotovitele předkládám následující 
seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky:

Poddodavatel č. 1

Název poddodavatele (vč. právní formy): Kettumont s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Na Důlňáku 1413/13, Město, 736 01 Havířov

IČO/DIČ: 05649684 / CZ05649684

Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu 
plnění veřejné zakázky

Pomocné montážní / demontážní / instalační a 
drobné stavební práce.






