
Revitalizace sportovně relaxačního centra Český mlýn, Jihlava 

 

Smlouva o dílo 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY  

 

1. Objednatel 

 

Statutární město Jihlava 

 

zastoupené:  Mgr. Petrem Ryškou, primátorem  

se sídlem:   Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 

IČO:      00286010 

plátce DPH:    ANO 

bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:    

ID datové schránky:   jw5bxb4 

 

kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy: 

Pavel Svoboda, DiS. 

telefon:     +420 565 592 410  

e-mail:      pavel.svoboda@jihlava-city.cz 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

2. Zhotovitel 

 

hřiště.cz, s.r.o. 
zastoupený:     Ing. Ladislavem Fuxou, jednatelem a  

      Ing. Liborem Daňkem, jednatelem 

se sídlem:    Příkop 834/6, 602 00 Brno 

IČO:      28354303 

DIČ:      CZ28354303 

plátce DPH:    ANO 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63253 

bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:    

ID datové schránky:   d4ri7ee 

 

kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy: 
Ing. Ladislav Fuxa, jednatel  

telefon:     

e-mail:     info@hriste.cz 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
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uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
 

 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
veřejné zakázky s názvem: Revitalizace sportovně relaxačního centra Český mlýn, Jihlava, ev. č. 
ve Věstníku veřejných zakázek: Z2025-029862 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání 
Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou 
Zhotovitele podanou do zadávacího řízení Veřejné zakázky. 

 

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“).  
 

5. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou 
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), hradit DPH. 

 

 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 

 

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo v podobě zpracování návrhu a návazné 
realizace revitalizace prostoru dětského hřiště v rámci venkovního volnočasového areálu Český 
mlýn v Jihlavě (včetně návrhu a návazné realizace workoutového hřiště), a to v rozsahu a za 

podmínek uvedených ve specifikaci Díla uvedeného blíže v této Smlouvě. 
 

7. Dílo je blíže specifikováno v Požadavcích Objednatele na návrh (Příloha č. 1 Smlouvy, dále jen 
„Požadavky Objednatele“) a v Návrhu Zhotovitele (Příloha č. 2 Smlouvy, dále jen „Návrh 
Zhotovitele“). 
 

8. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: dětské hřiště a workoutové hřiště  

 

9. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, 
dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k řádnému dokončení a předání Díla. 
Součástí Díla je zejména: 
9.1. dopracování Návrhu Zhotovitele dle požadavků stanovených Objednatelem; 
9.2. zpracování dokumentace pro realizaci Díla; 

9.3. kompletní dodávka a montáž všech herních a workoutových prvků dle návrhu 
Zhotovitele odsouhlaseného Objednatelem; 

9.4. provedení terénních a vegetačních úprav dle návrhu Zhotovitele odsouhlaseného 
Objednatelem; 

9.5. zajištění autorského dozoru po celou dobu realizace Díla; 
9.6. zpracování plánu kontrol a údržby dětského hřiště a workoutového hřiště, který bude 

obsahovat plán pravidelných kontrol bezpečnosti, evidenci údržby, specifikaci prací 
(pravidelné udržovací práce včetně propočtu předpokládaných nákladů; 

9.7. předání manuálů k obsluze a údržbě jednotlivých prvků, to vše v českém jazyce; 

9.8. předání návrhu provozního řádu dětského a workoutového hřiště; 
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9.9. předání prohlášení o shodě dle ČSN EN 1176 Dětská hřiště a ČSN EN 1177 Dopadové 
plochy; 

9.10. dodávka a doprava zařízení/výrobků na místo plnění; 
9.11. montáž, instalace a zprovoznění zařízení/výrobků; 
9.12. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 

týkajících se Díla; 

9.13. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení Díla; 

9.14. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho 
dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby 
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo 
Zhotovitel; 

9.15. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny 
stavebními pracemi, dodávkami či službami v rámci plnění této Smlouvy, ale budou 

sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení místa plnění, před znečištěním 
a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených 
prováděním Díla do původního stavu, před započetím plnění dle této Smlouvy budou 

tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude 
součástí protokolu o předání a převzetí místa plnění; 

9.16. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany životního 
prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP (zejména stanovují-li 
to právní předpisy), (dále jen „koordinátor BOZP“); 

9.17. zajištění a kontrola zabezpečení místa plnění; 
9.18. provedení závěrečného úklidu místa plnění, odstranění zařízení místa plnění a uvedení 

okolních ploch do původního stavu; 
9.19. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla; 
9.20. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 

k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.); 
9.21. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, 

systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost 
jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. 
a jejich předání Objednateli; 

9.22. vypracování dokumentace skutečného provedení Díla; 

 

10. V rámci zpracování dokumentace pro realizaci Díla dle odst. 9.2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje 

zejména k následujícímu: 
10.1. vypracovat koordinační situaci s rozmístěním herních a workoutových prvků a jejich 

dopadových ploch; 
10.2. vypracovat výkres terénních úprav; 
10.3. vypracovat výkres a specifikaci vegetačních úprav; 
10.4. předložit technické listy jednotlivých herních a workoutových prvků včetně podrobného 

popisu prvků, materiálového provedení a návodu k instalaci a údržbě prvků; 
10.5. vypracovat podrobný položkový rozpočet všech dodávaných prvků a souvisejících 

zemních prací, terénních úprav a vegetačních úprav (dále jen „Položkový rozpočet“)1; 

 
1 Položkový rozpočet bude zahrnovat rovněž položku na dopracování Návrhu Zhotovitele dle požadavků 
stanovených Objednatelem (dle odst. 9.1 Smlouvy) a položku na zpracování dokumentace pro realizaci Díla (dle 
odst. 9.1 Smlouvy), přičemž celková hodnota těchto položek nesmí přesahovat 5 % z Ceny Díla). Celková hodnota 
všech položek obsažených v Položkovém rozpočtu musí činit 10.000.000,- Kč bez DPH, přičemž ceny jednotlivých 
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10.6. vypracovat technickou zprávu k realizaci dětského a workoutového hřiště. 
 

11. Součástí Díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se Dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude 
použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně nebo 
trvale k řádnému zahájení prací na Díle, k provedení, dokončení a předání předmětu Díla 

a uvedení do provozu v souladu s jeho účelem dle Smlouvy. 
 

12. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými 
a účinnými v době provádění Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 
 

13. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním Díla. 
 

14. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s touto Smlouvou a 

všemi jejími přílohami a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané 
Smlouvy a jejích příloh tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, 
přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění 
v souladu se Smlouvou. 

 

15. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob, 
není-li stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných 
materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců 
a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.  

 

16. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel 
Zhotoviteli takové příkazy udělí. 
 

17. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány ve formě písemného dodatku 
ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání 
o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na 

sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě. 
 

18. Termíny plnění při realizaci Díla dle odst. 45 této Smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy za 
podmínek stanovených Zákonem o zadávání veřejných zakázek (zejména za podmínek 
stanovených v § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek), a to zejména: 
18.1. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele 

a současně 

18.2. vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu 
státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín dokončení Díla, 
nebo 

18.3. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění Díla nepříznivých 
klimatických podmínek anebo vzniku nepřekonatelné a nepředvídatelné překážky, která 
vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran; Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně 
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se 
takového důvodu nemohou dovolávat. Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto 

 

položek musí odpovídat reálnému finančnímu podílu jednotlivých položek na Ceně Díla ponížené o výše 
uvedených 5 % z Ceny Díla. 
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odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují 
provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného 
dodržení příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných 
v době provádění Díla. 

 

 

V. CENA 

 

19. Cena za provedení Díla činí 10.000.000,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je 

podrobně rozčleněna v Položkovém rozpočtu zpracovaném Zhotovitelem v souladu s odst. 10 

Smlouvy.  

 

Objednatel prohlašuje, že v rámci realizace Díla se dle § 5 odst. 4 ZoDPH nepovažuje za osobu 
povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e ZoDPH se neuplatní režim přenesení 
daňové povinnosti dle § 92a ZoDPH. 

 

20. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami sjednanými 
ve Smlouvě. 
 

21. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 
21.1. náklady na zpracování dokumentace, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, 

úklid, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění pro potřeby Zhotovitele po celou dobu 
provádění prací na Díle a náklady na střežení a úklid místa plnění; 

21.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění 
prací na Díle; 

21.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na místo plnění; 
21.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
21.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 75 Smlouvy; 

21.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro 
včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy; 

21.7. náklady ve formě daní, zaplacených cel, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. 
 

22. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez 
zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění 
s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle odstavce 24 Smlouvy, a tento 

soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí 
věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, 
provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací 
formou písemného změnového listu k Dílu. Změnové listy k Dílu podepsané zástupci obou 
Smluvních stran budou následně tvořit přílohy dodatku ke Smlouvě, který bude zpracován 

v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení 
Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných 
jednotek a jednotkové ceny podle odstavce 24 Smlouvy nepředloží Objednateli ke schválení bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné.  
 

23. Ke změně Ceny Díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech: 
 

23.1. Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla; 
23.2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla; 
23.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, 

a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na Cenu Díla, 
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23.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem 
(např. neodpovídající geologické údaje apod.). 

 

24. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla: 
 

24.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje 
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu; 

24.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 
v Položkovém rozpočtu (nebo je daná položka obsažena v Položkovém rozpočtu vícekrát 
a pokaždé je oceněna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím 
aktuálních ceníků cenové soustavy ÚRS a s využitím aktuálních ceníků cenové soustavy 
RTS s tím, že pro kalkulaci ceny Zhotovitel použije aktuální ceníky té cenové soustavy 

(tedy buď ÚRS, nebo RTS), které oceňují dané stavební práce, dodávky či služby nižší 
cenou. Pokud dané stavební práce, dodávky či služby nelze ocenit dle jedné z výše 
uvedených cenových soustav, cena daných stavebních prací, dodávek či služeb bude 
určena podle druhé z výše uvedených cenových soustav; 

24.3. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit ani 
postupem podle odst. 24.2 této Smlouvy, použije Zhotovitel ceny v daném místě a čase 
obvyklé. 
Zhotovitel může vždy předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. 

 

25. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož 
obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového 
rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění 
podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze 

změny. 
 

26. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze 
Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
 

27. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 
 

 

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

28. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy 
DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je 

Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, 
že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena 
v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

29. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH průběžně měsíčně na základě 
faktur – daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby 
na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci (na základě 
Položkového rozpočtu), a to k poslednímu dni daného kalendářního měsíce. 

 

30. Datum uskutečnění zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední den kalendářního měsíce, v 
němž je Faktura vystavena.  
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31. Bezodkladně (nejpozději do 15 dnů) po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou 

vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „Závěrečná Faktura“) vystavenou za stavební 
práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury 
do převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je 
den převzetí Díla Objednatelem.  

 

32. Hovoří-li se v následujících odstavcích tohoto článku Smlouvy o Faktuře, má se na mysli taktéž 
Závěrečná Faktura. 
 

33. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, 

že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 

V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy 
splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí obsahovat název 
Veřejné zakázky a evidenční číslo Objednatele této smlouvy. 

 

34. Zhotovitel předloží Správci stavby, příp. Objednateli před vystavením každé Faktury soupis 
provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu 
s Položkovým rozpočtem (dále jen „Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních 
prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za 
které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Správci stavby, příp. 
Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu 
Správcem stavby, příp. Objednatelem. 

 

35. Správce stavby, příp. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Správce stavby, příp. Objednatel se Soupisem nesouhlas, 

projednají Smluvní strany výhrady Správce stavby, příp. Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté 
předloží Správci stavby, příp. Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis. 
 

36. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu 
Správcem stavby, příp. Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný 

Správcem stavby, příp. Objednatelem, zjišťovací protokol a rekapitulace stavebních objektů. 
 

37. Splatnost každé jednotlivé Faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
Neuhrazenou část Ceny Díla, na kterou bude vystavena Závěrečná Faktura, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem. Lhůta 
dle předchozí věty bude prodloužena tak, že skončí nejdříve 10 kalendářních dnů od doby 

odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla, pokud bylo Dílo 
převzato s vadami a/nebo nedodělky. 

 

38. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel 
oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve 
Faktuře. 

39. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba stanovená 
v odst. 37 větě první Smlouvy. 
 

40. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání 
z bankovního účtu Objednatele. 
 

41. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně 



 

Stránka | 8  

a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo 
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
 

42. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části 
a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního 
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit 
Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet 
zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán 
pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec 
užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 
 

43. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je 
Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu 

neprodleně doručit Objednateli. Lhůta splatnosti Faktury ve smyslu odst. 37 Smlouvy začíná 
plynout od začátku (znovu) ode dne doručení opravené Faktury Objednateli. 

 

 

VII. MÍSTO PLNĚNÍ 
 

44. Místem plnění Smlouvy je prostor dětského hřiště a workoutového hřiště v rámci venkovního 
volnočasového areálu Český mlýn v Jihlavě, který je umístěn na následujících pozemcích: 
44.1. pozemek p. č. 4718/18, pozemek p. č. 4718/19 a pozemek p. č. 4718/25, vše v k. ú. Jihlava. 
 

 

VIII. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

45. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak: 

 

45.1. Termín pro dopracování Návrhu Zhotovitele dle požadavků Objednatele (dle odst. 9.1 

Smlouvy): nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy2; 

 

45.2. Termín pro zpracování dokumentace pro realizaci Díla (dle odst. 9.2 Smlouvy): 
nejpozději do 30 dnů od písemného odsouhlasení dopracovaného Návrhu Zhotovitele 
Objednatelem; 

 

45.3. Termín pro dokončení Díla: nejpozději do 180 dnů od písemného odsouhlasení 
dokumentace pro realizaci Díla Objednatelem; 

 

45.4. Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: do 5 kalendářních dnů od Termínu pro 
dokončení Díla. 

 

46. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na 
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel 
v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů 

 
2 Za předpokladu, že Objednatele předá Zhotoviteli požadavky na dopracování Návrhu Zhotovitele nejpozději do 
7 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. 
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nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že 
trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho 
příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom 

nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění 
Díla. Lhůty stanovené v 45 Smlouvy, byly-li přerušením provádění Díla přímo dotčeny, se 

nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.  

 

47. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 
v odstavci 45 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další 
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla 
a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 
 

48. Termíny plnění podle odstavce 45 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem 
ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 

 

 

IX. MÍSTO PLNĚNÍ 
 

49. Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění od Objednatele nejpozději do 5 kalendářních dní od 
doručení písemné výzvy Objednatele k převzetí místa plnění. Strany sepíší protokol o předání 
a převzetí místa plnění. 
 

50. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním Díla a při 
užívání místa plnění je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

 

51. Zařízení místa plnění, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od 
předání místa plnění Zhotoviteli do doby předání místa plnění zpět Objednateli, zajišťuje a hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat 
skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené 
výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku. 
 

52. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení místa plnění. 
 

53. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení místa plnění podmínky pro výkon funkce dozoru 
Správce stavby, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu. 

 

54. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru místa plnění 
během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí místa plnění Zhotovitelem do okamžiku 
převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu 

tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce 
a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé 
jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto 
odstraňování. 

55. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod z místa plnění zajišťuje Zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení místa plnění nebo okolních ploch. Pokud 
k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem těchto sítí a příp. uhradit náklady s tím spojené. 

 

56. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení 
dodané na místo plnění tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je 

povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 
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57. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, 

včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození 
věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti 
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez 
vlastního poškození věci. 

 

58. Zhotovitel je povinen na místě plnění po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad 
a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty 
vzniklé prováděním stavebních prací, dodávek a služeb a je povinen místo plnění a zařízení místa 
plnění řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu 
s Návrhem revitalizace a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy. 

 

59. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.  

 

60. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo 

materiál nebyl umísťován mimo místo plnění, není-li takový postup přípustný na základě jiného 
právního důvodu na straně Zhotovitele (např. na základě vlastnictví či nájmu pozemků mimo 
místa plnění). 

 

61. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění 
Díla na místě plnění tuto škodu odstranit. 
 

62. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat místo plnění Objednateli nejpozději do 14 kalendářních 
dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 78 

Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí místa plnění zpět 
Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat 
na místě plnění vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, 
přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení 
vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-
li Zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
místa plnění jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli. 

 

 

X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

 

63. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli 
nebo Správci stavby (typicky předložením relevantních dokladů), a to do 3 pracovních dnů. 

 

64. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny 

Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, 
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že 
přístupové komunikace na místo plnění jsou dostačující pro potřeby provedení Díla. 

 

65. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
stavebních prací, dodávek či služeb, kterou provádí Objednatel či jím pověřené osoby, a činit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností podle Smlouvy. 
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66. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných 
poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně 
jednou za 14 kalendářních dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat Objednatel či jím pověřená 
osoba. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast vedoucího realizačního týmu, případně jeho 

zástupce, případně i odpovědných zástupců Podzhotovitelů Zhotovitele, a zapisovat závěry 
a zjištění z těchto porad vyplývající. 
 

67. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, dodávek či 
služeb, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel 
povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň tři pracovní dny před zakrytím 
stavebních prací, dodávek či služeb, nebo v jiné době po dohodě s Objednatelem. 

 

68. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo 
pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo pracovní den, umožní Objednateli 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.  

 

69. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky 
podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných prací, příp. též veškeré související úkony 
či měření. 

 

70. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje 
svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby 
Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době 
stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo 
Správce stavby je oprávněn zejména: 
70.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, příslušnými ČSN, ČSN EN 

a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla; 

70.2. upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich 
odstranění; 

70.3. kontrolovat zakrývané stavební práce, dodávky či služby; 

70.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod. 

 

71. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele 

prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách do dne dohodnutého 
s Objednatelem, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli. 
 

72. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu 
a formě požadované součinnosti alespoň pět pracovních dnů předem a určí mu přiměřenou 
lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, 
ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu 
k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle 
odstavce 46 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí 
součinnosti Objednatelem. 

 

73. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli v dále uvedené rozsahu licenci ve smyslu § 2358 a násl. 
Občanského zákoníku (dále jen „Licence“) ke všem částem Díla, které budou autorským dílem 
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Autorské dílo“ nebo „Autorská díla“), a to k okamžiku, kdy Objednatel příslušné Autorské dílo 
převezme. Odměna (úplata) za poskytnutí jakékoliv Licence je součástí Ceny Díla. Zhotovitel 
poskytuje Objednateli Licenci: 

73.1. jako neodvolatelnou a nevýhradní, 
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73.2. jako úplatnou, 
73.3. ke všem známým způsobům užití, 
73.4. z hlediska časového rozsahu na dobu trvání majetkových práv k příslušnému Autorskému 

dílu, 
73.5. z hlediska územního rozsahu jako neomezenou, 
73.6. z hlediska množstevního rozsahu jako neomezenou, 
73.7. s právem Objednatele nevyužít Licenci a  
73.8. s právem Objednatele udělovat podlicence a/nebo Licenci nebo její část též postoupit třetí 

osobě. 
 

 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

74. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 
10 kalendářních dnů předem. 
 

75. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním 
Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání Díla, k uvedení Díla do 
trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými 
normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména: 
75.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi, dodávkami či 

službami na Díle v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy; 
75.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele; 
75.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, 

prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.; 

75.4. předpisů k jednotlivým prvkům a doklady o předvedení funkčnosti těchto prvků; 

75.5. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla 
a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy 

apod.; 

75.6. chronologicky seřazené a pojmenované fotodokumentace z průběhu provádění Díla, 
zejména stavebních prací, dodávek či služeb, které byly dalším postupem stavebních 
prací, dodávek či služeb zakryty, a to v elektronické formě na vhodném nosiči dat; 

75.7. projektu skutečného provedení Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě 
a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF a DWG 

nebo DGN. 

 

76. V případě, že platné a účinné právní předpisy, rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření orgánů 
veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, 
atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit 
jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.  
 

77. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně 
funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

 

78. O předání a převzetí Díla (či jeho částí dle odst. 45 Smlouvy) bude Smluvními stranami sepsán 
protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, 
dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů 
předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). 

Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Objednatel nebo jím pověřená osoba. 
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79. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt 
k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále 
též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí 
Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně 
též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání 
a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 45 Smlouvy, ani na sankce za jejich 

nedodržení. Vypracování návrhu Zápisu zajistí Objednatel nebo jím pověřená osoba. 

 

80. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 

protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla 
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu 

nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 
14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. 

Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky 

odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného 
pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad 
a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. 
 

81. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní ve smyslu odst. 80 Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli 

veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména 
v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků. 

 

82. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 

odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky 
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 

 

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 

 

83. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, 
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím 
zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy 

jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran. 
 

84. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke 
zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele 

nacházejícího se na místě plnění a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění 
na místě plnění nese od okamžiku převzetí místa plnění Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle 
přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad 
a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 77 

Smlouvy. 

 

85. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 
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XIII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

86. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou 

dokumentací, Položkovým rozpočtem, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými 
a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů 
veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob. 

 

87. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po 
záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti 
sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje 
právo jiná osoba.  

 

88. Záruční doba k Dílu činí 60 měsíců. 
 

(dále jen „Záruční doba“) 
 

89. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, 
v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými 
vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 77 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne 
odstranění všech takových vad a nedodělků. 
 

90. Dílo bude vadné, nebude-li: 

90.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 

90.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou 

nebo 

90.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 

90.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad. 
 

91. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 

s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla. 

 

92. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely 

od Zhotovitele. 

 

93. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na 
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná 

osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

 

94. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby 
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.  
 

95. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

96. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je 
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis 

vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

 

97. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední 
den Záruční doby. 
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98. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad 

Díla. 

 

99. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich 

oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 

 

100. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo: 
100.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 

100.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 

100.3. od Smlouvy odstoupit; 

to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 

 

101. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 

předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak 

zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle 

odstavce 100.1 Smlouvy za odstranění vady. 
 

102. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad 
Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 
hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli (nebo v delší lhůtě dohodnuté 
Smluvními stranami). Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je 
Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit 

odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli 

v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen 

Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli 
jinou odborně způsobilou osobou. 
 

103. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že 
Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 
 

104. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

105. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 

dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 
 

106. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem 
Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 

 

107. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 

Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
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XIV. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 

108. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení Díla 
ve výši 5 % z Ceny Díla (dále jen „Bankovní záruka za provedení“). Bankovní záruka za provedení 
bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu 
porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě 
a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením 
Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. 
 

109. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za provedení 
vystavené bankou nejpozději před uzavřením Smlouvy. 

 

110. Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli 
nejméně do dne převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků. 

 

111. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla ve výši 
3 % Ceny Díla (dále jen „Bankovní záruka za jakost“). Bankovní záruka za jakost bude krýt 
jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné 
či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele: 
111.1. za vady Díla; 
111.2. za prodlení s odstraněním vad Díla. 
 

112. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost 
vystavené bankou nejpozději při převzetí Díla Objednatelem. Nepředá-li Zhotovitel originál 
záruční listiny Bankovní záruky za jakost Objednateli podle předchozí věty, je Objednatel 
oprávněn odepřít převzetí Díla. 
 

113. Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně 

do uplynutí 1 měsíce od ukončení trvání Záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby 
podle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit 
Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí 
doby 61 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem. 
 

114. Bude-li Záruční doba trvat déle než 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem, je Zhotovitel 
povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za jakost předat 
Objednateli novou Bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby trvala o 

1 měsíc déle než Záruční doba. Výše nové Bankovní záruky za jakost bude stanovena podle 

odstavce 111 Smlouvy. 

 

115. Bankovní záruka za provedení a Bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně jen 
jako „Bankovní záruka“. 

 

116. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv 
námitek. 
 

117. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat 
Bankovní záruku. 

 

118. Zhotovitel je povinen do 30 kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem 
předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní 
záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše. 
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119. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět 
Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů po skončení její platnosti. 
 

 

XV. SANKCE 

 

120. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 45 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za 

každý den prodlení. 
 

121. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním jiného termínu podle odstavce 45, než je termín pro 
předání Díla Objednateli, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z Ceny Díla za každý den prodlení. 
 

122. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každou vadu a za každý den prodlení. 
Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána 
náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 100.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  

 

123. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 102102 

Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,07 % z Ceny Díla za každý den 
prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude 
zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 102 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

 

124. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené místo plnění 
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den 
prodlení. 

 

125. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši: 
125.1. 15.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života 

pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé 
porušení předpisů BOZP nebo PO; 

125.2. 10.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení 
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

125.3. 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele 
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

125.4. 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k 
porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až 
do dne jejího odstranění. 

 

126. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce podle 
odstavce 112 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
den prodlení. 
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127. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 63, 143, 144, 161 až 166 nebo 167 až 
169169 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

 

128. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

 

129. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

 

130. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 
  

131. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je 
povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

 

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

132. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 
sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění 
i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

133. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
133.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 20 pracovních dnů nebo 

133.2. jestliže Zhotovitel nepřevezme místo plnění do tří pracovních dnů od uplynutí termínu 
převzetí místa plnění podle odstavce 49 Smlouvy nebo 

133.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo 

133.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem 
a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné 
lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo 

133.5. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 63, 143, 144, 161 

až 166 nebo 167 až 169 Smlouvy nebo 

133.6. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 136 

Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 

133.7. jestliže Zhotovitel i přes výzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u kterého vyšlo 
najevo, že se na něj vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a Zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

 

134. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání 
o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích 
a odstavce 135 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
 

135. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 
Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém 
bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací, dodávek či služeb a současně předá 
Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 75 Smlouvy a jiné listiny 
vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané 
Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude 
provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část 
Díla podle podmínek Smlouvy. 
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XVII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

 

136. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není 
v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného 
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek 
Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 
 

137. Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky 
Objednatele do Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily 
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 

 

138. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 
 

139. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

 

140. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání 
za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 
 

141. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, 
jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně. 

 

142. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které 

nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

 

 

XVIII. POJIŠTĚNÍ 
 

143. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do 
doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele) 
jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu 
uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná 
smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto 
osob. 

 

144. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění 
povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy nejpozději před uzavřením Smlouvy 
a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. 
 

145. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 
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XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

146. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 
146.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně, 

146.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na 

vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 

146.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 

 

147. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících 
i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, 
nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by 
nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci 
případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž 
je povinen nést případný rozdíl ceny. 

 

148. Zhotovitel bere na vědomí, že Správce stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné 
stavbě činnosti Správce stavby. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou 
propojenou s osobou Správce stavby ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, 
zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém 
případě od Smlouvy odstoupit. 

 

149. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění 
a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku 
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní 
náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. 

 

150. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku VII 

Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, 
jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. 
 

151. Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace mezi Smluvními stranami při plnění předmětu 
Smlouvy bude probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce. 
 

152. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

153. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně 
všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů 
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu 
zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách 
stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel. 
 

154. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 

s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 
ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
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a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 
 

155. Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen: 
155.1. zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní 

podmínky a odpovídající finanční ohodnocení pro všechny pracovníky podílející se na 
realizaci Díla a bezpečnost práce pro všechny pracovníky podílející se na realizaci Díla. 

 

156. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 

 

157. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 
Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 

pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 
 

158. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 

(zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za 

Objednatelem. 

 

159. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu 
a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že 
mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až 
v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel 

povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 
 

160. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, 
e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo 
datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany. 

 

 

XX. PODZHOTOVITELÉ 

 

161. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné 

osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené 

Objednatelem (dále jen jednotlivě „Podzhotovitel“ nebo společně „Podzhotovitelé“). 
 

162. Zhotovitel odpovídá za plnění Podzhotovitele tak, jako by plnil sám. 
 

163. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho 

povinnost nahradit újmu způsobenou Podzhotovitelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti 

s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Podzhotovitel povinnost k náhradě újmy nesplní. 
Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 

 

164. Zhotovitel se zavazuje, že Podzhotovitelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné 
zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu 

podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 
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165. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Podzhotovitele, 

a to v případech, kdy: 
165.1. bude Podzhotovitel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 

165.2. bude Podzhotovitel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 

165.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 

165.4. bude Podzhotoviteli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 

165.5. vyjde najevo, že se na Podzhotovitele vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a 
Zákona o zadávání veřejných zakázek nebo 

165.6. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Podzhotovitele. 

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendářních dnů od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Podzhotovitelem kvalifikaci, nový Podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení 
veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Podzhotovitelem a musí doložit 
příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Podzhotovitel musí být odsouhlasen 
Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 166 Smlouvy. 

 

166. Zhotovitel je oprávněn změnit Podzhotovitele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, 
pokud:  

166.1. prostřednictvím původního Podzhotovitele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 
prokazoval kvalifikaci a nový Podzhotovitel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Podzhotovitel nebo 

166.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 

  

XXI. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU 

 

167. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval 
splnění kvalifikace: 
167.1. Vedoucí realizačního týmu:  Ing. Jakub Hasilík; 

 

nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního 
týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“). 
 

168. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního 
týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy: 
168.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné 

nebo uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů upravujících bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci nebo 

168.2. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo 

168.3. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, Správce stavby nebo AD vydané podle Smlouvy. 

 

Pokud Objednatel zjistí při plnění Smlouvy u Člena realizačního týmu naplnění některého 
z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 168.1 až 168.3 této Smlouvy, zašle 
Zhotovitel písemnou výtku, v níž Zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro 
změnu konkrétního Člena realizačního týmu podle odst. 168.1 až 168.3 této Smlouvy 
s odůvodněním daného porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností 
vyplývajících z odst. 168.1 až 168.3 této Smlouvy. 
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Pokud Objednatel po doručení písemné výtky podle předchozího odstavce Zhotoviteli v průběhu 
plnění Smlouvy zjistí u téhož Člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv z důvodů pro 
změnu Člena realizačního týmu podle odst. 168.1 až 168.3 této Smlouvy, Objednatel je oprávněn 
požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu dle věty první 
odst. 168 Smlouvy. 

 

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů od 
doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat podmínky 
kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen 
realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle 
odstavce 169 Smlouvy. 

 

169. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně 
Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas 
se změnou nevydá, pokud: 
169.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního týmu nebude splňovat podmínky 
kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. 

 

 

XXII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

170. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

 

171. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. Smluvní strany 
sjednávají místní příslušnost soudů podle sídla Objednatele. 

 

172. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než 
písemnou formou jsou vyloučeny. 

 

173. Smlouva je sepsána v elektronické podobě a bude podepsána elektronickými podpisy 
oprávněných zástupců obou Smluvních stran. Každá Smluvní strana obdrží originál podepsané 
Smlouvy. 

 

174. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv. 

 

 

 

Přílohy 

 

Příloha č. 1 Požadavky Objednatele 

Příloha č. 2 Návrh Zhotovitele 

Příloha č. 3 Seznam Podzhotovitelů 
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V Jihlavě dne uvedeného v el. podpisu   V Brně dne uvedeného v el. podpisu 

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

Objednatel      Zhotovitel 

Mgr. Petr Ryška, primátor    Ing. Ladislav Fuxa 

 

 

V Brně dne uvedeného v el. podpisu 

 

 

 

_____________________________________ 

       Zhotovitel 

       Ing. Libor Daněk 

 

 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 4083/25-RM z 79. schůze 
konané dne 14.08.2025. 

 

Digitálně podepsal Ing. Ladislav 

Fuxa 

Datum: 2025.09.15 12:34:54 +02'00'

Ing. Libor 

Daněk

Digitálně podepsal Ing. Libor 

Daněk 

Datum: 2025.09.15 14:26:56 

+02'00'

Mgr. Petr 

Ryška

Digitálně podepsal 

Mgr. Petr Ryška 

Datum: 2025.09.18 

14:36:27 +02'00'
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Příloha č. 1  

Smlouvy 

 

Požadavky Objednatele 



POŽADAVKY NA FORMU NÁVRHU 

 

Dodavatel je povinen předložit zadavateli návrh revitalizace prostor dětského hřiště Český 
mlýn, přičemž tento návrh bude obsahovat nejméně následující součásti: 

1. celkovou situaci rozmístění prvků vč. krajinářského řešení (na formátu A3), 
2. 3D vizualizace revitalizace prostor dětského hřiště z různých pohledů – nejméně 

2 nadhledové perspektivy a nejméně 2 perspektivy z pohledu chodce, 

3. katalog jednotlivých herních a workoutových prvků obsahující jejich půdorys, rozměry, 
prostorové zobrazení a popis (u složitějších prvků zadavatel doporučuje předložit 
prostorové zobrazení z více stran), 

4. textovou zprávu obsahující samostatný popis návrhu ve vztahu k jednotlivým 
hodnotícím kritériím (max. rozsah textové zprávy – 5 normostran1).  

 

POŽADAVKY NA OBSAH NÁVRHU 

 

Návrh revitalizace prostor dětského hřiště Český mlýn musí splňovat následující minimální obsahové 
požadavky: 

- návrh nabídne koncepční řešení dětského hřiště se zachováním těžiště v jeho současné 
lokalizaci;  

- návrh bude odrážet blízkost řeky a někdejší říční lázně a bude reflektovat téma „Rozmarné 
léto“;  

- návrh bude specifický výrazným autorským rukopisem a bude reagovat na specifický charakter 
lokality. Bude zahrnovat motivy a stavby, vycházející z tematiky řeky a říčních lázní, jako jsou 

například lodě, mola, převlékárny, lávky, plachty, koupání, záchranné kruhy, život u vody 
apod.; 

- dětské hřiště bude poskytovat pestrou škálu atrakcí pro malé i větší děti do 15 let věku.  

- převažujícím materiálem konstrukcí bude akátové dřevo s ocelovými prvky, dopadová plocha 
bude písková;  

- návrh bude brát v úvahu též potřebu zastínění prostoru, a to plachtou a prostřednictvím 
vegetace (například pergolami či stromy);  

- návrh bude zahrnovat též krajinářské řešení. Žádoucí je práce s terénem - například tvorba 

terénních vyvýšenin pro zatraktivnění prostoru pro dětskou hru; 

- návrh bude v maximální možné míře respektovat stávající dřevinné vegetační prvky, případné 
zásahy budou dobře odůvodněny a adekvátně nahrazeny návrhem nové výsadby; 

- součástí vybavení dětského hřiště bude zastřešená konstrukce, která bude zahrnovat sezónně 
uzamykatelný skladovací prostor a prostor pro pobyt (i provizorní nocleh) ostrahy v průběhu 
zimního zasněžování běžkařské trasy. Vnitřní prostor bude mít rozlohu min. 20 m2. Konstrukce 

stavby by měla poskytnout také tribunu, využitelnou například i pro sledování zimních 

 
1 Za normostranu je považován rozsah textu v délce 1800 znaků (vč. symbolů a mezer). 



běžkařských závodů, případně jako stanoviště pro moderátora jiných sportovně – kulturních 
akcí pro veřejnost, které se v prostoru volnočasového areálu konají.  Umístění této konstrukce 
v prostoru dětského hřiště je vyžadováno dle předloženého schéma, viz níže; 

- nové dětské hřiště bude koncipováno bez oplocení. V exponovaných místech je možné 
uvažovat s bariérami, vytvořenými pomocí terénních vyvýšenin či vegetace;   

- do návrhu je dodavatel povinen zahrnout také řešení problému se zasakováním dešťové vody, 
která má tendenci v tomto místě po deštích nebo tání zejména umělého sněhu déle stát; 

- revitalizace prostoru dětského hřiště bude zahrnovat také návrh a osazení nového work-

outového vybavení v obdobném rozsahu (z pohledu počtu a funkce cvičebních prvků), jako je 

stávající zařízení, informační tabuli s provozním řádem, a to na náhradní ploše, viz přiložené 

schéma;  

- herní prvky budou splňovat kritéria bezpečnosti a kvality, definované normou ČSN EN 1176 
«Dětská hřiště», dopadová plocha pak bude splňovat kritéria definovaná normou ČSN EN 1177 

«Dopadové plochy»; 

- součástí návrhu bude jednoduché ocenění  celkových nákladů na kompletní dodávku a montáž 
dětského hřiště, na kompletní dodávku a montáž work-outového hřiště a kompletní provedení 
zemních prací; 

- demontáž stávajícího dětského hřiště a oplocení stávajícího dětského hřiště bude zajištěna 
objednatelem; 

- demontáž stávajícího workoutového hřiště bude zajištěna objednatelem. 

  



Seznam požadovaných prvků a jejich minimální množství:  

1ks — zastřešená konstrukce (sklad, tribuna, zázemí pro údržbu běžkařských tratí, viz popis výše) 
1ks — workoutová sestava 

2ks — houpačky pro různé věkové skupiny dětí 
1ks — kolébačka 

1ks — hrazda 

1ks — skluzavka pro menší děti 
1ks — skluzavka pro větší děti 
4ks — pérovací prvky  

1ks — lanovka 

1ks — hra s pískem 

1ks — kolotoč 

5ks — balanční prvky  

1ks — kreslicí tabule 

1ks — stínící plachta 

3ks — přístřešky s piknikovými stoly a lavicemi  

8ks — lavičky2  

3ks — odpadkové koše3  

1ks — informační ceduli pro dětské hřiště  
1ks — informační ceduli pro pro workoutovou sestavu 

 

Schéma rozložení funkcí v území: 
 

 

  

 

 

   

 

       

         

plocha pro workout 

 

hlavní plocha konání 
běžkařských závodů 

 

           oblast pro umístění zastřešené konstrukce  

 

řešená plocha 

   dětského hřiště 

 

 

 

  

 

 
2 Lavičky musí být v souladu s Manuálem designu mobiliáře a povrchů města Jihlavy dostupným na následující 
adrese: https://www.jihlava.cz/manual-designu-mobiliare-a-povrchu-mesta-jihlavy/d-556306.  
3 Odpadkové koše musí být v souladu s Manuálem designu mobiliáře a povrchů města Jihlavy dostupným na 
následující adrese: https://www.jihlava.cz/manual-designu-mobiliare-a-povrchu-mesta-jihlavy/d-556306.  

https://www.jihlava.cz/manual-designu-mobiliare-a-povrchu-mesta-jihlavy/d-556306
https://www.jihlava.cz/manual-designu-mobiliare-a-povrchu-mesta-jihlavy/d-556306


Příloha č. 2 

Smlouvy 

 

Návrh Zhotovitele 



DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ČESKÝ MLÝN V JIHLAVĚ 
 

Obecný popis 
Poje� hřiště v lokalitě navazuje na historickou existenci říčních lázní na Českém Mlýně a z toho 
vycházející nostalgické atmosféry vyjádřené např. v novele Rozmarné léto od Vladislava Vančury a 
vizuálu stejnojmenného filmu. 

Celý koncept navrhovaného dětského hřiště se výtvarně i téma�cky odkazuje na atmosféru 
vytvořenou �mto příběhem i k samotnému nezaměnitelnému vizuálu starých plováren obecně, 
tvořeným typickými plovárenskými stavbami v podobě převlékáren, věží plavčíků, můstků, mol, 
bufetů a též různých nau�ckých atributů, tématem veslování, plážových her i cachtání. Náladu čerpá i 
z poklidné hladiny rybníka s orobinci, rákosem, lekníny, vodním ptactvem, moly. 

• tvarosloví inspirované z historických fotografií říčních lázní a plováren 

• mo�v plovárny, rybníka, života kolem vodní hladiny a vodních sportů 

• zachování stávajícího oválu mlatového chodníku jako ohraničení „rybníka“ 

• zachování stávající vzrostlé zeleně, především stromů 

• provázání mo�vů vody se skutečnou řekou poblíž 

• využi� dřeva jako hlavního materiálu 

• hlavní objekt „Plovárna“ pojat jako mul�funkční vzhledem k požadavku vybudování 
skladovacích prostor, zateplené místnos�, vyhlídkové terasy a pódia pro pořádání akcí 

• „Plovárna“ umístěna a orientována do prostoru, kde již probíhají, především zimní, akce 

• výsadba nové zeleně a kryté posezení kvůli s�nu 

• využi� vytěžené zeminy pro terénní modulace pro hru i rozehrání rovinatého terénu 

• prostor inspirující pro hru i příjemný pobyt 
• prostor evokující příběh a vybízející k prozkoumávání 
• prostor nabitý příležitostmi ke hře 

• vytvoření staronového místopisu „Plovárna“ jako oblíbené a vyhledávané des�nace města 

• množství zajímavých detailů 

• přírodní materiály – dřevo, plážový písek, travnatá plocha, mlatový povrch, výsadba 
trvalkového patra a travin, štěrk, valouny 

Je kladen silný důraz na vysokou úroveň este�ckého poje� a architektury jak jednotlivých čás� 
vybavení, tak i na celkový dojem díla a citlivost v kontextu krajiny dané lokality. Taktéž je kladen velký 
důraz na vysokou úroveň řemeslného zpracování celku i detailů.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Popis herního vybavení 
Uvedené popisy tvarů, materiálů, funkcí a výčtu vybavení je nutno dodržet. Uvedené rozměry jsou 
chápány jako minimální. 

 

01 Plovárna - prolézačka pro velké 

Mul�funkční objekt. Kombinace funkce herního prvku s funkcí skladu, pobytové místnos� pro 
obsluhu, vyhlídkové terasy a pódia pro pořádání akcí. Dvoupatrový objekt s patry s oddělenými 
popsanými funkcemi. 
Spodní patro: s vysokou prostorovou variabilitou pro spojení herních funkcí a potřeb pro pořádání 
veřejných akcí. Požadována snadná změna dispozice pomocí mobilních přepážek. V zimní sezóně bude 

celé spodní patro sloužit jako sklad, v letní sezóně se variabilně částečně otevírá pro hru, nebo konání 
akcí na pódiu. Požadováno toto dělení plochy spodního patra: Dvě veřejnos� nepřístupné a trvale 
uzavíratelné místnos� - jedna trvalý sklad o minimální ploše 6 m², druhá zateplená komora pro 
obsluhu sněhových děl s lůžkem a výhledem na volnou plochu o minimální ploše 6 m² (v sezóně 
letních akcí bude sloužit jako backstage), dále pódium pro kulturní a společenské akce s čás� krytou 
(minimální plocha 11 m²) a s čás� nekrytou (minimální plocha 18 m²). Krytá část pódia musí být 
uzavíratelná a uzamykatelná jako rozšíření sezónního skladu). V plně otevřené konfiguraci bude 
pódium provázáno s okolím herní plochy a sloužit ke hře. Uzavíratelné plochy a místnos� přízemí musí 
být opatřeny okny s bezpečnostním zasklením. 
Horní patro: bude zpřístupněno prostorným schodištěm pro veřejnost i hrající si dě�, podesta 
schodiště bude osazena širokou skluzavkou z výšky 1,5 m. Patro obsahuje vyhlídkovou terasu s herní 
funkcí, jejíž součás� je venkovní kaleidoskop, ve střešní nástavbě krytá prolézačka ze záchranných 
kruhů, panorama�cká štěrbinová vyhlídka s kapitánským kormidlem. Střešní nástavba je propojena 
s exteriérem v přízemí dvěma lodními telefony. Na střeše nástavby červenobílá vlajka (města Jihlavy, 
nebo nápodobná této vlajce). Schodiště i terasa bude opatřena bezpečnostní dřevěnou bariérou 
s průhlednou výplní a osazená čtyřmi záchrannými kruhy. Z nástavby vede do úrovně terénu točitý 
tobogán. 

Tento prvek bude na ploše hřiště determinující, je proto kladen vysoký důraz na jeho architektonické 
poje�. 

Nosný trámový skelet z masivního dřeva odolného pro� hnilobě a škůdcům nebo z BSH hranolů, 
podlážky a terasy z akátových prken tl. min. 25 mm bez povrchové úpravy, fasády z akátových nebo 
modřínových prken tl. min. 25 mm bez povrchové úpravy s částečnou barevnou pa�nou, bariéry 
opatřeny výplní z nerezových sí�, nebo polykarbonátu, okna z polykarbonátu, lana s ocelovým 
kordem a hliníkovým příslušenstvím, ocelové kování, nerezová skluzavka a nerezový točitý tobogán, 
střecha z vlnitého pozinkovaného plechu, ocelové prvky s povrchovou úpravou z vypalovaného 
práškového laku se zinkovým základem. Dřevěné nosné čás� konstrukce budou nad terénem 
v minimální výšce 100 mm a vynesené na žárově pozinkovaných ocelových prvcích do betonového 
základu. Spojovací materiál nerezový. 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 20 

Rozměry [m]: 11,6 X 10,4 X 6,5 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02 Převlékárny - prolézačka pro menší 

Prolézačka stylizovaná jako kabinkové převlékárny na plovárně doplněná „kadibudkou“. Propojené 
kabinky, každá s jinými funkcemi umožňující horizontální i ver�kální pohyb uvnitř prvku. Soustava 
gumových pásů rozmístěných kaskádovitě, soustava dřevěných podlážek rozmístěných kaskádovitě, 
balanční prkna, šikmá lezecká stěna, skrýše, kruhový průlez s tunelem, sítě, barevná okna, camera 
obscura v zatemněné kadibudce, lodní telefon – šeptanda, dekorace záchranné kruhy. Stylizace 
s pa�nou a ledabylého provedení, nau�cké mo�vy. 

Nosný trámový skelet z masivního odolného dřeva pro� hnilobě a škůdcům nebo z BSH hranolů, 
podlážky a terasy z akátových prken tl. min. 25 mm bez povrchové úpravy, fasády z akátových nebo 
modřínových prken tl. min. 25 mm bez povrchové úpravy s částečnou barevnou pa�nou, průhledné 
plochy opatřeny výplní z polykarbonátu, okna z polykarbonátu, lana s ocelovým kordem a hliníkovým 
příslušenstvím, ocelové kování, střecha z vlnitého pozinkovaného plechu, ocelové prvky s povrchovou 
úpravou z vypalovaného práškového laku se zinkovým základem. Tunel z nerezové oceli. Dřevěné 
nosné čás� konstrukce budou nad terénem v minimální výšce 100 mm a vynesené na žárově 
pozinkovaných ocelových prvcích do betonového základu. Spojovací materiál nerezový. 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 13 

Rozměry [m]: 8,0 x 4,5 x 2,9









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03 Skif - balanční kolébačka 

Skupinová kolébačka ve tvaru skifu. Zavěšený š�hlý trup veslice ve třech bodech pro balanční 
nestabilitu, zároveň bránící velkým změnám polohy tak, aby nevzniklo „beranidlo“. Opory pro závěsy 
veslice ve tvaru orobince. 

Nosná konstrukce skifu: samonosný skelet, nebo skelet z akátových profilů. Plášť z plechu v barevném 
provedení s povrchovou úpravou z vypalovaného práškového laku se zinkovým základem. V místě pro 
uživatele akátové obložky hran a dva sedáky z akátového dřeva. Závěsy řetězové, opory z akátových 
stylizovaných kůlů min. DN 180 mm. Dřevěné konstrukce bez nátěru, ozdoby provedené barevným 
lazurovacím nátěrem. Spojovací materiál nerezový. 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 2 

Rozměry [m]: 8,5 x 3,6 x 4,1

 



04 Necky - pružinová kolébačka 

„Plovoucí necky“ - kolébačka na dvou pružinách ve tvaru historických necek. Slouží jak na kolébání, 
tak i na hru s pískem. Pevná odolná konstrukce se zaoblenými hranami, řešen odtok dešťové vody. 

Ocelové lakované pružiny, dřevěná prostorová konstrukce z akátových prken bez povrchové úpravy. 
 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 1 

Rozměry [m]: 11,1 x 0,6 x 0,8

 

 



05 Lanovka 

Lanová dráha s cirkusovou provazochodeckou stylizací. Vysoký, sub�lní dominantní prvek. Délka 
pojezdové čás� minimálně 15 m. Pojezd s terčovým sedákem na vypnutém laně mezi dvěma 

vynášecími konstrukcemi, nástupní vyvýšená rampa. Dojezd tlumen systémovou pružinovou brzdou. 
Chod se sníženou hladinou hluku. 

Akátové kůly délkově nastavované, lana s ocelovým kordem a hliníkovým příslušenstvím, lanové 
napínáky, nerezové ocelové lano se systémovým nerezovým napínákem, systémovým pojezdem se 
sedákem a brzdou, nástupní rampou z akátových prken, hranolů a podpůrných kůlů. Dřevěné čás� bez 
povrchové úpravy, barevné akcenty opatřeny nátěrem. 
 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 1 

Rozměry [m]: 21,1 x 4,0 x 8,9

 

 



06 Mola Terasy 

Soubor čtyř nízkých pla�orem evokujících mola říční plovárny a balančních hranolů a prken. Určeno 
pro pohyb dě� i hru s pískem. Tři menší mola výše nad terénem a jedna větší terasa s nižší výškovou 
úrovní se zábradlím – tato terasa těsně přiléhá k prvku 02. Dekorace ve tvaru origami lodě. Nízké 
kladiny z akátových nebo dubových hranolů, dvě rampy z akátových fošen. Tyto terasy a hranoly jsou 
uspořádány tak, aby tvořily spolu s prvkem 01 ohraničení pomyslného obdélníkového pískového 
bazénu. 

Ocelová lakovaná dekorace, dřevěná konstrukce z akátových kůlů, prken, fošen a hranolů bez 
povrchové úpravy. 
 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 20 

Rozměry [m]: 20,8 x 11,1 x 3,3

 

 

 



07 Kolotoč Klobouk  

Kolotoč ve tvaru kouzelníkova cylindru. Otočná pla�orma s pro�skluznou úpravou na zapouzdřeném 
ložisku, trubkové madlo. Kolotoč pro točení z pozice stání. 

Ocelová nosná konstrukce, okapotování ocelovým plechem, madlo ze zkružené ocelové trubky DN 30 
mm. Nosné profily žárově zinkované, barevné ocelové díly s povrchovou úpravou z vypalovaného 
práškového laku se zinkovým základem. Nášlapná plocha opatřena pro�skluznou pryžovou vrstvou s 
dezénem. Spojovací materiál nerezový. 
 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 3 

Rozměry [m]: 1,1 x 1,1 x 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08 Prádlo  

Látkové bludiště evokující probíhání rozvěšeným prádlem na šňůře s dřevěnou hmyzí plas�kou.  

Plachty a prádlo z PE látky s vysokou odolnos� pro� UV/WR záření gramáže 250 g/m2.  Převládající 
typ prádla „prostěradlo“ doplněné čtyřmi jinými typy prádla. Upevnění “prádla“ na lanko způsobem 
limitujícím namotání tex�lie na lanko. V celé oblas� dosahu vlající tex�lie musí být všude oblé tvary a 
zaoblené hladké rohy a hrany konstrukce. Nosné akátové kůly DN min. 180 mm, nerezové ocelové 
lanko min. DN 4 mm s nerezovými napínáky. Dřevěné čás� bez povrchové úpravy, dřevěná plas�ka 
opatřena barevným nátěrem. 
 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 6 

Rozměry [m]: 8,7 x 2,2 x 3,5

 

 



09 Megafon 

 

Herní prvek pracující na principu akus�ckého zesílení a směrování zvuku. Spolu s prvkem 03 Skif tvoří 
tema�cký celek. Jde o akus�cký herní prvek ve tvaru kornoutu volně zavěšeném na dvou kůlech 
s téma�ckým zpracováním tvaru jedno z nich do stébla rákosu. Zavěšení provedeno tak, aby 
nedocházelo k zauzlování lanek nebo řetězů. Hrany plechů ošetřeny pro� zranění uživatele. 

Trychtýř z ocelového plechu lakovaný, pozinkované řetězy, dřevěné čás� bez povrchové úpravy, 
tema�cká část tvaru opatřena barevným nátěrem. 
 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 1 

Rozměry [m]: 1,7 x 0,7 x 6,5

 

 



10 Kůly vlnolam 

Soustava balančních kůlů různých výšek, balanční fošna. Liniové rozmístění kůlů s ohledem na 
ergonomii dětské délky kroku. Evokuje rozpadlý zbytek mola. 

Jedenáct akátových kůlů, akátová fošna. Dřevěné čás� bez povrchové úpravy. 
 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 1 

Rozměry [m]: 1,7 x 0,7 x 6,5

 

 



11 Můstek 

Balanční šikmá fošna na kůlech různých výšek. Evokuje rozpadlý zbytek mola a slouží jako skokanský 
můstek do hromady písku.  

Tři akátové kůly, akátová fošna. Dřevěné čás� bez povrchové úpravy. 
 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 1 

Rozměry [m]: 2,9 x 1,5 x 0,8

 

 



12 Houpání 

Soubor dvou spojených houpaček s ver�kální dekorací – dvěma prapory. Dva typy houpání - 
skupinová kruhová houpačka „hnízdo“ a houpací lodní lano. Prapory tvoří výškovou dominantu prvku. 

Akátové kůly, systémová houpací zařízení a závěsy. Dřevěné čás� bez povrchové úpravy, systémové 
nerezové závěsy s omezenou hlučnos�, houpačka z lodního lana čtvercového průřezu o straně min. 
100 mm a hnízdo DN min. 1200 mm, prapory z PE látky s vysokou odolnos� pro� UV/WR záření 
gramáže 250 g/m2. 
 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 2 

Rozměry [m]: 10,5 x 1,3 x 8,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 Hrazda visutá 

„Létající hrazda“ cirkusová s ver�kální dekorací –praporem, alterna�vní způsob houpání ze zavěšení. 

Akátové kůly, systémové závěsy. Dřevěné čás� bez povrchové úpravy, systémové nerezové závěsy s 
omezenou hlučnos�, houpačka z hrazdy z nerezové trubky a řetězových závěsů, prapory z PE látky s 
vysokou odolnos� pro� UV/WR záření gramáže 250 g/m2. 
 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 1 

Rozměry [m]: 6,0 x 0,8 x 8,1

 

 



14 Zas�nění s tabulí 

S�nící plachta trojúhelníková s kreslící tabulí. Plachta rovnostranný trojúhelník o straně 5 m, zavěšený 
řetězy na třech kůlech. Podchodná výška v nejnižším bodě 2,2 m. Součás� jedné ze stojin je kreslící 
tabule o min. rozměrech 1,2 x 1,5 m z HDPL antracitové barvy tl. min. 8 mm, podsvlakováno 
akátovými hranoly. 

Čtyři akátové kůly, akátové hranoly, dřevěné čás� bez povrchové úpravy, tabule z HDPL, plachta z PE 
látky s vysokou odolnos� pro� UV/WR záření gramáže 250 g/m2. 
 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 1 

Rozměry [m]: 6,9 x 5,0 x 3,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 Šeptandy budky 

Soustava tří lodních telefonů ve tvaru ptačích budek propojených se třemi do okolí rozptýlenými 
akus�ckými vývody ve tvaru kornoutu a jednoho „krmítka“ – dětské „úschovny“ pro drobné 
předměty. Tři telefony ve tvaru ptačích budek a jedno „krmítko“ jsou v jedné skrumáži na vyvýšeném 
místě, od které se rozbíhají pomocí zvukovodů do tří stan a stanovišť. Budky jsou ve třech různých 
ergonomických výškách podle růstových etap dítěte. Na opačné straně podzemního zvukovodu je 
nadzemní vyústění v podobě zahnuté trubky zakončené kornoutem. Všechna zvuková zařízení budou 
chráněn před nežádoucím vnikem předmětů a kapalin. 

Budky mohou být provedeny v kombinaci kov/dřevo, variantně celokovové. Dřevěné čás� z akátových 
prken opatřených barevným nátěrem, ocelové prvky lakované s an�korozní ochranou, korugovaná 
roura podzemního zvukovodu. 
 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 4 

Rozměry [m]: 0,2 x 0,2 x 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 Pramice pérák 

Skupinová kolébačka ve tvaru loďky - pramice s pádly. Pádla jsou pevně vetknuta a slouží jako opora 
pro rozhoupání pramice. Herní zařízení má symetrický půdorysný tvar, obsahuje tři sedáky a je 
umístěno na čtyřech pružinách.  

Ocelové lakované pružiny, dřevěná prostorová konstrukce z akátových prken bez povrchové úpravy, 
akátová kula�na. 
 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 3 

Rozměry [m]: 3,0 x 1,3 x 1,7

 



17 Pramice - pískoviště 

Balanční prvek a pískoviště ve tvaru loďky-pramice. Slouží k balančnímu pohybu, posedávání a hře s 
pískem. Svazek dvou iden�ckých pramic, jedna umístěna v našikmené poloze. 

Dřevěná prostorová konstrukce z akátových prken a hranolů bez povrchové úpravy s barevnými 
akcenty. 
 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 6 

Rozměry [m]: 3,7 x 1,3 x 0,4

 

 



18 Prasátko 

Funkční plas�ka ve zvířecím tvaru - divokého prasátka. Slouží k balančnímu pohybu, přeskakování, 
posedávání a dotvoření tema�cké hry. Plas�ka je tvořena z jednoho masivního kusu, ocelových nožek 
a doplňků z kruponu. Plas�ka s výraznou stylizací s použi�m abstrahovaných tvarů. Svazek tří plas�k. 

Dřevěná plas�ka z dubu bez povrchové úpravy a oceli. Ocelové prvky s povrchovou úpravou 
z vypalovaného práškového laku se zinkovým základem. 
 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 3 

Rozměry [m]: 1,0 x 0,3 x 0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 Domek pro kachny (výška 950) 

Vyvýšená bouda nad zemí ve tvaru domku pro kachny pro menší dě�. Prolézačka se skluzavkou, skrýší 
s okénkem, rampovým výlezem a balančními kladinkami. Ozdobné kůly ve tvaru stébel rákosu, 
tema�cké ozdoby nosných kůlů ve tvaru orobinců. 

Sestava z deví� akátových kůlů, akátová prkna, nerezová skluzavka z výšky 0,95 m. Dřevěné 
konstrukce bez nátěru, bouda a ozdoby provedené s barevným nátěrem. 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 5 

Rozměry [m]: 3,8 x 3,4 x 4,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 Domek pro kachny (výška 1500) 

Vyvýšená bouda nad zemí ve tvaru domku pro kachny. Prolézačka pro větší dě� se skluzavkou, skrýší s 
okénkem, síťovým výlezem s plástvovým výpletem a lezeckou stěnou ve tvaru listu. Ozdobné kůly ve 
tvaru stébel rákosu, tema�cké ozdoby nosných kůlů ve tvaru orobinců. 

Opory z pě� akátových kůlů, akátová prkna, nerezová skluzavka z výšky 1,5 m, lana s ocelovým 
kordem a hliníkovými komponenty. Dřevěné konstrukce bez nátěru, ozdoby provedené s barevným 
nátěrem. 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 5 

Rozměry [m]: 3,7 x 4,8 x 4,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 Lávky mola - část A 

Visutá lávka ve tvaru mola o třech polích. Pochozí plocha z fošen do 1m nad zemí. Lávka vynesena 
vysokými kůly rozdílných výšek s lanovým zábradlím. Část (jedno pole) s imitovaným zborcením, 
proměnný, nepřímý půdorysný tvar. 

Sestava z osmi akátových kůlů, akátové fošny, lana s ocelovým kordem. 

Dřevěné konstrukce bez nátěru. 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 3 

Rozměry [m]: 7,3 x 1,9 x 3,0

 



22 Lávky mola - část B 

Visutá lávka ve tvaru mola o třech polích. Pochozí plocha z fošen do 1m nad zemí. Lávka vynesena 
vysokými kůly rozdílných výšek s lanovým zábradlím. Proměnný, nepřímý půdorysný tvar. 

Opory z osmi akátových kůlů, akátové fošny, lana s ocelovým kordem. 

Dřevěné konstrukce bez nátěru. 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 3 

Rozměry [m]: 7,6 x 2,9 x 3,0

 

 



23 Lávky mola - část C 

Visutá lávka ve tvaru mola o dvou polích s dřevěnou plas�kou ptáčka. Pochozí plocha z fošen do 1m 
nad zemí. Lávka vynesena vysokými kůly rozdílných výšek s lanovým zábradlím. Část (jedno pole) 
s imitovaným zborcením, proměnný, nepřímý půdorysný tvar. Plas�ka ptáčka s výraznou stylizací s 
použi�m abstrahovaných tvarů. 

Šest akátových kůlů, akátové fošny, lana s ocelovým kordem. 

Dřevěné konstrukce bez nátěru, ozdoby provedené s barevným nátěrem. 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 4 

Rozměry [m]: 5,5 x 2,1 x 3,0

 



24 Lávky mola - část D 

Visutá lávka ve tvaru mola o dvou polích se dvěma dřevěnými plas�kami ptáčka. Pochozí plocha z 
fošen do 1m nad zemí. Lávka vynesena vysokými kůly rozdílných výšek s lanovým zábradlím. Část 
(jedno pole) s imitovaným zborcením, proměnný, nepřímý půdorysný tvar. Plas�ky ptáčka s výraznou 
stylizací s použi�m abstrahovaných tvarů. 

Opory z šes� akátových kůlů, akátové fošny, lana s ocelovým kordem. 

Dřevěné konstrukce bez nátěru, ozdoby provedené s barevným nátěrem. 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 4 

Rozměry [m]: 5,4 x 1,9 x 3,0

 

 



25 Pružinové houpadlo kachna 

Pružinová kolébačka ve tvaru divoké kachny. Dřevěné tělo i sedák. Provedení s výraznou stylizací s 
použi�m abstrahovaných tvarů. Soubor tří kolébaček - houpadel. 

Ocelové lakované pružiny, dřevěná konstrukce z akátových prken a fošen, plastové vstřikované madla 

s pro�skluzným reliéfem. 

Dřevěné konstrukce bez nátěru, barevné akcenty provedené s barevným nátěrem. 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 1 

Rozměry [m]: 0,7 x 0,3 x 0,9 

 



26 Pískové hry 

Portál s transportní kolejnicí vynesený na třech sloupcích určený k pískovým hrám (přesívání, 
horizontální i ver�kální transport, vykopávky v písku) Horizontální kolejnice s pojezdem s pryžovým 
kyblíkem přes celou délku prvku s opatřením pro� vniknu� prstů do pojezdu. Ver�kální kladka pro 
transport písku s pryžovým kyblíkem s opatřením pro� vniknu� prstů do kladkového mechanismu. 
Vykopávky jsou ve tvaru rybí kostry (2x), mušle (2x) a malá truhla. Síto kruhové, zavěšené volně na 
řetězovém závěsu. 

Akátové kůly, akátové fošny, pryžové kyblíky, nerezová kladka s řetězem, zinkovaný kolejový pojezd, 
nerezové zavěšené síto, nerezové řetězy. Dřevěné konstrukce bez nátěru. 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 8 

Rozměry [m]: 5,1 x 0,4 x 3,1

 



27 Mlýnské kolo 

Prolézačka ve tvaru mlýnského kola. Dřevěné kolo je částečně zapuštěné do terénu s kačírkem. 
Obsahuje všechny signifikantní prvky mlýnského hnacího kola. Pohyb dítěte po všech částech 
konstrukce. 

Dřevěné konstrukce z akátového řeziva bez nátěru. 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 4 

Rozměry [m]: 1,8 x 0,7 x 0,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 Přístřešek 

Zastřešení pro� nepřízni počasí s funkcí zas�nění. Soustava čtyř kolmo umístěných a čtyř šikmých 
akátových kůlů vprostřed sestavených do X pro zavětrování konstrukce. Dvě šikmé plochy zastřešení 
s odvodem vody vně půdorys prvku. Minimální celková plocha zastřešení je 10 m2. 

Osm akátových kůlů, pozinkovaný vlnitý plech na konstrukci z akátových hranolů. Dřevěné konstrukce 
bez nátěru. 

Rozměry [m]: 3,6 x 3,1 x 3,3

 

 

 



29 Lekníny 

Balanční svazek (cluster) z okrouhlých desek na pružině, ver�kálních překážek v podobě orobince a 
stébel rákosu a balanční kladinky. Určeno k balancování, přeskakování a probíhání. Sestava ze tří 
okrouhlých desek ve tvaru leknínového listu s jednou pružinou, jedné okrouhlé desky ve tvaru listu 
leknínu na třech pružinách, jedné kladinky na dvou kůlech a sedmi kličkovacích kůlů. 

Ocelové lakované pružiny, dřevěné balanční desky z akátových prken s barevným nátěrem, 3x akátová 
kula�na bez povrchové úpravy s barevnými tema�ckými zakončeními ve tvaru orobince a 5x akátová 
kula�na ve tvaru listu rákosu s barevným nátěrem a 1x nízký akátový kůl bez nátěru. 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 5 

Rozměry [m]: 3,5 x 2,9 x 4,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 Kostky stavebnice 

Dřevěná modulární venkovní stavebnice do písku s vyfrézovanými křivými i přímými drážkami pro 
vedení kuličky. Drážky v jednotlivých dílech mají schopnost na sebe navazovat. Odlehčené provedení. 
Kvádry, kostky, klíny a prkna. Díly jsou rozměrové ekvivalenty základního dílu na obě strany 
rozměrového spektra. Žádoucí jsou jak drobné, tak střední i dlouhé díly stavebnice. 

Minimálně 12 kusů dílů stavebnice. 

Desky z akátových prken bez povrchové úpravy. 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 4 

Rozměry typického základního dílu [m]: 0,3 x 0,14 x 0,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 Infocedule 

Dřevěná informační cedule jednoduchého sub�lního technického tvaru. 

Akátové hranoly, po�štěný Dibond tl. 3 mm, pozinkovaná ocelová patka. Dřevo bez povrchové úpravy. 

Rozměry [m]: 0,5 x 0,1 x 1,9

 

 

 

 



32 Lavice a Stůl piknik 

Piknikový set ze dvou lavic a stolu jednoduchého nerus�kálního technického tvaru s přiznanými 
tesařskými spoji staženými přiznanými ocelovými třmeny. 

Akátové masivní hranoly a prkna, pozinkované ocelové díly. Bez povrchové úpravy. 

Počet uživatelů: 4 

Rozměry setu [m]: 3,3 x 1,3 x 1,1

 

 

 

 



33 Lavička 

Parková ergonomická lavička. Jednoduchý elegantní nadčasový tvar.  

Dřevěné prvky s bílým nátěrem, ocelové prvky s bílým lakem. 

Počet uživatelů: 3 

Rozměry [m]: 1,´8 x 0,6 x 0,8

 

 

 

 

 

 

 

 



34 Koš  

Odpadkový koš s držákem sáčků na psí exkrementy . Zinkovaná konstrukce je opatřena práškovým 
vypalovacím lakem. Vložka koše z ocelového plechu tloušťky 0,5 mm upravený žárovým zinkem. Ve 
spodní čás� sloupku jsou čtyři otvory pro kotvení k podkladu pod úrovní terénu. 

Rozměry: 541 x 386 x 966 mm, 70l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 Plas�ka kosák 

Funkční plas�ka ve tvaru kosa ne jednom ze tří kůlů v těsné sestavě, určená k probíhání a jako 

dominanta na vrcholu terénní modulace. Plas�ka ptáčka s výraznou stylizací s použi�m 
abstrahovaných tvarů. 

Dřevěná plas�ka z akátových prken s barevným nátěrem, akátová kula�na bez povrchové úpravy. 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 3 

Rozměry [m]: 0,7 x 0,6 x 3,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 Záchranný kruh 

Záchranný kruh na řetězu. Určeno pro hry v písku, svazek tří kruhů ukotvených na dně povrchu s 
pískem. Tělo kruhu lehké, ze svařovaného PVC, lakovaný kov, nerezový řetěz. 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Rozměry [m]: 0,7 x 0,7 x 0,1

 

 

 

 



37 Dubový hranol 

Sedací prvek z masivního dubového hranolu. 

Dubové dřevo bez povrchové úpravy 

Počet uživatelů: 3 

Rozměry [m]: 0,3 x 0,3 x 2,0

 

 

 

 



38 Točidlo 

Rotační pla�orma – minikolotoč s trubkovým zakřiveným madlem. 

Dřevěné akátové desky bez povrchové úpravy, pozinkovaná ocel, zapouzdřené odolné ložisko. 

Prvek navržen dle ČSN EN 1176 

Počet uživatelů: 1 

Rozměry [m]: 0,4 x 0,4 x 1,7

 

 

 



39 Workout 01 

mul�funkční fitness sestava 

Popis herních prvků 

1x velká bradla, 1x nízká hrazda, 1x vysoká hrazda, 2x ručkovací madlo, 1x horizontální ručkovací 
žebřiny, 1x ver�kální šplhací žebřiny, 1x šplhací tyč, 1x kruhy, 1x malá bradla 

Prvek navržen dle ČSN EN 16630 

Počet uživatelů: 6 

Rozměry [m]: 5,0 x 6,5 x 3,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 Fit Set 

posilovací sestava s balanční trubkou a kladinou 

Popis herních prvků 

1x cvičební lavice, 1x schod, 1x horizontální balanční hrazda, 2x oporná horizontální hrazda, 1x 
balanční dřevěná kladina 

Prvek navržen dle ČSN EN 16630 

Počet uživatelů 3  
Rozměry (m) 4,7 x 2,7 x 1,8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

Smlouvy 

 

Seznam Podzhotovitelů 

 
Zhotovitel nebude při plnění Smlouvy využívat podzhotovitele. 
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