

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu
objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **350-2024-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H4N2JMSG

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Přerov - budova CDP

Inventární číslo, číslo SAP:

IC7000022396

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4414978N, 17.4496097E

Oprava vodoměrné sestavy.

Výměna ventilů u vodoměru CDP, nejdou zavírat ventily v případě havárie. Vsazení nerezových uzávěrů.
Zabezpečení odpadního potrubí u země pod vodoměrem CDP - zátka a instalace konzoly proti otevření.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Stanovený harmonogram prací: říjen 2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

26

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	12.09.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	12.09.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	16.09.2025 v 9:21
--	-------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

17.09.2025	16.09.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	350/2024-25		
Název majetku	Přerov - budova CDP	inventární číslo	IC7000022396
zahájení prací	06.10.2025	ukončení prací	31.10.2025

popis prací

Požadavek - Oprava vodoměrné sestavy.

Výměna ventilů u vodoměru CDP, nejdou zavírat ventily v případě havárie. Vsazení nerezových uzávěrů.
Zabezpečení odpadního potrubí u země pod vodoměrem CDP - zátka a instalace konzoly proti otevření.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Stanovený harmonogram prací: říjen 2025

Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUCET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUCET VRN					
	SOUCET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVYHODNĚNÍ			26		
	Cena za zakázku celkem				106 644,62	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 350
Stavba: 350 Přerov - budova CDP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 350

Stavba: 350 Přerov - budova CDP

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 Oprava vodoměrné sestavy.
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 350 Přerov - budova CDP
Objekt: 01 - Oprava vodoměrné sestavy.

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	953941721	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu betonovém	kus	8,000		
2	M	42390225	objímka potrubí bez gumy (VdS-FM) rozpětí 48-53mm	kus	8,000		
3	K	953961113	Kotva chemickým tmělem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000		
4	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	8,000		
5	K	011514000	Stavebně-technický průzkum- výjezd pro stanovení postupu prací, zaměření a nákup materiálu	soub	1,000		
6	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor	1,000		
D		997	Přesun sutě				
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,101		
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,010		
VV			0,101*10 'Přepočtené koeficientem množství		1,010		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,101		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,626		
VV			0,101*26 'Přepočtené koeficientem množství		2,626		
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,101		
12	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,101		
D		998	Přesun hmot				
13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,038		
14	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,038		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
15	K	722130916	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky DN od 25 do 50	kus	2,000		
16	K	722131946	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 50 / G 6/4	kus	2,000		
17	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G 2	kus	33,000		
18	K	722270105R	Demontáž vodoměrné sestavy závitová G 2"	soubor	1,000		
19	K	722999R01	Úprava přípojky DN 63	kus	2,000		
20	K	734209118	Montáž armatury G 2	kus	32,000		
21	M	M01	kulový kohout nerez 2"	ks	5,000		
22	M	M02	vsuvka 2"	ks	10,000		
23	M	M03	filtr šikmý 2"	ks	1,000		
24	M	M04	T-kus 2"	ks	6,000		
25	M	M05	redukce 2"	ks	2,000		
26	M	M06	koleno 2"	ks	4,000		
27	M	M07	šroubení 2" 331	ks	1,000		
28	M	M08	zpětná klapka 2"	ks	2,000		
29	M	M11	rad.šroubení do DN 50	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	724249214R	Montáž filtr G 2" ostatní typ	soubor	1,000		
31	M	M10	filtr přepážkový 2"	ks	1,000		
32	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - odstavení, vypuštění, napuštění, zprovoznění vodovodního potrubí, kontrola zařizovacích předmětů, zpřístupnění prostor	hod	24,000		
33	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	1 159,468		
34	K	998722319	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 159,468		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 350 Přerov - budova CDP
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	4,000		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
2	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
3	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	5,000		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	350/2024-25		
Název majetku	Přerov - budova CDP	inventární číslo	IC7000022396
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 31.10.2025
popis prací		termín	
Požadavek -Oprava vodoměrné sestavy:			
Zastavení_vypuštění potrubí		2. den po zaslání objednávky	
Demontáže		3. den po zaslání objednávky	
Montáž držáků_objímek		4. den po zaslání objednávky	
Montáž potrubí		5. den po zaslání objednávky	
Montáž armatur		5. den po zaslání objednávky	
Napuštění_zprovoznění		6. den po zaslání objednávky	
Zkoušky		6. den po zaslání objednávky	
Úklid staveniště		6. den po zaslání objednávky	