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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „Smlouva“) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Číslo Smlouvy objednatele:   

Číslo Smlouvy zhotovitele: 606124-25 

 

 

1. Smluvní strany 

 

Objednatel:  Mateřská škola, Papírenská 23, České Budějovice 

se sídlem: Papírenská 1603/23, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice 

zastoupený: Mgr. Jitkou Pavlečkovou, ředitelkou školy 

IČO:  60077077 

kontaktní údaje:  tel.:  +420 386 110 810 

   e-mail:  pavleckova@mspapirenska.cz 

bankovní spojení: Česká spořitelna 

číslo účtu: 2598272359 /0800  

Objednatel není plátcem DPH. 
 

(dále jen „Objednatel“) 
 

 

 

Zhotovitel:   Výtahy Line, s.r.o. 
se sídlem:  Blahoslavova 14/16. 370 04 Č. Budějovice 

zastoupený: ve věcech smluvních:  Martin Placer, jednatel, Zbyněk Merkl, jednatel 
 ve věcech technických:  

zapsaný:                u KS v Č. Budějovicích, vložka 7860, oddíl C 

IČO:  25174762 

DIČ:   CZ25174762 

kontaktní údaje: tel.:  +420 387 315 322 

  e-mail:  obchod@vytahy-line.cz 

bankovní spojení: ČSOB Č. Budějovice 

číslo účtu:  912 154 483/0300 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo též samostatně „Strana“) 
 

 

2. Všeobecné smluvní podmínky 

 

 

2.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: 
„Rekonstrukce jídelních výtahů MŠ Papírenská 23, České Budějovice“ 

 

2.2. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom 
nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně 
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jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které 
se Smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“. 
 

2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka 
obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými 
potřebnými oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. 

 

2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou 
Zhotovitele nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů. 

 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši 100.000, - Kč (slovy: 

stotisíc korun českých), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy být pojištěn 
v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli kopii pojistné smlouvy do 14 
dnů od vyžádání Objednatele. 
 

 

3. Předmět a účel Smlouvy 

 

. 

3.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla „Rekonstrukce jídelních výtahů MŠ Papírenská 23, 
České Budějovice“ v rozsahu vymezeném Technickou specifikací a Položkovým rozpočtem, se 

kterými se Zhotovitel náležitě seznámil před podpisem této Smlouvy. Účelem této Smlouvy je 

kompletní rekonstrukce jídelních výtahů v budově MŠ Papírenská 23, České Budějovice., 
způsobem uvedeným v této Smlouvě a zadávací dokumentaci, s náležitou a odbornou péčí 
v obvyklé kvalitě.  
 

3.2. Výměna výtahů bude prováděna za provozu MŠ postupně (jeden z původních výtahů bude  
v provozu až do úplného zprovoznění jednoho výtahu nového) 

 

3.3. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která 
jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, 
obstarání či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo 

jiné, dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, ochranných 
zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. 

 

3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo 
montážní činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel 
předloží Objednateli po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů. 

 

3.5. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění 
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

 

3.6. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených 
stavbou). 

 

3.7. Součástí předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení 
dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení 
veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů 
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předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní 
zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních 
a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných prací.  

 

3.8. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu 
a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci 
a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým 
materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími 
pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.  

 

3.9. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech 
nebo v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní zhotovené 
do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo 
účelu, který je touto Smlouvou a technickou dokumentací vyjádřen.  

 

3.10. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou 
některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou 
však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel 

dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím 
vznikly Objednateli jakékoli další náklady. 

 

3.11. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, 
jsou zahrnuty v ceně díla. 

 

3.12. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací 
dle požadavků uživatele. 

 

 

4. Doba plnění 
 

4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného 
a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu 
zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel 

uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě 
provede Zhotovitel díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předání 
staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatelem. 

 

4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:                                               
       

a) Předpokládaný termín zahájení: po podpisu smlouvy 

 

b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště – předpoklad 3. 11. 
2025 

 

c) Předpokládaný termín dokončení: termín předání a převzetí řádně dokončeného díla             

nejpozději do 5. 12. 2025 

 

4.3. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude 

o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení 
stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. 
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4.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bylo dílo prováděno s ohledem na skutečnost, že plněním Smlouvy 
je dotčeno zařízení pro předškolní děti MŠ za běžného provozu a dbát na s tím související zvýšená 
bezpečnostní opatření. Zhotovitel je povinen veškeré hlučné práce, či práce jinak narušující provoz 
zařízení, provádět výhradně v dobu určenou Objednatelem.  

 

4.5. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně Zhotovitele (zejména 
nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění díla trvající nejméně po dobu 3 
po sobě následujících dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší 
moc apod.) bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut i termín dokončení 
stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel 
Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) dnů. O oprávněnosti překážky 
je oprávněn rozhodnout výlučně Objednatel. 

 

 

5. Cenové podmínky 

 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu,  
a to částku:      
 

bez DPH    624 000 Kč 

DPH 21 %   131 040 Kč 

celkem s DPH   755 040 Kč 

 

5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plnění je nejvýše přípustná a lze ji překročit 
jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen 
dílčích plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad 
a závazná po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle 
Smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny. Součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele 

ke Smlouvě o dílo, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. 
 

5.3. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad 
v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této 
kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich 
podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje 
přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace. 

 

 

6. Platební podmínky 

 

6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně 
dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a projektové dokumentace a je-li 

je řádně předán. Je-li předmět Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli. Při 
předání předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu Smlouvy podepsaný 
pověřenými zástupci obou Smluvních stran.  

 

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která 
je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve 
po řádném dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělků 
a to do 15 (patnácti) dnů ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura 
musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad. 
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6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím doručení do sídla 
Objednatele, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, uvedený v záhlaví této Smlouvy. 
Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena 
je považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu objednatele. 

 

6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury apod.) 

či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) 
vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit 
k přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje 
do doby odstranění vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet 
nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku. 

 

6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na 

plnění díla žádné zálohy. 
 

7. Staveniště 

 

7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí je součástí 
nabídky Zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, 
jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení 
nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel 

na vlastní náklady. Pozemky potřebné pro zařízení staveniště, které jsou ve správě Objednatele 

nebo které Objednatel obstaral, poskytuje Objednatel bezplatně. 
 

7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech. 

 

 

8. Podmínky provádění díla 

 

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní    
odpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy 
(včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu díla. 

 

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude 

 zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude 

. Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na 
stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce. 

 

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty 
vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů 
a technologických postupů při provádění stavby, a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů. 

 

8.4. Použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit 
se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.  

 

8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných 
povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 

 

8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním 
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díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však 
takovým vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku. 
Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů 
může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.  

 

8.7. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, 
přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla, případně dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma 
oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly 
díla, druhý ukládá Zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby 
archivovat. Originál Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací 
skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy 
pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický dozor 
stavebníka, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

 

8.8. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení částí 
předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak 
znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení 
na adresu Objednatele a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny 
před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) 
pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo 

technický dozor stavebníka na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty 
pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části 
předmětu díla na svůj náklad. 

 

8.9. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele 

k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací 
a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení 
prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel 

dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla 
v souladu se všemi ostatními podmínkami Smlouvy. 

 

8.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

 

8.11. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu 
písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění 
veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý chybějící 
písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude 
považován za nedodělek díla. 

 

 

10. Předání, převzetí díla 

 

10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom 
se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný 
oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele, 

oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady 
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a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad 
a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují s termínem jejich odstranění, který 
nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem 
jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení 
staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je Objednatel 

oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto 

odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku 

(odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných 
třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli v souvislosti s nečinností 
Zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.  

 

10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele, 

resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem 

uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele, resp. jeho 

technického dozoru. 
 

10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání. 
 

10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení. 

 

10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí 
a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen 

uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

10.6 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle čl. 10 této smlouvy mimo 
doklady uvedené v této smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení 
objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

kontrolách, 
c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací, 
d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod., 
e) dokumentaci skutečného provedení, 
f) originál stavebního deníku. 

 

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce 

 

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 
právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční 
dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé 
vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ 
ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele. 



Stránka 8 z 12 

 

 

11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 slovy šedesát 
měsíců. 

  

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, 
provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky 
a touto Smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech 
nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného 
užívání či zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek 
komplexním zápisem o předání a převzetí.  

 

11.4. Záruční doba začíná znovu běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady. 
 

11.5. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní 
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou 
stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný 
postup odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán. 

 

11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní 
v případě vady omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace (pokud 
to dovolí klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel 
je povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která 
bude Smluvními stranami dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude 
stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě 
k odstranění reklamované vady, bude tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé 
vady.  

 

11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech 
stanovených touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně 
na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem 

a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této 
Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. 

 

11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele 

uvedenou v článku 1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno, jak 

se projevují. Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.   

 

11.9. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 

11.10. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den 
prodlení s odstraněním vady.  

 

11.11. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu 
na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun 
českých) za každý započatý den prodlení. 
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11.12. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení 
stavby ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.  
 

11.13. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dle čl. 14 odst. 
14.3. Smlouvy ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlení. 

 

11.14. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z článku 6. 4. 

této Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení. 
 

11.15. Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů 
od data doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty. 

 

 

 

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm 

 

12.1. Objednateli byla zřizovatelem svěřena správa veškerých objektů, kde bude dílo prováděno. 
Objednatel je správcem (a zřizovatel vlastníkem) všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných 
od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá 
všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části 
stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit 
proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání 
Objednateli.  

 

12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou 

s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli. 
 

 

13. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu 

 

13.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo 
z důvodu hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů nebo pracovněprávních 
předpisů, odstoupit od Smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí porušení nejméně 
ve 3 případech.  
 

13.2. Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých 
dílčích plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této 
skutečnosti je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, 
co se o této skutečnosti dozvěděl. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit také 
z jiných důvodů stanovených zákonem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu 
škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jinými ustanovením 
i Smlouvy, která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení Smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění 
vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od Smlouvy, pro část díla, kterou Zhotovitel 
do tohoto odstoupení realizoval. 
 

13.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla. 

 

13.4. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
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jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel 
bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám, pokud možno předcházel. Je-li již z povahy 
prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je 
Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění 
odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo. 
 

13.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 

13.6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

 

14. Principy odpovědného veřejného zadávání 
 

14.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění 
dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich 
pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné 
platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních 
předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem 
požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 
 

14.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími 
se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je 
stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým 
dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla 
dle této smlouvy. 

14.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti 
dle odst. 14.2. tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti 
dle odst. 14.2. tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy 
objednatele.  

 

14.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči 
všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu 
plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

 

14.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné 
postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 

 

 

15. Prohlášení 

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu 
se zadávací dokumentací veřejné zakázky pravdivé. 
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15.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje Objednatele 
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 
 

15.2.1. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní 
sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě, kterých Objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;  
 

15.2.2. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní 
sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě, kterých Objednatel nesmí zpřístupnit finanční 
prostředky za plnění Smlouvy.   
 

15.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 15.1. nebo 

15.2. tohoto článku vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý 
takový případ. 
 

15.4. Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 
15.2. Smlouvy, o které je Zhotovitel povinen informovat Objednatele. 
 

 

16. Závěrečná ustanovení 
 

16.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 

v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle 
tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní 
strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění 
této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění 
ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách 
města Objednatele. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu 
či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup 
vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích 
vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své 
obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce 
se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato 
smlouva měněna či ukončována. 
 

16.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným 
"Dodatek ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran. 
 

16.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 2 (dvě) 

vyhotovení a Objednatel 2 (dvě) vyhotovení. 
 

16.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly, 
že místně příslušným soudem k řešením sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla 
Objednatele. Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky. 

 

16.5. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci 
dále prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 
připojují vlastnoruční podpisy. 

 

16.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., v platném znění. 



Stránka 12 z 12 

 

 

16.7. Nedílnou součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          V Českých Budějovicích dne ……………  V Českých Budějovicích dne 15.7.2025 

 

 Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

 Mgr. Jitka Pavlečková    Martin Placer 

 ředitelka     jednatel 

Podepsal Martin Placer
DN: cn=Martin Placer, o=Výtahy 
Line, s.r.o., ou=01, 
email=martin.placer@vytahy-line.cz
Datum: 2025.07.15 10:55:30 
+02'00'

Martin 
Placer

Mgr. Jitka 

Pavlečková

Digitálně podepsal 

Mgr. Jitka Pavlečková 

Datum: 2025.07.15 

13:27:05 +02'00'


