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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění.

číslo smlouvy objednatele : 201600160/OR

číslo smlouvy zhotovitele :

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Český Brod
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Eva Čokrtová

Mgr. Hana Dočkalová

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.
se sídlem: Ve Dvoře 253, Poděbrady, 290 01

zastoupený/jednající: Karlem Kosinkou

zapsaný v obchodním rejstříku: MS v Praze,oddíl C,vložka 35 802

IČ: 616 80 346

DIČ: CZ 616 80 346

Bankovní spojení: ČSOB,a.s.

číslo účtu:

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Karel Kosinka

Osoba oprávněná ve věcech technických: Karel Kosinka, Petr Kosinka, Milan Knobloch.

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na
následujícím textu Smlouvy o dílo.

Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné
zakázky „Český Brod – Stavební úpravy č.p. 1099 – školní jídelna“. Všechny podmínky uvedené v
zadávacím řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i v nabídce
uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.
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II. P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo stavbu pod názvem Český 
Brod – Stavební úpravy č.p. 1099 – školní jídelna. Jedná se o rekonstrukci části budovy č.p. 1099 na 
pozemku st. 1915 v k.ú. Český Brod, provedení stavebních úprav, kterými bude vybudována školní jídelna  
s kapacitou 400 jídel.  Jedná se o stavební úpravy stávající budovy (prostory po bývalé prádelně), přístavbu 
stávajícího objektu a vybavení jídelny gastro zařízením a nábytkem. 
Stavba obsahuje: bourací práce, nové konstrukce, elektromontáže silnoproud, ústřední topení, 
vzduchotechnika, zdravotně technické instalace, oplocení. 

Předmětem plnění je i zhotovení a dodání stravovací technologie (gastro zařízení) a dále, provedení, s tím 

spojených služeb a prací a to včetně dopravy, umístění, montáže, vyzkoušení stravovací technologie a 

zaškolení obsluhy, vše v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v projektové 

dokumentaci. Součástí díla je i bezplatný servis a pravidelné roční prohlídky dodaného zařízení po dobu 

záruční doby, poslední prohlídka bude provedena v době 30ti dnů před koncem záruční doby.  

 
 2.  Předmět díla zahrnuje všechny související práce a doklady potřebné pro kompletní provedení a 
dokončení díla, jeho kolaudaci a následné provozování. Součástí díla je i řádná likvidace odpadů, průběžný 
úklid staveniště a uvedení všech ploch dotčených stavbou do původního stavu.  
 

3. Rozsah zakázky je určený zadávací dokumentací a projektovou dokumentací s výkazem výměr, kterou 
zpracovala firma MILOTA Kladno spol. s r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno v 05/2016. Dílo bude provedeno v 
souladu s výkazem výměr, pravomocným stavebním povolením, právními  
a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.  
v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. 

4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla může 
zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je 
provedl sám. 

5.  Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 - Oceněný výkaz výměr, který je nedílnou součástí 
této smlouvy, zpracovaný objednatelem. 

6. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV, musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se 
zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny 
jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:  

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice 
b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií a oplocení 
c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení 

obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata 
d) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby  
e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby 
f) zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření 

digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení 
g) projednání případných záborů veřejných prostranství, včetně zajištění DIO 
 

6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu  
za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 

 

III. D O B A    P L N Ě N Í 

1. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání 
staveniště upřesněn zápisem do stavebního deníku. Předpokládaný termín zahájení stavby (předání 
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staveniště) je do 20.8.2016. Staveniště je zhotovitel povinen převzít do 2 dnů ode dne doručení telefonické 
výzvy objednatele, která bude následně odeslána v písemné formě e-mailem. O předání staveniště 
zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. Zhotovitel je povinen fyzicky zahájit 
práce nejdéle do deseti dnů od předání staveniště. 

2. Limitní termín dokončení a předání dokončené stavby bez vad a nedodělků s platným kolaudačním 
souhlasem je 31.5.2017, s podmínkou realizace díla o objemu min. 75 % díla (ve finančním plnění) do 
30.11.2016.  

Pod pojmem limitní termín dokončení stavby se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný 
termín dokončení stavby. Dokončením stavby se rozumí předání a převzetí stavebních prací zadavatelem 
bez vad a nedodělků. K tomuto termínu budou předány všechny potřebné doklady pro užívání stavby, 
především kolaudační souhlas. Stavba může být dokončena a předána před tímto dnem nebo právě v tento 
den, ale nikoliv po tomto dni.  

3. Časový a finanční harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele 
uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

4. Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti zhotovitele s 
objednatelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě. 

 

IV. C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je 
stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:  

Základní cena bez DPH        8 258 717,- Kč 

21 % DPH                         1 734 330,- Kč 

   Cena celkem včetně DPH  9 993 047,- Kč  
     

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

 
 Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu 
provedených prací až do výše 90 % nabídkové ceny včetně DPH. Zbývajících 10 % z nabídkové ceny uhradí 
zadavatel po odstranění veškerých vad a nedodělků. Před protokolárním předáním a převzetím díla není 
dodavatel oprávněn vystavit fakturu převyšující 90% nabídkové ceny.  
 Veškeré provedené práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce a to tak, 
že dodavatel předloží zadavateli a technickému dozoru zadavatele po skončení kalendářního měsíce soupis 
provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového rozpočtu (nedílné 
součásti nabídky uchazeče – dodavatele), přičemž zadavatel a technický dozor zadavatele mají lhůtu 7 dní k 
posouzení správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a 
dodávek podepíší dodavatel, zadavatel a technický dozor zadavatele zjišťovací protokol, který bude pro 
dodavatele dokladem o provedení prací v příslušném kalendářním měsíci, a který bude podkladem pro 
vystavení faktury dodavatele, jejíž nedílnou součástí musí být potvrzený soupis provedených prací a 
dodávek. Bez tohoto soupisu nebude zadavatel povinen fakturu hradit.  
 Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se 
předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této 
smlouvy. 

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura 
bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při 
zjištěných vadách a nedodělcích bude faktura objednatelem uhrazena až po předložení „Protokolu o 
odstranění vad a nedodělků“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla tj. 
datum podpisu „Protokolu“. 
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3. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 
282 01 Český Brod, a to ve trojím vyhotovení a budou zaslány nebo doručeny osobně na výše uvedenou 
adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací. 

4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem 
úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.  

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré  náležitosti daňového dokladu ve 
smyslu zákona č. 235/2004 Sb.  „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že musí 
obsahovat tyto údaje: 

� údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, IČ 
� údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ  
� rozsah a předmět plnění 
� evidenční číslo daňového dokladu 
� fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 
� datum uskutečnění zdanitelného plnění 
� datum vystavení daňového dokladu 

a dále: 
� razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury 
� název stavby 
� bankovní spojení objednatele a zhotovitele  
� zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)  
� číslo smlouvy 

 
6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené  
v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová lhůta 
splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury. 

7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě 
kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a 
v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ceny dodatečných prací 
nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) 
budou tvořeny takto: 

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v  kalkulaci základní ceny 
díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla. 

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla budou ceny rozpočtovány dle 
směrných cen z ceníku URS. 

8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu 
objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje 
na výzvu objednatele takové části díla odstranit. 

 

V. P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    O B J E D N A T E L E 

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště po nabytí právní moci stavebního povolení, 
včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel je povinen všechna média 
odebírat přes podružná měřidla a po ukončení stavby jejich cenu uhradit objednateli. 

2. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal, a jsou 
nezbytné k realizaci předmětu smlouvy ve 2 vyhotoveních. 

3. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce 
pověřené výkonem technického dozoru. 
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4. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při 
realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za 
zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy. 

 

VI. P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E 

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita 
prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke 
zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám 
a projektové dokumentaci. Zhotovitel je zodpovědný za dodržení všech technologických postupů nutných 
k realizaci díla. 

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, 
jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů.  

3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu. 

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 7 dnů od předání a převzetí 
díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k 
odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál 
potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení. 

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky a revize. 

7. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě zjištění jakýchkoli vad díla při kolaudačním řízení odstraní 
tyto vady bezúplatně ve lhůtách stanovených stavebním úřadem, nejdéle však do 15ti dnů. 

8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 
poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technického dozoru investora objednatele. 

9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým subdodavatelům. 

10. Pokud pro zhotovení díla je potřeba dokumentace podrobnější, než je předaná prováděcí 
dokumentace, je zhotovitel povinen si tuto dokumentaci zajistit na vlastní náklady a v jednom paré ji předat 
objednateli. 

11. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a 
dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR). 

12. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá 
oprávnění nezbytná k realizaci díla. 

13. Zhotovitel zajistí stavbu, materiál, strojní vybavení, nářadí a stavební odpad tak, aby byl zamezen 
přístup na staveniště cizím osobám. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že se bude snažit maximálně dodržovat harmonogram stavby a jeho 
případné změny budou projednány s objednatelem a TDI, přičemž konečný termín dokončení díla nesmí být 
posunut.  

 

VII. Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K,  T E C H N I C K Ý   D O Z O R 

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je Karel Kosinka,Milan Knobloch, který zabezpečuje zejména tyto 
činnosti: 
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 a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů 
 b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů 
 c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli 
 d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek 
 e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu 
 f) vede stavební deník a deník víceprací - méněprací 
 g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy  

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. 

 Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. 

3. Na případné dodatečné stavební práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné 
stavební práce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele  
s jejich provedením. 

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný 
zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního 
dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých 
stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a 
převzetí stavby. 

 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je 
povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu 
souhlasí. 

5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí 
zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to,  že 
s obsahem záznamu souhlasí. 

6. Výkon technického dozoru stavebníka zajišťuje pro objednatele na základě smlouvy ze dne 
15.6.2016 Ing. Luboš Křivánek. 

7. Technický dozor stavebníka zejména: 

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, 
technických norem a jiných předpisů. 

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených 
prací a zjišťovací protokoly. 

c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a dodatečné 
stavební práce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi. 

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. 
Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 

9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem 
o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 

10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby 
objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. 
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VIII. P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A 

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 554 Obchodního zákoníku v rozsahu projektové 
dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu 
jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v 
rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách 
stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se 
zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací. 

Dále připraví tyto doklady: 

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů 
- stavební deník 
- prohlášení o shodě na stanovené výrobky 
- doklady o likvidaci odpadů 
- doklady požadované orgány státní správy 

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve 
zhotovitel objednatele telefonicky obratem a následně zápisem do stavebního deníku, nejpozději  
3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést 
zakrytí bez jeho účasti. 

4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 dnů před zahájením 
předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV. 

5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude 
obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis 
případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a 
nedodělků. 

6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta. 

7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup. 

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené 
projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje. 

9. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět 
mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl. 

10. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to ve lhůtách 
stanovených správním orgánem, nejdéle však do 15ti dnů. 

 

 IX. O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy,  
a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze 
strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. 

4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí 
záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.   
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5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že 
prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky  
a práce provedené do doby ukončení prací. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po 
jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, 
přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve 
lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné  výzvy - reklamace objednatelem. 

 

X. S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y 

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu  
ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení.  

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část 
předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý den prodlení a za každou 
vadu a nedodělek.  

3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 2 je povinen 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. 

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace 
způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s 
odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty 
právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele, a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po 
opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad. (Zadavatel stanovuje 
minimální výši smluvní sankce na částku 10 000,- Kč). 

5. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušením ustanovení čl. 
VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. 
Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, 
přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV. (Zadavatel stanovuje 
minimální výši smluvní sankce na částku 5.000,- Kč) 

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou 
náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do 
kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

7. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého 
jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X  této smlouvy  a to na účet objednatele. 

8. Ustanovením  čl. X. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody. 

9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,01 % za 
den z částky, která nebyla uhrazena ve stanovené lhůtě splatnosti, celkově max. 5% z celkové ceny díla. 

 

XI. V Y Š Š Í   M O C 

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, 
jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.  
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2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami 
nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv 
na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně 
opatření příslušných správních orgánů na území ČR, nedostatek finančních prostředků. 

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou 
okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li 
dohodnuto jinak. 

XII. O D S T O U P E N Í    O D    S M L O U V Y 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu  
s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, 
dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 
nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou 
potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II 
odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit.  V případě, že zhotovitel 
neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od 
smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo 
opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1 je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit s účinky od okamžiku zániku smlouvy (dále jen „s účinky EX NUNC“), toto odstoupení vyžaduje 
písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čl. XIV. 

4. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než 90 dnů, 
může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 
c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní 

strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit 
své závazky ze smlouvy. 

6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé 
smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se 
oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá  
ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla 
ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 
příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako 
konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je 
příslušný objednatel. 

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 4 
se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV.  Odstoupením 
od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 
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10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a 
vzájemné nároky smluvních stran. 

11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

12. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního 
zákoníku. 

13. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC.  
 

 XIII.  O S T A T N Í     U J E D N Á N Í 

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla. 

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před 
podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.  

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby 
odstranění poslední vady a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. 

4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je dodavatel povinen mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti 
nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody 
následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je 
dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být 
v minimální výši 10 mil. Kč. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu smlouvu u České pojišťovny .a.s. a to 
smlouvou č. 40367035-11 na způsobenou škodu ve výši 10 000 000,-Kč.   

5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti práce 
a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke 
škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a 
závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

7.  Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 
- ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města Český Brod 
- ve věcech technických: Ing. Eva Čokrtová, Mgr. Hana Dočkalová  

8. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 
- ve věcech smluvních: Karel Kosinka 
- ve věcech technických: Karel Kosinka, Petr Kosinka, Milan Knobloch 

 

XIV.  Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í 

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České 
republiky. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných, 
oboustranně odsouhlasených dodatků. 

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany 
povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory 
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poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle 
smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. 

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení 
smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by 
působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy 
neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, 
pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 
320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.  

6. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti zhotovitele projektu finančně podpořeného z Ministerstva 
financí, podprogram 298213 Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí velkých měst a to mimo 
jiné i řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací dodávky v rámci projektu včetně 
účetnictví do 31.12. 2027. 

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a 
dva zhotovitel. 

8. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s 
jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na 
důkaz připojují své podpisy. 

10. Smluvní strany berou na vědomí, že text této smlouvy bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn na profilu zadavatele. 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr 
Příloha č. 2 - Časový harmonogram 
 
V Českém Brodě dne 5.8.2016     V Českém Brodě dne 5.8.2016 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
Město Český Brod      STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o. 
 
 
 
 
…………………………..      ……………………………. 
Bc. Jakub Nekolný       Karel Kosinka 


