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SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele : 201600166/OR

číslo smlouvy zhotoviteletele : MC 48432/2016

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Český Brod
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČ0: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje

Jiří Jeník, referent majetkové zprávy

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: AZ Elektrostav,a.s
se sídlem: Bobnická 2020, 288 01 Nymburk
zastoupený/jednající: Ing. Romanem Kloubcem, statutárním ředitelem
IČO: 45149909
DIČ: CZ - 45149909
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Nymburk
číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: ing. Roman Kloubec, statutární ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věcech obchodních: ing Jindřich Oupický, obchodní ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Jaroslav Polák, vedoucí střediska SMČ
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kotyza, technik SMČ

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na
následujícím textu smlouvy o dílo.
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Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné
zakázky „Přemístění elektrické rozvodny pavilón A čp. 282 v Českém Brodě“ . Všechny podmínky uvedené
v zadávacím řízení i v nabídce uchazeče ze dne 24.6.2016 jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou
výslovně uvedeny ve smlouvě.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Přemístění elektrické rozvodny v pavilónu A čp. 282
v Českém Brodě“ ,které bude provedeno v areálu nemocnice v budově čp. 282, v Žižkově ulici.
Dílo dále zahrnuje :

a) Veškeré atesty, revizní zprávy, zkušební protokoly, rozbory, zkoušky a doklady dle zákona č.
22/1997 o technických požadavcích na výrobky. dle ČSN, prohlášení o shodě doklady, kterými
bude prokázáno dosažení předepsané kvality díla a předepsaných technických parametrů.

b) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany zdraví při práci.

c) Provedení všech blíže nespecifikovaných prácí, které jsou však nezbytné k řádnému provedení
díla.

d) Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a vybudování
mechanického oddělení prostor stavby od ostatních prostor objektu z hlediska prašnosti a
hlučnosti.

e) Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za
uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů.

1.2. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky: „Přemístění elektrické
rozvodny v pavilónu A čp. A v Českém Brodě“ subdodavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat
uvedený subdodavatel.

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu za dílo
uvedenou v článku III. této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat odsouhlasený harmonogram prací, který musí zohledňovat chod
zdravotnického zařízení s tím, že veškeré práce, které by provoz mohly narušit či omezit budou provedeny
mimo ordinační dobu v termínu předem odsouhlaseném. Zhotovitel souhlasí s variantou provádět stavební
činnost v nepracovních dnech. Zároveň se zavazuje mechanicky oddělit prostory stavby od ostatních
prostor s ohledem na prašnost a dle možností i na hlučnost prováděných činností.

Článek II. Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel začne práce na provádění díla specifikovaného v článku I po schválení harmonogramu
prací bez zbytečných odkladů po podpisu smlouvy a předání staveniště.

2.2. Zhotovitel předá dílo objednateli nejpozději 70 dnů ode dne předání staveniště, nejpozději dne

2.3. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

Článek III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních
stran v celkové výši 594.946,- Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
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pozdějších předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná. Tato cena je specifikována položkovým rozpočtem, 
který byl součástí nabídky a který tvoří přílohu této smlouvy. 

 K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 124.939,- Kč. 

 Cena za dílo včetně DPH činí 719.885,- Kč. 

3.2. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího uzavření 
písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a 
dodávek za dar objednateli. 

3.3. Veškeré případné vícepráce budou naceněny dle položkových cen nabídky. V případě, že tyto tam 
nebudou, budou naceněny dle ceníků URS. 

3.4. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti 
zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna. 

 

Článek IV. Platební podmínky 

4.1. Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktury, která 
bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu. 

4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po ukončení díla bez vad a nedodělků a po jeho 
protokolárním předání objednateli. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 
odsouhlasený objednatelem. 

4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že 
bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se 
vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude 
splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá 
faktura splatnosti. 

4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla 
odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 

4.6. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

 

Článek V. Oprávnění zástupci objednatele 

5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Bc. Jakub Nekolný, starosta města. 

5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických (dále 
jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou za Město Český Brod: Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru 
rozvoje, tel. 321 612 158, e-mail: dockalova@cesbrod.cz, Jiří Jeník, odbor rozvoje, tel. 321 612 155, e-mail: 
jjenik@cesbrod.cz . 

5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah 
návrhu dodatků ke smlouvě o dílo. 
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Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele 

6.1.    oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: ing. Roman Kloubec, statutární ředitel,                                       

           tel. +620 602 339 113 

6.2.    oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech obchodních: ing Jindřich Oupický, obchodní ředitel 

           tel. +420 608 024 788 

6.3     oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech technických: ing. Jaroslav Polák, vedoucí střediska SMČ 

          tel. + 420 721 191 024 

6.4.    oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech technických: Petr Kotyza, technik SMČ tel. 420 722 473 362 
 
     

 

Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  

7.2. Průběh stavby nesní ohrozit ani omezit provoz nemocničního zařízení, návštěvníky ani zaměstnance 
nemocnice hlukem, prachem, stavebními překážkami, nevhodným chováním pracovníků apod. 
Harmonogram prací bude dodržován po celou dobu realizace. Zhotovitel prací bude v nutných případech 
provádět stavební činnost v odpoledních hodinách nebo ve dnech volna. Prostory stavby oddělí zhotovitel 
na své náklady od ostatních prostor zařízení.  

7.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a českými technickými normami. 

7.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. Zhotovitel díla 
může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla jinou 
osobu. V tom případě je podíl prací provedených subdodavateli méně než 50% z celkového rozsahu prací 
(oceněno dle rozpočtu, který je součástí této smlouvy). Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců 
zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl 
sám. 

7.5. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu 
podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Zařízení staveniště včetně mechanického 
oddělení prostor stavby od okolních prostor, napojení na energii a napojení na vodu si zajišťuje dodavatel 
sám a na vlastní náklady. 

7.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu 
provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu 
umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán 
protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 

7.7. Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli veškeré písemné doklady o provádění díla. 

7.8. Objednatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní dny průběhu 
zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele. Z kontrolního dne 
bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a 
vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu 
z kontrolního dne. 

7.9. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup 
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zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu § 345, odst. 2 obchodního 
zákoníku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.10. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo 
nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal objednatel zhotoviteli. 

7.11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a 
tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez 
zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel 
oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může 
kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit. 

7.12. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná 
školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam. 

7.13. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího 
protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen 
odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a 
nedodělků zhotovitelem. 

7.14. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny 
na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen 
uhradit zhotovitel. 

 

Článek VIII. Splnění a předání díla 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle Článku I a v 
souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. 
Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným 
provedením díla objednateli mezi jinými atesty na použitý materiál, revize, originálů stavebních deníků, 
doklady o ekologickém nakládání s odpady, které je povinen zhotovitel dokládat, a to buď jejich originály, 
nebo fotokopie a řádné vyklidí a kompletně uklidí celou stavbu. 

8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 

8.3. Provedené dílo zhotovitelem podle článku I bude předáno objednateli na základě písemného 
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen 
„protokol“). 

8.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně 
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným 
provedením díla dle bodu 8.1. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s 
vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením 
díla dle bodu 8.1., jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a 
nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných 
dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 

8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny přede 
dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 
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Článek IX. Záruka za jakost díla 

9.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního 
předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode 
dne jejich úplného odstranění. 

9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy (např. vyplývající 
z článku I, VII, VIII) a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu. 

9.3. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla do 15 dnů od 
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. 

9.4. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatele 
zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, jsou reklamované vady díla 
nebo nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem. 

9.5. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady díla 
nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 9.3., je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované 
vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím 
spojené. 

9.6. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 
smluvní pokutu. 

 

Článek X. Odstoupení od smlouvy 

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. 
Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi 
mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu 
vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát 
vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních 
termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele. 

10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, 
kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy. 

10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od 
smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušení smlouvy, řešení sporů mezi smluvními 
stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

Článek XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla stanoveném v článku II., 
nebo nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků podle bodu 9.3 má objednatel právo nárokovat po 
objednateli smluvní pokutu, jejíž výše je 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. V případě 
rozhodnutí o uplatnění nároku na smluvní pokutu, vystaví objednatel zhotoviteli fakturu v příslušné výši. 
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11.2. Smluvní pokuty uvedené v bodě 11.1. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. 

11.3. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, má 
zhotovitel právo požadovat po objednateli úhradu úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně 
maximálně do výše 5% celkové ceny díla. V případě rozhodnutí o uplatnění nároku na úrok z prodlení, 
vystaví zhotovitel objednateli fakturu v příslušné výši. 

 

Článek XII. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

12.1. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, 
hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro stavební 
práce dle projektové dokumentace. 

12.3. Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým 
a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše  přípustnou hladinu hluku a limitů 
nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech. 

12.4. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, pohybem nebo 
působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti. 

12.5. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat veškeré sítě uložené v prostorách oprav. 

 

Článek XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 2 
stejnopisy. 

13.2. V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této smlouvy je povinna 
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, 
zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit. 

13.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních 
stran. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

13.4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

 
V Českém Brodě dne 11.8. 2016 
 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
Město Český Brod      AZ –Elektrostav, a.s. 
Bc. Jakub Nekolný      Ing. Roman Kloubec 
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