



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 1361/ORM/2025

Dohoda o zkušebním provozu stavby

Statutární město Jihlava

zastoupené: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
IČO: 00286010
plátce DPH: ANO
ID datové schránky: jw5bxb4

kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“

*společnost založená podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů*

IČO: ---
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva IMOS
Brno, a.s.
Františkem Vaculíkem, předsedou představenstva GEOSAN
GROUP a.s.
Ivanem Havlem, členem představenstva GEOSAN GROUP a.s.
Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů Metrostav DIZ
s.r.o.
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem Metrostav DIZ s.r.o.

tvořená z následujících společníků:

Vedoucího člena společnosti **IMOS Brno, a.s.**

se sídlem: Olomoucká 704/104, Černovice, 627 00 Brno
IČO: 25322257
DIČ: CZ25322257
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 2211
ID datové schránky: 562eh6n

a

Člena společnosti **GEOSAN GROUP a.s.**

se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 12459
ID datové schránky: i7vcy29

a

Člena společnosti

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem:

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO:

25021915

DIČ:

CZ25021915


plátce DPH:

ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 93177

ID datové schránky:

355y79n



(dále jen „zhotovitel“)

a

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

zastoupené:

Ing. Radimem Rovnerem, předsedou představenstva

se sídlem:

Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava

IČO:

25512897

ID datové schránky:

388drmb

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:



(dále jen „provozovatel“)

uzavírají tuto

d o h o d u

o zkušebním provozu stavby

Centrální dopravní terminál Jihlava, I. etapa – části SO661 a SO662

ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 1324/ORM/2024 ze dne 9. 9. 2024, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva o dílo“), jakož i ustanovení § 237 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, v platném znění (dále též jako „stavební zákon“), a po zvážení všech ustanovení a z nich plynoucích ujednání obsažených v této dohodě, s úmyslem být touto dohodou právně vázáni, se strany této dohody dohodly takto:

I.

Předmět dohody

Předmětem této dohody je souhrn podmínek, právních úkonů a opatření vedoucích k zajištění a bezproblémovému průběhu zkušebního provozu stavby „**Centrální dopravní terminál Jihlava, I. etapa – části SO661 a SO662**“.

Zkušebním provozem se přitom rozumí časově omezené užívání stavby za účelem ověření její funkčnosti a vlastností provedené části stavby ve smyslu ustanovení § 237 stavebního zákona.

II.

Souhlas se zkušebním provozem a jeho rozsah

- 1) Na základě zjištění stavu realizace stavebních objektů uvedených v odstavci (2) tohoto článku, prohlášení zhotovitele v odst. (3) tohoto článku, skutečných potřeb další výstavby dle plánu organizace výstavby a po vzájemné dohodě stran této dohody objednatel, zhotovitel i provozovatel souhlasí se zkušebním provozem části stavby „Centrální dopravní terminál Jihlava, I. etapa – části SO661 a SO662“ za podmínek uvedených a specifikovaných v této dohodě.
- 2) Část díla uváděná do předčasného užívání:
SO 661 – Trolejbusová trať – napájecí a zpětné vedení – CDT – DÍLČÍ ČÁST
SO 662 – Trolejbusová trať – trolejové vedení – CDT – DÍLČÍ ČÁST

dále označované jako „stavba“
- 3) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této dohody výslovně prohlašuje, že provedení předmětné části stavby odpovídá projektové dokumentaci, platným právním předpisům a technickým normám tak, že zkušební provoz stavby neohrozí bezpečnost a zdraví osob anebo životního prostředí.
- 4) Strany této dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených podmínek a ujednání, sjednaných mezi objednatelem a zhotovitelem ve smlouvě o dílo, jakož i z jejích součástí a příloh. V záležitostech neřešených touto dohodou se tedy použije výše uvedená platně uzavřená smlouva o dílo.

III.

Podmínky zkušebního provozu stavby

Strany této dohody prohlašují, že tato dohoda nenahrazuje protokol o předání a převzetí díla či jeho částí. Práva a závazky objednatele a zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo zůstávají nezměněny a v souvislosti se zkušebním provozem stavby nebo její části přijímají tyto další povinnosti:

A. Povinnosti zhotovitele:

- 1) V souladu s ustanoveními uzavřené smlouvy o dílo nadále nést veškerou odpovědnost za péči o předmětnou část stavby a vybavení, a to od data zahájení prací až do doby podepsání Protokolu o předání a převzetí díla.
- 2) Zajistit potřebné podklady k vydání rozhodnutí o uvedení části stavby do zkušebního provozu, tj. připravit všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání rozhodnutí (dle požadavků speciálního stavebního úřadu – Dopravní a energetický stavební úřad).
- 3) Zajišťovat běžnou údržbu předmětné části stavby uvedené do zkušebního provozu po celou dobu zkušebního provozu.
- 4) Provádět potřebné opravy poškozených stavebních objektů včetně jejich součástí a příslušenství uvedených do zkušebního provozu. U škod způsobených v důsledku dopravních nehod provést neprodleně odstranění takové škody a uvedení objektu do původního stavu, a to sám nebo po výzvě objednatele díla.
- 5) Nést plnou odpovědnost za škody vzniklé uživatelům stavby nebo její části, uvedené do zkušebního provozu, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit nebo na ni předepsaným způsobem upozornit.

B. Povinnosti objednatele:

- 1) Poskytnout zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení části stavby do zkušebního provozu a v součinnosti s ním zajistit rozhodnutí k uvedení stavby do zkušebního provozu.

IV.

Odstraňování vad a běh záruční doby

- 1) Odstraňování vad vzniklých v průběhu zkušebního provozu stavby zajišťuje průběžně zhotovitel na své náklady. U ostatních oprav se postupuje v souladu s článkem III. písm. A) odst. (4) a (5) této dohody.
- 2) Uzavření této dohody a zahájení zkušebního provozu nemá za následek počátek běhu záruční doby týkající se stavby, jež je předmětem této dohody. Zahájení běhu záruční doby nastane za podmínek specifikovaných v uzavřené smlouvě o dílo.

V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. Účinnost dohody zaniká uplynutím doby stanovené příslušným stavebním úřadem v rozhodnutí o zkušebním provozu předmětné části stavby. Pokud v průběhu touto dohodou stanovené doby zkušebního provozu dojde k předání a převzetí díla mezi objednateli a zhotovitelem, skončí účinnost této dohody dnem uzavření protokolu o předání a převzetí díla.
- 2) Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této dohody.
- 3) Podmínky sjednané v této dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to formou písemných dodatků k této dohodě.
- 4) Strany této dohody prohlašují, že tato dohoda je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, že nebyla uzavřena v tísní nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Podpis(y) oprávněného zástupce Objednatele:

Podpis(y) oprávněného zástupce Zhotovitele:

V Jihlavě dne dle elektronického podpisu
11.9.2025

V Brně dne dle elektronického podpisu
11.9.2025

Objednatel

Mgr. Petr Ryška, primátor

Zhotovitel

Ing. Pavel Bartoník, jmenovaný zástupce zhotovitele

Podpis(y) oprávněného zástupce Objednatele:

V Jihlavě dne dle elektronického podpisu
11.9.2025

Provozovatel

Ing. Radim Rovner, předseda představenstva