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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
„ZŠ Dukelská 11, Č. Budějovice, vestavba do půdních prostor - projektová dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 2025002094
Číslo smlouvy zhotovitele: 25/137/1
Číslo veřejné zakázky: 25111

veřejná zakázka malého rozsahu: □
spolufinancováno z ESI fondu: X

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený:
ve věcech technických: 
IČO:

doc. Dr. Tng. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru 
002 44 732

DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215

e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: SD Ateliér s.r.o.
sídlo: Orlí 480/7, 602 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54002
zastoupený: Ing. Miroslavem Poláčkem
ve věcech technických: Ing. Miroslavem Poláčkem
IČO: 277 148 70

CZ27714870DIČ: 
bankovní spojení:
Číslo úctu: 
kontaktní údaje:



II. Předmět plnění
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla - zhotovení projektové dokumentace na akci „ZŠ 
Dukelská 11, Č. Budějovice, vestavba do půdních prostor- projektová dokumentace“.
Předmětem projektové dokumentace je vestavba do půdních prostor ZŠ Dukelská 11, České 
Budějovice., včetně zajištění vydání příslušných rozhodnutí pro realizaci stavby.

Součástí předmětu plnění je také následný dozor projektanta při realizaci stavby.
Předmětem stavebních úprav je vestavba do stávajících půdních prostor v ZŠ Dukelská 11. Projektové 
řešení bude průběžně konzultováno s objednatelem a provozovatelem objektu.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je zadávací dokumentace zpracovaná společností 
ARD architects s.r.o., IČO 26105241, datum zpracování 02/2025.

Projektová dokumentace (dále jen „PD“) bude vyhotovena ve stupních:

PD pro vydání povolení záměru zpracovaná pro podání žádosti o povolení záměru dle podmínek 
stavebního zákona a dle požadavků a připomínek objednatele. Zpracování PD ve stupni PD pro 
povolení záměru zahrnuje i výkony inženýrské činnosti, tj. především veškerá potřebná projednání PD, 
získání potřebných vyjádření, stanovisek a souhlasů, nutných pro realizaci dodávek a prací dle PD a 
zejména získání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru, bude-li toto potřeba.

PD pro provedení záměru (dále je „PDPZ“), v jejímž rámci bude zpracován neoceněný soupis prací a 
dodávek s výkazem výměr, který musí splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, a oceněný položkový rozpočet stavby, v členění na etapy, 
a v podrobnosti podle prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění. Jednotlivé položky ve 
výkazu výměr budou zařazeny rovněž ke kódům kategorizace do účetních odpisových skupin, 
vycházejících z Klasifikace stavebních děl "CZ-CC" a z Klasifikace produkce "CZ-CPA". PDPZ bude 
po dokončení předána zhotovitelem objednateli v počtu 6 výtisků a 1x v elektronické podobě na nosiči 
CD, který bude obsahovat kompletní PD ve formátech DWG, DOC(X), XLS(X) a PDF, vč. rozpočtu a 
soupisu prací a dodávek s výkazem výměr.

Projektová dokumentace, realizovaná dle této smlouvy, bude zohledňovat principy cirkulární 
ekonomiky. V rámci toho je zhotovitel povinen (zejména) do projektové dokumentace zapracovat, že v 
rámci realizace akce bude nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu, vzniklého na 
staveništi a neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů, 
uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů, stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES), 
připraveno k opětovnému použití, k recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, 
při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a 
protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Současně pro oblast hospodaření s vodou budou je v projektové dokumentaci zhotovitel povinen 
zohlednit taková hygienická zařízení, jejichž parametry určující spotřebu vody odpovídají požadavkům 
stanovených v Závazném stanovisku Řídícího orgánu IROP č. 37.

Dozor projektanta: X ano □ ne
Stavba vodohospodářským dílem: □ ano X ne

Stupně projektové dokumentace: 
pro povolení záměru X
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pro provedení záměru X

III. Doba plnění
1. Zahájení prací na díle: do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.
2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro povolení záměru objednateli: 

do 240 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.
3. Podání žádosti o vydání rozhodnutí povolení záměru u příslušného orgánu veřejné správy: 

do 60 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení 
dokumentace pro vydání společného povolení 
objednatelem.

4. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provedení záměru včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s oceněným rozpočtem objednateli:

do 90 kalendářních dnů ode dne pokynu objednatele

IV. Cena díla
1. Cenu za provedení díla činí součet ceny za zpracování projektové dokumentace a ceny za dozor 

projektanta. Cena za provedení díla celkem (PD včetně dozoru projektanta) činí
4 759 000,- Kč bez DPH.

2. Cena za zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) činí 4 359 000,- Kč bez DPH, 
z toho
a) 40% z ceny PD za dokumentaci pro povolení záměru, 

tj. 1743 600,- Kč bez DPH,
b) 10% z ceny PD za získání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru, 

tj. 435 900,- Kč bez DPH,
c) 50% z ceny PD za dokumentaci pro provedení záměru, 

tj. 2 179 500,- Kč bez DPH.
3. Cena za provedení dozoru projektanta při předpokládaném počtu 100 hodin výkonu autorského 

dozoru činí 400 000,- Kč bez DPH.
Cena za výkon 1 hodiny autorského dozoru činí 4000,- Kč/hod bez DPH. Výkon autorského dozoru 
bude fakturován dle skutečně provedených hodin.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými 
právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, ledaže zhotovitel není plátcem DPH.

V. Podmínky provádění díla
1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP

ano □ ne X
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP 

ano □ ne X
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP 

ano X ne □ 
výše pojištění: minimálně 3.000.000,- Kč

4. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky byly 
navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude 
obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru 
komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF 
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a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu Excel (oceněná verze 

a neoceněná verze). 

5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího 

řízení stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této 

smlouvy, a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu § 113 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen 

kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude 

vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám. 

6. Dokumentace pro povolení záměru bude vyhotovena v potřebném formátu a počtu výtisků pro 

příslušný orgán veřejné správy, přičemž jeden (1) výtisk musí vždy obdržet objednatel. 

7. Dokumentace pro provádění záměru bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (všechny budou 

kompletně autorizovány) a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu PDF a v otevřených 

formátech .dwg, .doc(x), .xls(x). 

8. Projekt musí být realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně 

nepoškozovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí.  

9. Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci tak, aby splňovala požadavky DNSH, 

zejména stanovené v Závazném stanovisku Řídícího orgánu IROP č. 37, která se vztahuje na tento 

projekt. 

10. V souvislosti s předchozím odst. 6 a 7 tohoto článku musí projektová dokumentace obsahovat 

zejména: 

a. Identifikaci konkrétních druhů odpadů, demoličního odpadu a stavebního odpadu, 

který vznikne na staveništi v souvislosti s realizací projektu (základem je vyhláška č. 

8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů). Předpokládané 

množství konkrétního druhu odpadu uvedené v tunách. 

b. Stanovení předpokládaného celkového množství odpadu v hmotnostních jednotkách, 

které na stavbě vznikne, a celkové množství z tohoto odpadu, které se plánuje předat k 

opětovnému použití, recyklaci či k jiným druhům materiálového využití (opět v 

hmotnostních jednotkách), tzn. provést hrubý propočet, jak bude splněna podmínka 

DNSH. 

c. Popis, jak bude s konkrétním druhem odpadu nakládáno. 

d. Informace o tom, zda může být nějaký odpad investorem zpeněžen. 

11. Objednatel má záměr financovat tento projekt z 37. výzvy: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR - 37. výzva IROP - Základní školy - SC 4.1 (ITI). 

 

 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní: 

„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí 

též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“  

2. Znění čl. II. podčl. B odst. 7 se pro účely této smlouvy mění a nově zní: 

„PD, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude provedena v 

souladu zejména s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších, a v souladu s dalšími příslušnými platnými právními předpisy, technickými normami, 

příslušnou zadávací dokumentací a požadavky objednatele. PD ve stupni, který bude součástí 

zadávací dokumentace veřejné zakázky na realizaci stavby, včetně soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, bude provedena též v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“).“ 

3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní: 

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/37vyzvairop
https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/37vyzvairop
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„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako 

zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá 

zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované 

PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů 

ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou 

dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost 

takové úpravy z průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby.“ 

4. V čl. II podčl. C se za odst. 17 vkládá nový odstavec 18, který zní: 

„Pokud bude objednatel žádat o dotaci, pak je zhotovitel dále povinen poskytovat objednateli 

součinnost při přípravě žádosti o poskytnutí dotace a potřebných příloh této žádosti. Na základě 

předchozí věty je zhotovitel povinen provést takovou úpravu projektové dokumentace, včetně 

soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž nezbytnost nastane v průběhu přípravy a 

následné administrace žádosti o dotace.  

5. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní: 

„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v 

zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, 

popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel 

vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.“ 

6. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 vkládá nový odst. 8a, který zní: 

„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez 

DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

7. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 a 8a vkládá nový odst. 8b, který zní: 

„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“ 

8. Znění čl. XXV odst. 2 VOP se mění a nově zní: 

„Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 

financováním po dobu 10 let od ukončení projektu, minimálně však do 31. 12. 2035.“ 

9. Znění čl. XXV odst. 4 VOP se mění a nově zní: 

„Zhotovitel souhlasí dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

s výkonem kontroly na předmět zakázky a minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované 

informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, CRR ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 

státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.“ 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 

1. Objednatel má zájem na snížení negativních dopadů provádění stavby projektované zhotovitelem 

na základě této smlouvy na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících 

podmínek ze strany zhotovitele. 
2. Zhotovitel je povinen v rámci projektové dokumentace zhodnotit a případně zapracovat možnost 

využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení hluku, prachu a množství odpadu, 

zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky, a zhodnotit a 

případně zapracovat řešení, které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce 

znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy apod. (dále též 

jen „možnosti zmírnění ekologických dopadů“) v rámci stavby, pro kterou je projektová 

dokumentace dle této smlouvy vyhotovována (dále též jen „stavba“). 



  6 

 

3. Zhotovitel je povinen v rámci projektové dokumentace zhodnotit a případně zapracovat možnost 

inovací, tedy možnosti implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo 

postupu (dále též jen „možnosti inovací“) v rámci stavby. 

4. Možnosti zmírnění ekologických dopadů a možnosti inovací navržené zhotovitelem, je zhotovitel 

objednateli před zpracováním projektové dokumentace předložit k posouzení včetně vyčíslení 

případných dopadů na cenu stavby. Objednatel je oprávněn rozhodnout buď o zapracování 

možností zmírnění ekologických dopadů do projektové dokumentace, nebo o ekonomické či jiné 

nevýhodnosti navržených opatření. 

 

VIII. Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 

(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu 

s odst. 32 zadávací dokumentace, pravdivé. 

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o 

tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 

podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 

předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku 

zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ; 

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 

podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 

předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění 

smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 

tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele. 

 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet: 

 hlavní projektant 

 jméno a příjmení, autorizace: Ing. František Hajda 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením 

uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran. 

4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze II/01/2018, které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních 

webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 

http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 

všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, 

průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové 

dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 



6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128'2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 18.8.2025, 
č. 1205/2025.

V Českých Budějovicích V Brně

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, 
primátorka města

statutární město České Budějovice

Ing. Miroslav Poláček 
jednatel

SD Ateliér s.r.o.

Ing. Digitálně podepsal
Ing. Miroslav

Miroslav Poláček
Datum: 2025.09.24
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