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	Cena bez DPH
	
	
	
	1 900 995,03

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	1 900 995,03
	399 208,96

	snížená
	15,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	2 300 203,99
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	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	1 900 995,03
	2 300 203,99
	

	SO 01.1
	Limnigraf
	1 482 463,35
	1 793 780,65
	STA

	SO 01.2
	Sjezd
	229 661,04
	277 889,86
	STA

	SO 02
	Náhradní výsadba
	31 870,64
	38 563,47
	STA

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	157 000,00
	189 970,00
	STA
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	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	1 482 463,35
Výše daně

	DPH základní
	1 482 463,35
	21,00%
	311 317,30

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	1 793 780,65
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	Stavba:
Limnigrafická stanice Sedlec na vodním toku Srpina Objekt:
SO 01.1 - Limnigraf
	
	

	Místo:
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	18. 8. 2025

	Zadavatel:
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	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	1 482 463,35

	
	1- Zemní práce
	
	210 527,80

	
	2- Zakládání
	
	49 041,10

	
	21-M - Elektromontáže
	
	21 683,98

	
	3- Svislé a kompletní konstrukce
	
	486 743,38

	
	4- Vodorovné konstrukce
	
	505 980,69

	
	6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	11 040,00

	
	767 - Konstrukce zámečnické
	
	4 960,20

	
	8- Trubní vedení
	
	5 688,60

	
	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	36 070,20

	
	998 - Přesun hmot
	
	150 727,40
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Stavba:
Limnigrafická stanice Sedlec na vodním toku Srpina Objekt:
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]SO 01.1 - Limnigraf
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	18. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1482 463,35

	
	D1
	Zemní práce
	
	
	
	210 527,80

	1
	K 111251201
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2
	M2
	140,000
	80,82
	11 314,80

	
	
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při
	
	
	
	

	
	PP
	celkové ploše do 100 m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251201
	
	
	
	

	
	VV A1
	140 "C.5 - mýcení vegetace
	
	140,000
	
	

	
	VV B1
	"Celkem: "140
	
	140,000
	
	

	2
	K 112151111
	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm
	KUS
	15,000
	342,90
	5 143,50

	
	PP
	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151111
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - dřevní hmota bude převezena na ZS a předána vlastníkovi (POh)
	
	
	
	

	
	VV A2
	15 "C.5 - tab. kácení - 8xS1, S2, 4xS3, 2xS4
	
	15,000
	
	

	
	VV B2
	"Celkem: "15
	
	15,000
	
	

	3
	K 112251101
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
	KUS
	15,000
	360,00
	5 400,00

	
	PP
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101
	
	
	
	

	
	VV A3
	15 "C.5 - tab. kácení - 8xS1, S2, 4xS3, 2xS4
	
	15,000
	
	

	
	VV B3
	"Celkem: "15
	
	15,000
	
	

	4
	K 119003227
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
	M
	10,000
	75,87
	758,70

	
	PP
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003227
	
	
	
	

	
	VV A4
	10 " provizorní oplocení
	
	10,000
	
	

	
	VV B4
	"Celkem: "10
	
	10,000
	
	

	5
	K 119003228
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
	M
	10,000
	49,59
	495,90

	
	PP
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119003228
	
	
	
	

	6
	K 124253101
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
	M3
	197,030
	133,20
	26 244,40

	
	PP
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253101
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV A6
	197.03 "F.4 SO 01 výkop - celkem
	
	197,030
	
	

	
	VV B6
	"Celkem: "197.03
	
	197,030
	
	

	7
	K 162201401
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
	KUS
	15,000
	30,60
	459,00

	
	PP
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201401
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - odvoz kmenů na ZS (cca 50 m)
	
	
	
	

	
	VV A7
	15 "C.5 - tab. kácení - 8xS1, S2, 4xS3, 2xS4
	
	15,000
	
	

	
	VV B7
	"Celkem: "15
	
	15,000
	
	

	8
	K 162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	57,760
	43,38
	2 505,63

	
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
	
	
	
	

	
	PP
	rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - odvoz výkopku ke zpětnému využití na mezideponii a zpět na stavbu
	
	
	
	

	
	VV A8
	2*28.88 "F.4 SO 01 zpětné zásypy - celkem
	
	57,760
	
	

	
	VV B8
	"Celkem: "57.76
	
	57,760
	
	

	9
	K 167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	28,880
	152,10
	4 392,65

	
	PP
Online PSC
P
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - naložení na mezideponii
	
	
	
	

	
	VV A9
	28.88 "F.4 SO 01 zpětné zásypy - celkem
	
	28,880
	
	

	
	VV B9
	"Celkem: "28.88
	
	28,880
	
	

	10
	K 174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	28,880
	143,10
	4 132,73

	
	PP
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101
	
	
	
	

	
	VV A10
	28.88 "F.4 SO 01 zpětné zásypy - celkem
	
	28,880
	
	

	
	VV B10
	"Celkem: "28.88
	
	28,880
	
	

	11
	K 181351003
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	44,310
	82,53
	3 656,90

	
	PP
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003
	
	
	
	

	
	VV A11
	44.31 "F.4 SO 01 zatravnění
	
	44,310
	
	

	
	VV B11
	"Celkem: "44.31
	
	44,310
	
	

	12
	K 10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	T
	7,976
	849,60
	6 776,41

	
	PP
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/10364101
	
	
	
	

	
	VV A12
	44.31*0.1*1.8 "F.4 SO 01 zatravnění; plocha * tl. * obj. hmotnost
	
	7,976
	
	

	
	VV B12
	"Celkem: "7.976
	
	7,976
	
	

	13
	K 181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	44,310
	6,28
	278,27

	
	PP
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121
	
	
	
	

	
	VV A13
	44.31 "F.4 SO 01 zatravnění
	
	44,310
	
	

	
	VV B13
	"Celkem: "44.31
	
	44,310
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	14
	K
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	KG
	0,886
	135,00
	119,61

	
	PP
	
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/00572100
	
	
	
	

	
	VV
	A14
	44.31*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,886
	
	

	
	VV
	B14
	"Celkem: "0.886
	
	0,886
	
	

	15
	K
	R151102
	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření, včetně odstranění
	M2
	15,980
	810,00
	12 943,80

	
	PP
	
	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření, včetně odstranění
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - pažení výkopu u prahů a přelivu - včetně aktivace pažení
	
	
	
	

	
	VV
	A15
	15.98 "F.4 SO 01 pažení
	
	15,980
	
	

	
	VV
	B15
	"Celkem: "15.98
	
	15,980
	
	

	16
	K
	R16230152
	Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
	KPL
	1,000
	7 200,00
	7 200,00

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - vč. poplatku za uložení na skládku
	
	
	
	

	17
	K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	168,150
	270,00
	45 400,50

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A17
	197.03 "F.4 SO 01 výkop - celkem
	
	197,030
	
	

	
	VV
	B17
	-28.88 "F.4 SO 01 zpětné zásypy - celkem
	
	-28,880
	
	

	
	VV
	C17
	"Celkem: "197.03+-28.88
	
	168,150
	
	

	18
	K
	R29121102
	Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
	KPL
	1,000
	45 000,00
	45 000,00

	
	PP
	
	Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu - 2 sjezdy, délka sjezdu cca 15 m, š. 2,0 m - vyztužení geomříží
	
	
	
	

	19
	K
	AGR 01.1
	Převod vody během stavebních prací na SO 01 (hrázkování, potrubí DN 400)
	KPL
	1,000
	1 305,00
	1 305,00

	
	PP
	
	Převod vody během stavebních prací na SO 01 (hrázkování, potrubí DN 400) Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - plastové potrubí DN 400 mmm dl. 2x30 m - provizorní hrázky v. 1,0 m: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění
	
	
	
	

	20
	K
	AGR 01.2
	Zřízení a odstranění vyztužení přístupu ke stavbě
	KPL
	1,000
	27 000,00
	27 000,00

	
	PP
	
	Zřízení a odstranění vyztužení přístupu ke stavbě Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - vyztužení komunikace (geotextilie, geomříž, ŠD 32-63 tl. 200 mm, prosívka 0-32 tl. 100 mm) - 210 m2 - zřízení a odstranění, vč. příp. mýcení a uvedení pozemku do původního stavu
	
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	49 041,10

	21
	K
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
	M3
	21,190
	1 290,00
	27 335,10

	
	PP
	
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271572211
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - štěrkopísek 0/32, tl. 100 mm - podsyp pod kamennou rovnaninou, pod dlažbou do betonu a pod schodištěm - viz D.4, D.5
10.30 "F.4 SO 01 rovnanina - filtrační 10.3 vyrovnávací vrstva ŠTP 0/32
	
	
	
	

	
	VV
	A21
	
	
	10,300
	
	

	
	VV
	B21
	10.29 "F.4 SO 01 Kamenná dlažba tl. 300 mm - vrstva ŠTP 0/32 tl. 100 mm
	
	10,290
	
	

	
	VV
	C21
	0.60 "F.4 SO 01 Schodiště - ŠTP podsyp 0/32 tl. 100 mm
	
	0,600
	
	

	
	VV
	D21
	"Celkem: "10.3+10.29+0.6
	
	21,190
	
	

	22
	K
	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	39,020
	300,00
	11 706,00


PP	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - zhutnění zemní pláně - pod podkladními betony (kamenná dlažba, stabilizačními pasy,přelivným prahem, pod schodištěm a pod základem stožáru)
	
	
	
	

	VV
	A22
	9.52 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF2) - zhutnění základové spáry
	
	9,520
	
	

	VV
	B22
	8.33 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF5) - zhutnění základové spáry
	
	8,330
	
	

	VV
	C22
	8.40 "F.4 SO 01 Kamenná dlažba tl. 300 mm - zhutnění základové spáry
	
	8,400
	
	

	VV
	D22
	3.55 "F.4 SO 01 Schodiště - zhutnění základové spáry
	
	3,550
	
	

	VV
	E22
	8.58 "F.4 SO 01 přelivný ŽB objekt - zhutnění základové spáry
	
	8,580
	
	

	VV
	F22
	0.64 "0.64.4 SO 01 základ stožáru - zhutnění základové spáry
	
	0,640
	
	

	VV
	G22
	"Celkem: "9.52+8.33+8.4+3.55+8.58+0.64
	
	39,020
	
	

	23 K PP P
	R278311
	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37
	KPL
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	21 683,98

	65 K
	210040011
	Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových trubkových včetně rozvozu, vztyčení, očíslování, složení do 12 m jednoduchých
	KUS
	1,000
	2 410,00
	2 410,00

	PP
	
	Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových trubkových včetně rozvozu, vztyčení, očíslování, složení do 12 m jednoduchých
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210040011
	
	
	
	

	VV
	A24
	1 "F.4 SO 01 Stožár - Ocelový stožár kuželový přírubový v. 3,00 m
	
	1,000
	
	

	VV
	B24
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	66 K
	M 1.1
	Ocelový stožár kuželový přírubový v. 5,00 m, průměr spodní 99 mm, průměr horní 60 mm, tl. stěny 3 mm, včetně stožárové příruby 300x300 mm s otvory průměr 24 mm
Ocelový stožár kuželový přírubový v. 5,00 m, průměr spodní 99 mm, průměr horní 60 mm, tl. stěny 3 mm, včetně stožárové příruby 300x300
	KUS
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	PP
	
	mm s otvory průměr 24 mm s roztečí 240x240 mm pro prostup závitových kotevních tyčí, povrchová úprava: žárový zinek,vč. dvouramenného konzolového výložníku
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - ocelový stožár s otvory pro kabelové vedení - viz D.8 - dvouramenný konzolový výložník (výroba na míru) - viz D.8 - vč. dopravy a spojovacího materiálu (žárový zinek)
	
	
	
	

	67 K
	210040761
	Nátěry venkovního vedení nn ocelových součástí základní nátěr na zemi
	M2
	0,110
	118,00
	12,98

	PP
	
	Nátěry venkovního vedení nn ocelových součástí základní nátěr na zemi
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210040761
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - nátěr vyčnívajících částí kotevního rámu (po betonáži)
	
	
	
	

	VV
	A26
	0.11 "F.4 SO 01 Stožár - nátěr vyčnívajících částí
	
	0,110
	
	

	VV
	B26
	"Celkem: "0.11
	
	0,110
	
	

	68 K
	M 1.4
	antikorozní zinkový nátěr na ocel a jiné kovy
	KG
	0,031
	15 000,00
	465,00

	PP
	
	antikorozní zinkový nátěr na ocel a jiné kovy
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - spotřeba 0,28 kg/m2
	
	
	
	

	VV
	A27
	0.11*0.28 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,031
	
	

	VV
	B27
	"Celkem: "0.031
	
	0,031
	
	

	69 K
	210220022
	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zá
	M
	2,000
	107,00
	214,00

	PP
	
	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220022
	
	
	
	

	VV
	A28
	2.0 "F.4 SO 01 Stožár - Uzemňovací drát FeZn průměr 10 mm
	
	2,000
	
	

	VV
	B28
	"Celkem: "2
	
	2,000
	
	

	70 K
	35441073
	drát D 10mm FeZn
	KG
	1,240
	750,00
	930,00



PP	drát D 10mm FeZn
[image: ][image: ][image: ]































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/35441073
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - hmotnost 0,62 kg/m
	
	
	
	

	VV
	A29
	2*0.62 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1,240
	
	

	VV
	B29
	"Celkem: "1.24
	
	1,240
	
	

	71 K
	210220304
	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce
	KUS
	1,000
	152,00
	152,00

	PP
	
	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220304
	
	
	
	

	VV
	A30
	1 "F.4 SO 01 Stožár - Uzemňovací objímka (svorka) na ocelové stožáry s možností uchycení uzemňovacího drátu
	
	1,000
	
	

	VV
	B30
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	72 K
	M 1.2
	Uzemňovací objímka na stožáry komplet - O 27 - 168 mm
	KUS
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	PP
	
	Uzemňovací objímka na stožáry komplet - O 27 - 168 mm
	
	
	
	

	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	486 743,38

	24 K
	321311115
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	17,680
	6 821,00
	120 595,28

	PP
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321311115
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C25/30 XC2 XF3 XA1
	
	
	
	

	VV
	A32
	8.84 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF2) - beton C25/30 XC2 XF3 XA1
	
	8,840
	
	

	VV
	B32
	8.84 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF5) - beton C25/30 XC2 XF3 XA1
	
	8,840
	
	

	VV
	C32
	"Celkem: "8.84+8.84
	
	17,680
	
	

	25 K
	321321115
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	15,540
	7 248,50
	112 641,69

	PP
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321321115
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C25/30 XC2 XF3 XA1
	
	
	
	

	VV
	A33
	2.89 "F.4 SO 01 Schodiště - beton C25/30 XC2 XF3 XA1
	
	2,890
	
	

	VV
	B33
	12.14 "F.4 SO 01 přelivný ŽB objekt - beton C25/30 XC2 XF3 XA1
	
	12,140
	
	

	VV
	C33
	0.51 "F.4 SO 01 základ stožáru - beton C25/30 XC2 XF3 XA1
	
	0,510
	
	

	VV
	D33
	"Celkem: "2.89+12.14+0.51
	
	15,540
	
	

	26 K
	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	91,070
	1 605,50
	146 212,89

	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010
	
	
	
	

	VV
	A34
	30.04 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF2) - bednění
	
	30,040
	
	

	VV
	B34
	24.18 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF5) - bednění
	
	24,180
	
	

	VV
	C34
	14.33 "F.4 SO 01 Schodiště - bednění
	
	14,330
	
	

	VV
	D34
	2.56 "F.4 SO 01 Základ stožáru - bednění
	
	2,560
	
	

	VV
	E34
	19.96 "F.4 SO 01 přelivný ŽB objekt - bednění
	
	19,960
	
	

	VV
	F34
	"Celkem: "30.04+24.18+14.33+2.56+19.96
	
	91,070
	
	

	27 K
	321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	91,070
	267,90
	24 397,65

	
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
	
	
	
	

	PP
	
	jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/321352010
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	28
	K
	321351030
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
	M2
	13,640
	2 156,50
	29 414,66

	
	PP
	
	jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch jinak zakřivených než válcově
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351030
	
	
	
	

	
	VV
	A36
	13.64 "F.4 SO 01 přelivný ŽB objekt - bednění zakřivené
	
	13,640
	
	

	
	VV
	B36
	"Celkem: "13.64
	
	13,640
	
	

	29
	K
	321352030
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
	M2
	13,640
	437,00
	5 960,68

	
	PP
	
	jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch jinak zakřivených než válcově
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352030
	
	
	
	

	30
	K
	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
	T
	0,185
	47 975,00
	8 875,38

	
	PP
	
	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321366111
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B 500B
	
	
	
	

	
	VV
	A38
	158.88*(0.617/1000)+82.07*(0.89/1000) "F.4 SO 01 přelivný ŽB objekt - výztuž R10 resp. R12; délka * hmotnost
	
	0,171
	
	

	
	VV
	B38
	15.6*(0.89/1000) "F.4 SO 01 základ stožáru - výztuž (R12); délka * hmotnost
	
	0,014
	
	

	
	VV
	C38
	"Celkem: "0.171+0.014
	
	0,185
	
	

	31
	K
	321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
	T
	0,222
	46 360,00
	10 291,92

	
	PP
	
	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321368211
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - B 500B
	
	
	
	

	
	VV
	A39
	28.11*(7.9/1000) "F.4 SO 01 Schodiště - KARI síť 100/100/8; plocha * hmotnost
	
	0,222
	
	

	
	VV
	B39
	"Celkem: "0.222
	
	0,222
	
	

	32
	K
	334359111
	Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí do DN 150
	KUS
	3,000
	369,55
	1 108,65

	
	PP
	
	Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí do DN 150
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334359111
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - výřezy v bednění pro chráničku DN 110
	
	
	
	

	
	VV
	A40
	2 "F.4 SO 01 Schodiště - výřez v bednění DN 110
	
	2,000
	
	

	
	VV
	B40
	1 "F.4 SO 01 Základ stožáru - výřez v bednění DN 110
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C40
	"Celkem: "2+1
	
	3,000
	
	

	33
	K
	348401353
	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu žiletkového
	M
	6,000
	34,20
	205,20

	
	PP
	
	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu žiletkového
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401353
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - viz D.8
	
	
	
	

	
	VV
	A41
	6 "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - žiletkový pásek (drát)
	
	6,000
	
	

	
	VV
	B41
	"Celkem: "6
	
	6,000
	
	

	34
	K
	M3132482
	drát žiletkový rovný pozinkovaný
	M
	6,000
	1 282,50
	7 695,00

	
	PP
	
	drát žiletkový rovný pozinkovaný
	
	
	
	

	35
	K
	R32121334
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30
	M3
	5,170
	3 562,50
	18 418,13
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	PP
	
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-2 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního
	
	
	
	

	P
	
	zušlechťovače malty, dle technické zprávy - spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - viz D.5 - kameny schodiště budou ukládány do zavlhlé vrstvy betonu - viz D.5 - materiál žula
	
	
	
	

	VV
	A43
	0.99 "F.4 SO 01 Schodiště - stupně, žula ds 300 mm
	
	0,990
	
	

	VV
	B43
	2.09 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF2) - kamenný obklad tl. 0,3 m na MC 30
	
	2,090
	
	

	VV
	C43
	2.09 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF5) - kamenný obklad tl. 0,3 m na MC 30
	
	2,090
	
	

	VV
	D43
	"Celkem: "0.99+2.09+2.09
	
	5,170
	
	

	36 K
	R388995
	Chránička kabelů z trub PE-MD DN 110
	M
	5,000
	185,25
	926,25

	PP
	
	Chránička kabelů z trub PE-MD DN 110 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - dvouvrstvá koextrudovaná chránička PE-MD (středněhustní polyethylen) DN110, vnější průměr 110 mm, vnitřní průměr 90 mm, tloušťka stěny 10 mm, černé barvy - celkem 5,0 m - vč. montáže tvarovek (koleno 90°) - celkem 2 ks - viz TZ a D.8
	
	
	
	

	VV
	A44
	5.0 "F.4 SO 01 Příslušentví k technologii - Chránička DN110 mm PE-MD
	
	5,000
	
	

	VV
	B44
	"Celkem: "5
	
	5,000
	
	

	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	505 980,69

	37 K
	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	39,020
	444,00
	17 324,88

	PP
	
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451315114
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C12/15 X0 tl. 0,1 m
	
	
	
	

	VV
	A45
	9.52 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF2) - podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,1 m
	
	9,520
	
	

	VV
	B45
	8.33 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF5) - podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,1 m
	
	8,330
	
	

	VV
	C45
	8.40 "F.4 SO 01 Kamenná dlažba tl. 300 mm - podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,1 m
	
	8,400
	
	

	VV
	D45
	3.55 "F.4 SO 01 Schodiště - podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,1 m
	
	3,550
	
	

	VV
	E45
	8.58 "F.4 SO 01 přelivný ŽB objekt - podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,1 m
	
	8,580
	
	

	VV
	F45
	0.64 "0.64.4 SO 01 základ stožáru - podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,1 m
	
	0,640
	
	

	VV
	G45
	"Celkem: "9.52+8.33+8.4+3.55+8.58+0.64
	
	39,020
	
	

	38 K
	451317112
	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm
	M2
	137,933
	761,00
	104 967,01

	PP
	
	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451317112
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C25/30 XC2 XF3 XA1 tl. 150 mm pod kamennou dlažbu, viz D.5
	
	
	
	

	VV
	A46
	20.69/0.15 "F.4 SO 01 Kamenná dlažba - betonové lože C25/30 XC2 XF3 XA1 tl. 150 mm; objem / tl.
	
	137,933
	
	

	VV
	B46
	"Celkem: "137.933
	
	137,933
	
	

	39 K
	458311121
	Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého
	M3
	6,970
	4 040,00
	28 158,80

	PP
	
	Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/458311121
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - výplňový beton podél stabilizačnch pasů, základu schodiště a prahu
	
	
	
	

	VV
	A47
	4.40 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF2) - výplňový beton C12/15 X0
	
	4,400
	
	

	VV
	B47
	1.79 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF5) - výplňový beton C12/15 X0
	
	1,790
	
	

	VV
	C47
	0.78 "F.4 SO 01 přelivný ŽB objekt - výplňový beton C12/15 X0
	
	0,780
	
	

	VV
	D47
	"Celkem: "4.4+1.79+0.78
	
	6,970
	
	

	40 K
	463211153
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	39,480
	3 500,00
	138 180,00

	PP
	
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/463211153
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - kamenná rovnanina - žula ds 500, hmotnost cca 200 kg, viz D.5
	
	
	
	

	VV
	A48
	39.48 "F.4 SO 01 Kamenná rovnanina 200 kg
	
	39,480
	
	

	VV
	B48
	"Celkem: "39.48
	
	39,480
	
	

	41 K
	465513327
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
	M2
	105,000
	2 070,00
	217 350,00

	PP
	
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465513327
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - lomový kámen - žula ds 300 mm, MC 30, viz TZ a D.5
	
	
	
	

	VV
	A49
	105.00 "F.4 SO 01 Kamenná dlažba tl. 0.3 m
	
	105,000
	
	

	VV
	B49
	"Celkem: "105
	
	105,000
	
	

	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	11 040,00

	42 K
	R6286421
	Opracování betonu broušením
	M2
	11,040
	1 000,00
	11 040,00

	PP
	
	Opracování betonu broušením
	
	
	
	

	VV
	A50
	11.04 "F.4 SO 01 přelivný ŽB objekt - boušení přelivné plochy
	
	11,040
	
	

	VV
	B50
	"Celkem: "11.04
	
	11,040
	
	

	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	4 960,20

	55 K
	767995111
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg
	KG
	4,687
	183,00
	857,72

	PP
	
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995111
	
	
	
	

	VV
	A51
	(4/100)*6.44"F.4 SO 01 Stožár - Šestihranná matice DIN 934, M20; počet * hmotnost
	
	0,258
	
	

	VV
	B51
	4*0.12 "F.4 SO 01 Stožár - Plastová krytka na matici M20; počet * hmotnost
	
	0,480
	
	

	VV
	C51
	(4/100)*1.72 "F.4 SO 01 Stožár - Podložka plochá DIN 125, M20; počet * hmotnost
	
	0,069
	
	

	VV
	D51
	1*0.59 "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - objímka DN 80; počet * hmotnost
	
	0,590
	
	

	VV
	E51
	2*0.5*0.53 "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - 2 ks konzol L20x20x2 mm dl. 500 mm; počet * dl. * hmotnost
	
	0,530
	
	

	VV
	F51
	3*0.5*1.84 "2.76.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - 3 ks konzol L40x40x3 mm dl. 500 mm; počet * dl. * hmotnost
	
	2,760
	
	

	VV
	G51
	"Celkem: "0.258+0.48+0.069+0.59+0.53+2.76
	100
	4,687
	
	

	56 K
	31111009
	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20
	
	0,040
	895,00
	35,80

	PP
	
	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/31111009
	
	
	
	

	VV
	A52
	4/100 "F.4 SO 01 Stožár - Šestihranná matice DIN 934, M20
	
	0,040
	
	

	VV
	B52
	"Celkem: "0.04
	
	0,040
	
	

	57 K
	M 1.5
	krytka na šroub a matici M20
	KUS
	4,000
	5,00
	20,00

	PP
	
	krytka na šroub a matici M20
	
	
	
	

	VV
	A53
	4 "F.4 SO 01 Stožár - Plastová krytka na matici M20
	
	4,000
	
	

	VV
	B53
	"Celkem: "4
	100
	4,000
	
	

	58 K
	31120009
	podložka DIN 125-A ZB D 20mm
	
	0,040
	690,00
	27,60

	PP
	
	podložka DIN 125-A ZB D 20mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/31120009
	
	
	
	

	VV
	A54
	4/100 "F.4 SO 01 Stožár - Podložka plochá DIN 125, M20
	
	0,040
	
	

	VV
	B54
	"Celkem: "0.04
	
	0,040
	
	

	59 K
	M 1.6
	objímka na stožár DN 80, tl. 5 mm, h 50 mm
	KUS
	1,000
	300,00
	300,00

	PP P
	
	objímka na stožár DN 80, tl. 5 mm, h 50 mm Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - materiál ocel, povrchová úprava pozink - viz TZ
	
	
	
	

	VV
	A55
	1 "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - objímka DN 80
	
	1,000
	
	

	VV
	B55
	"Celkem: "1
	
	1,000
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PP	Montáž revizní šachty z PP hranatá 200x200 mm s poklopem na klíč, vč. dodání šachty
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - vč. napojení chráničky
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	60
	K
	M1301106
	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 20x20x2mm, povrchová úprava pozink
	T
	0,001
	22 000,00
	22,00

	
	PP P
	
	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 20x20x2mm, povrchová úprava pozink Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pozink - viz D.8
	
	
	
	

	
	VV
	A56
	2*0.5*(0.53/1000) "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - 2 ks konzol L20x20x2 mm dl. 500 mm; počet * dl. * hmotnost
	
	0,001
	
	

	
	VV
	B56
	"Celkem: "0.001
	
	0,001
	
	

	61
	K
	M1301041
	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x3mm, povrchová úprava pozink
	T
	0,003
	25 000,00
	75,00

	
	PP
	
	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x3mm, povrchová úprava pozink
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - pozink - viz D.8
	
	
	
	

	
	VV
	A57
	3*0.5*(1.84/1000) "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - 3 ks konzol L40x40x3 mm dl. 500 mm; počet * dl. * hmotnost
	
	0,003
	
	

	
	VV
	B57
	"Celkem: "0.003
	
	0,003
	
	

	62
	K
	767995114
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
	KG
	23,000
	68,60
	1 577,80

	
	PP
	
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995114
	
	
	
	

	
	VV
	A58
	23 "F.4 SO 01 Ochrana rozvodné skříně - dvoudílná ocelová konstrukce
	
	23,000
	
	

	
	VV
	B58
	"Celkem: "23
	
	23,000
	
	

	63
	K
	M 1.7
	ochranná dvoudílná ocelová konstrukce pro rozvodnou skříň (400x300x200 mm) s otevíratelnými dvířky, vč. objímek pro připevnění ke stožáru, s možností osazení vá
	KUS
	1,000
	2 000,00
	2 000,00

	
	PP
P
	
	ochranná dvoudílná ocelová konstrukce pro rozvodnou skříň (400x300x200 mm) s otevíratelnými dvířky, vč. objímek pro připevnění ke stožáru, s možností osazení válcového visacího zámku
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.9 a TZ - dvoudílná ocelová konstrukce z čtvercových a úhlových profilů (tl. stěny do 3 mm) - připevnění ke stožáru např. objímkovými třmeny - pohyblivá část předního profilu se dvěma závěsy vpravo na pevné části, vlevo na pevné a pohyblivé přivařené „packy“ s otvorem pro závěsný válcový zámek - povrchová úprava konstrukce: žárový zinek - ocel ve svařitelné jakosti S235JR
	
	
	
	

	
	VV
	A59
	1 "F.4 SO 01 Ochrana rozvodné skříně - dvoudílná ocelová konstrukce
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B59
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	64
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	T
	0,027
	1 640,00
	44,28

	
	PP
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101
	
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	5 688,60

	43
	K
	899623171
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30
	M3
	0,470
	4 770,00
	2 241,90

	
	PP
	
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623171
	
	
	
	

	
	VV
	A61
	0.47 "F.4 SO 01 Příslušentví k technologii -obetonování chráničky C25/30 XC2 XF3 XA1
	
	0,470
	
	

	
	VV
	B61
	"Celkem: "0.47
	
	0,470
	
	

	44
	K
	899643121
	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení
	M2
	3,150
	510,00
	1 606,50

	
	PP
	
	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899643121
	
	
	
	

	
	VV
	A62
	3.15 "F.4 SO 01 Příslušentví k technologii -obetonování chráničky - bednění
	
	3,150
	
	

	
	VV
	B62
	"Celkem: "3.15
	
	3,150
	
	

	45
	K
	899643122
	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění
	M2
	3,150
	108,00
	340,20

	
	PP
	
	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899643122
	
	
	
	

	46
	K
	R8948
	Montáž revizní šachty z PP hranatá 200x200 mm s poklopem na klíč, vč. dodání šachty
	KUS
	2,000
	750,00
	1 500,00
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	A64
	2 "F.4 SO 01 Příslušentví k technologii - Revizní šachto 200x200 mm, hl. 200 mm
	
	2,000
	
	

	VV
	B64
	"Celkem: "2
	
	2,000
	
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	36 070,20

	47 K
	953334121
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm
	M
	43,600
	316,00
	13 777,60

	PP
	
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953334121
	
	
	
	

	VV
	A65
	2*11.60 "F.4 SO 01 přelivný ŽB objekt - pracovní spára - 2x pásek
	
	23,200
	
	

	VV
	B65
	2*5.10 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF2) - pracovní spára - 2x pásek
	
	10,200
	
	

	VV
	C65
	2*5.10 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF5) - pracovní spára - 2x pásek
	
	10,200
	
	

	VV
	D65
	"Celkem: "23.2+10.2+10.2
	
	43,600
	
	

	48 K
	953943123
	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes
	KUS
	1,000
	246,00
	246,00

	PP
	
	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943123
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - viz D.8
	
	
	
	

	VV
	A66
	1 "F.4 SO 01 Stožár - Základový kotevní rám
	
	1,000
	
	

	VV
	B66
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	49 K
	M 1.3
	Základový kotevní rám (rošt) 300x300 mm s navařenými kotevními závitovými tyčemi M20, celkem 4 ks, dl. 550 mm, rozteč 240x240 mm, bez povrchové úpravy
	KUS
	1,000
	7 000,00
	7 000,00

	
	
	Základový kotevní rám (rošt) 300x300 mm s navařenými kotevními závitovými tyčemi M20, celkem 4 ks, dl. 550 mm, rozteč 240x240 mm, bez
	
	
	
	

	PP
	
	povrchové úpravy
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - ocel S235, viz D.8
	
	
	
	

	50 K
	985331213
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	5,760
	1 560,00
	8 985,60

	PP
	
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331213
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.5
	
	
	
	

	VV
	A68
	0.16*18 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF2) - Kotevní trny - vrt O 14 mm dl. 160 mm; délka vrtu * počet
	
	2,880
	
	

	VV
	B68
	0.16*18 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF5) - Kotevní trny - vrt O 14 mm dl. 160 mm; délka vrtu * počet
	
	2,880
	
	

	VV
	C68
	"Celkem: "2.88+2.88
	
	5,760
	
	

	51 K
	M631261
	tyč kompozitní D 12mm
	M
	12,600
	175,00
	2 205,00

	PP
	
	tyč kompozitní D 12mm
	
	
	
	

	VV
	A69
	0.35*18 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF2) - kotvení obkladu kompozitní trn O 12 mm dl. 350 mm; délka * počet
	
	6,300
	
	

	VV
	B69
	0.35*18 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF5) - kotvení obkladu kompozitní trn O 12 mm dl. 350 mm; délka * počet
	
	6,300
	
	

	VV
	C69
	"Celkem: "6.3+6.3
	
	12,600
	
	

	52 K
	R9365011.1
	Příprava pro limnigrafickou lať - podkladní nerezový profil UPE 180 kotvený do betonového podkladu, vč. vyplnění profilu dubovou fošnou 160x15 mm
	M
	2,520
	800,00
	2 016,00

	PP
	
	Příprava pro limnigrafickou lať - podkladní nerezový profil UPE 180 kotvený do betonového podkladu, vč. vyplnění profilu dubovou fošnou 160x15 mm
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - na schodnici schodiště - podkladní profil UPE 180x75 mm, dl. 2,52 m, ocel 1.4301, bez povrchové úpravy s kotvami z
	
	
	
	

	P
	
	pásové nerezové oceli 30x150x3 mm á 500 mm - 5 ks - profil bude kotven při betonáži - uvnitř podkladního profilu budou přivařeny nerezové závitové tyče M10 - 5x2 ks (nerez 1.4301) - vyplnění podkladního profilu dubovou fošnou 160x50 mm dl. 2,52 m s otvory pro závitovou tyč, vč. podložky a matice M10 (nerez 1.4301) - 5x2 ks - vč. spojovacího materiálu - viz D.5 a TZ
	
	
	
	

	VV
	A70
	2.52 "F.4 SO 01 Příslušentví k technologii - Příprava na vodočetnou lať
	
	2,520
	
	

	VV
	B70
	"Celkem: "2.52
	
	2,520
	
	

	53 K
	R9365011.2
	Příprava pro limnigrafickou lať - podkladní nerezový profil UPE 180 kotvený ke stožáru, vč. vyplnění profilu dubovou fošnou 160x15 mm
	M
	2,300
	800,00
	1 840,00
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PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - sloupek za schodištěm - profil UPE 180, dl. 2,3 m, ocel 1.4301, s navařeným plechem 180x75x3 mm - profil bude kotven na stožár pomocí nerezových třmenů (A2, M8) 2 ks/m - uvnitř podkladního profilu budou přivařeny nerezové závitové tyče M10 - 3x2 ks (nerez 1.4301) - vyplnění podkladního profilu dubovou fošnou 160x50 mm dl. 1,5 m s otvory pro závitovou tyč, vč. podložky a matice M10 (nerez 1.4301) - 3x2 ks - vč. spojovacího materiálu - viz D.5 a TZ
- po dokončení stavby zajistí odbor TPČ investora montáž a výrobu vodočetné latě
2.3 "F.4 SO 01 Příslušentví k technologii - Příprava na vodočetnou lať
"Celkem: "2.3
Přesun hmot
	2,300
2,300
	150 727,40

	VV
VV
D
	A71
B71
998
	
	
	

	54 K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	436,891
	345,00
	150 727,40



PP	Příprava pro limnigrafickou lať - podkladní nerezový profil UPE 180 kotvený ke stožáru, vč. vyplnění profilu dubovou fošnou 160x15 mm
PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998332011
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CC-CZ:
Datum:	18. 8. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
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DIČ:

[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Limnigrafická stanice Sedlec na vodním toku Srpina Objekt:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]SO 01.2 - Sjezd
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	229 661,04
Výše daně

	DPH základní
	229 661,04
	21,00%
	48 228,82

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	277 889,86
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[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Limnigrafická stanice Sedlec na vodním toku Srpina Objekt:
SO 01.2 - Sjezd
	
	

	Místo:
	Datum:
	18. 8. 2025

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	229 661,04

	
	1- Zemní práce
	
	42 332,78

	
	2- Zakládání
	
	33 306,25

	
	4- Vodorovné konstrukce
	
	20 529,70

	
	5- Komunikace pozemní
	
	89 154,00

	
	8- Trubní vedení
	
	11 322,24

	
	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	7 111,40

	
	998 - Přesun hmot
	
	25 904,67
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[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Limnigrafická stanice Sedlec na vodním toku Srpina Objekt:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]SO 01.2 - Sjezd
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	18. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	229 661,04

	
	D1
	Zemní práce
	
	
	
	42 332,78

	1
	K 121151103
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	91,700
	54,72
	5 017,82

	
	PP
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - min tl. 150 mm, vč. odvozu na mezideponii (do 50 m) - viz D.11
	
	
	
	

	
	VV A5
	91.70 "F.4 SO 01 Sjezd - Sejmutí ornice tl. 150-200 mm
	
	91,700
	
	

	
	VV B5
	"Celkem: "91.7
	
	91,700
	
	

	2
	K 131251100
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	M3
	3,160
	570,60
	1 803,10

	
	PP
Online PSC
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100
	
	
	
	

	
	VV A16
	3.16 "F.4 SO 01 Sjezd - výkop
	
	3,160
	
	

	
	VV B16
	"Celkem: "3.16
	
	3,160
	
	

	3
	K 162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	0,553
	43,38
	23,99

	
	PP
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - odvoz z mezideponii zpět na stavbu
	
	
	
	

	
	VV A18
	5.53*0.1 "F.4 SO 01 sjezd - ohumusování 0.553 osetí tl. 100 mm; odvoz ornice z mezideponie
	
	0,553
	
	

	
	VV B18
	"Celkem: "0.553
	
	0,553
	
	

	4
	K 167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	0,553
	152,10
	84,11

	
	PP
Online PSC
P
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - naložení na mezideponii
	
	
	
	

	
	VV A19
	5.53*0.1 "F.4 SO 01 sjezd - ohumusování 0.553 osetí tl. 100 mm
	
	0,553
	
	

	
	VV B19
	"Celkem: "0.553
	
	0,553
	
	

	5
	K 171151103
	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
	M3
	32,610
	127,80
	4 167,56

	
	
	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv
	
	
	
	

	
	PP
	třídy těžitelnosti
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/171151103
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - zemní těleso (typ PIII, vhodný materiál - např. MS) s modulem přetvárnosti E min 30 MPa - viz D.11
	
	
	
	

	
	VV A20
	32.61 "F.4 SO 01 Sjezd - zemní těleso
	
	32,610
	
	

	
	VV B20
	"Celkem: "32.61
	
	32,610
	
	

	6
	K 175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od
	M3
	4,170
	214,20
	893,21

	
	PP
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.11
	
	
	
	

	
	VV A23
	4.17 "F.4 SO 01 Sjezd - obsyp potrubí
	
	4,170
	
	

	
	VV B23
	"Celkem: "4.17
	
	4,170
	
	

	7
	K 10364100
	zemina pro terénní úpravy - tříděná
	T
	66,204
	270,00
	17 875,08

	
	PP
	zemina pro terénní úpravy - tříděná
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/10364100
	
	
	
	

	
	VV A25
	32.61*1.8 "F.4 SO 01 Sjezd - zemní těleso
	
	58,698
	
	

	
	VV B25
	4.17*1.8 "F.4 SO 01 Sjezd - obsyp potrubí
	
	7,506
	
	

	
	VV C7
	"Celkem: "58.698+7.506
	
	66,204
	
	

	8
	K 182351023
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	5,530
	111,60
	617,15

	
	PP
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351023
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - využití původní ornice
	
	
	
	

	
	VV A31
	5.53 "F.4 SO 01 sjezd - ohumusování 5.53 osetí tl. 100 mm
	
	5,530
	
	

	
	VV B31
	"Celkem: "5.53
	
	5,530
	
	

	9
	K 181411123
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
	M2
	5,530
	15,03
	83,12

	
	PP
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411123
	
	
	
	

	
	VV A35
	5.53 "F.4 SO 01 sjezd - ohumusování 5.53 osetí tl. 100 mm
	
	5,530
	
	

	
	VV B35
	"Celkem: "5.53
	
	5,530
	
	

	10
	K 00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	KG
	0,111
	135,00
	14,99

	
	PP
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/00572100
	
	
	
	

	
	VV A37
	5.53*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,111
	
	

	
	VV B37
	"Celkem: "0.111
	
	0,111
	
	

	11
	K R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	18,655
	630,00
	11 752,65

	
	PP
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV A42
	91.70*0.175 "F.4 SO 01 Sjezd - Sejmutí ornice tl. 150-200 mm
	
	16,048
	
	

	
	VV B42
	3.16 "F.4 SO 01 Sjezd - výkop
	
	3,160
	
	

	
	VV C11
	"Mezisoučet: "16.048+3.16
	
	19,208
	
	

	
	VV D11
	-5.53*0.1 "F.4 SO 01 sjezd - ohumusování 16.048 osetí tl. 100 mm
	
	-0,553
	
	

	
	VV E11
	"Celkem: "16.048+3.16+-0.553
	
	18,655
	
	

	
	D2
	Zakládání
	
	
	
	33 306,25

	12
	K 271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
	M3
	0,455
	1 290,00
	586,95

	
	PP
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/271572211
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - štěrkopísek 0/32, tl. 100 mm - podsyp pod kamennou rovnaninou - viz D.11
	
	
	
	

	VV
	A60
	4.55*0.1 "F.4 SO 01 sjezd - rovnanina - filtrační 0.455 vyrovnávací vrstva ŠTP 0/32; plocha * tl.
	
	0,455
	
	

	VV
	B60
	"Celkem: "0.455
	
	0,455
	
	

	13 K
	275315512
	Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
	M3
	0,430
	4 990,00
	2 145,70

	PP
	
	Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275315512
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.11
	
	
	
	

	VV
	A63
	0.43 "F.4 SO 01 Sjezd - betonové prahy C25/30 XC2 XF3 XA1
	
	0,430
	
	

	VV
	B63
	"Celkem: "0.43
	
	0,430
	
	

	14 K
	275351101
	Bednění základových konstrukcí oboustranné bloků zřízení
	M2
	3,600
	716,00
	2 577,60

	PP
	
	Bednění základových konstrukcí oboustranné bloků zřízení
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351101
	
	
	
	

	VV
	A67
	3.60 "F.4 SO 01 Sjezd - betonové prahy - bednění
	
	3,600
	
	

	VV
	B67
	"Celkem: "3.6
	
	3,600
	
	

	15 K
	275351102
	Bednění základových konstrukcí oboustranné bloků odstranění
	M2
	3,600
	135,00
	486,00

	PP
	
	Bednění základových konstrukcí oboustranné bloků odstranění
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351102
	
	
	
	

	16 K
	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	91,700
	300,00
	27 510,00

	PP
	
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - urovnání a zhutnění zemní pláně pod zemním tělesem sjezdu
	
	
	
	

	VV
	A72
	91.70 "F.4 SO 01 sjezd - urovnání pláně
	
	91,700
	
	

	VV
	B72
	"Celkem: "91.7
	
	91,700
	
	

	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	20 529,70

	17 K
	451317113
	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm
	M2
	3,770
	1 000,00
	3 770,00

	PP
	
	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451317113
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C25/30 XC2 XF3 XA1 tl. 200 mm pod kamennou dlažbu, viz D.11
	
	
	
	

	VV
	A73
	3.77 "F.4 SO 01 Sjezd - Kamenná dlažba - betonové lože C25/30 XC2 XF3 XA1 tl. 200 mm
	
	3,770
	
	

	VV
	B73
	"Celkem: "3.77
	
	3,770
	
	

	18 K
	451573111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
	M3
	0,770
	1 290,00
	993,30

	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - lože pod poreubí, ŠTP fr. 0-32, viz D.11
	
	
	
	

	VV
	A74
	0.77 "F.4 SO 01 sjezd - ŠTP lože 0-32 tl. 200 mm
	
	0,770
	
	

	VV
	B74
	"Celkem: "0.77
	
	0,770
	
	

	19 K
	463211153
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	2,275
	3 500,00
	7 962,50

	PP
	
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211153
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kamenná rovnanina - žula ds 500, hmotnost cca 200 kg, viz D.11
	
	
	
	

	VV
	A75
	4.55*0.5 "F.4 SO 01 Sjezd - Kamenná rovnanina 200 kg; plocha * tl.
	
	2,275
	
	

	VV
	B75
	"Celkem: "2.275
	
	2,275
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	20
	K
	465513327
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
	M2
	3,770
	2 070,00
	7 803,90

	
	PP
	
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465513327
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - lomový kámen - žula ds 300 mm, MC 30, viz TZ a D.11
	
	
	
	

	
	VV
	A76
	3.77 "F.4 SO 01 Sjezd - Kamenná dlažba tl. 0.3 m
	
	3,770
	
	

	
	VV
	B76
	"Celkem: "3.77
	
	3,770
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	89 154,00

	21
	K
	564762111
	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	M2
	198,900
	360,00
	71 604,00

	
	PP
	
	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564762111
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - vibrovaný štěrk fr. 32-64 tl. 200 mm a fr. 0-32 mm tl. 200 mm - viz D.11
	
	
	
	

	
	VV
	A77
	103.35 "F.4 SO 01 sjezd - vibrovaný štěrk fr. 32-64 tl. 200 mm
	
	103,350
	
	

	
	VV
	B77
	95.55 "F.4 SO 01 sjezd - vibrovaný štěrk fr. 0-32 tl. 200 mm
	
	95,550
	
	

	
	VV
	C23
	"Celkem: "103.35+95.55
	
	198,900
	
	

	22
	K
	R5719061
	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2
	M2
	87,750
	200,00
	17 550,00

	
	PP
	
	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/R5719061
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - uzavření povrchu sjezdu zavibrováním výplňového kameniva - např. lomové výsivky fr. 0-22 mm v množství cca 20-35 kg/m2 - viz D.11
	
	
	
	

	
	VV
	A78
	87.75 "F.4 SO 01 sjezd - povrch fr. 0-22
	
	87,750
	
	

	
	VV
	B78
	"Celkem: "87.75
	
	87,750
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	11 322,24

	23
	K
	R871390
	Montáž kanalizačního potrubí z HD PE korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 400
	M
	7,040
	309,00
	2 175,36

	
	PP P
	
	Montáž kanalizačního potrubí z HD PE korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 400 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.11
	
	
	
	

	
	VV
	A79
	7.04 "F.4 SO 01 sjezd - Potrubí PE-HD DN 400 SN 16
	
	7,040
	
	

	
	VV
	B79
	"Celkem: "7.04
	
	7,040
	
	

	24
	K
	28617279
	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN16
	M
	7,146
	1 280,00
	9 146,88

	
	PP
	
	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN16
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/28617279
	
	
	
	

	
	VV
	A80
	7.04*1.015 "Přepočtené koeficientem množství
	
	7,146
	
	

	
	VV
	B80
	"Celkem: "7.146
	
	7,146
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	7 111,40

	25
	K
	919726122
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
	M2
	97,550
	72,90
	7 111,40



	PP
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	

	P
	Poznámka k položce: - viz D.11
	
	

	VV A81
	97.55 "F.4 SO 01 sjezd - separační geotextilie 250g/m2
	97,550
	

	VV B81
	"Celkem: "97.55
	97,550
	

	D 998
	Přesun hmot
	
	25 904,67
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	26 K 998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	75,086
	345,00
	25 904,67

	PP
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998332011
	
	
	
	



[image: ]



CC-CZ:
Datum:	18. 8. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
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[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Limnigrafická stanice Sedlec na vodním toku Srpina Objekt:
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]SO 02 - Náhradní výsadba
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	31 870,64
Výše daně

	DPH základní
	31 870,64
	21,00%
	6 692,83

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	38 563,47
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[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Limnigrafická stanice Sedlec na vodním toku Srpina
Objekt:
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]SO 02 - Náhradní výsadba
Místo:	Datum:	18. 8.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	31	870,64
1- Zemní práce	29	247,50
998 - Přesun hmot	2	623,14
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Limnigrafická stanice Sedlec na vodním toku Srpina Objekt:
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]SO 02 - Náhradní výsadba
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	18. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Online PSC
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	31 870,64

	
	D1
	Zemní práce
	
	
	
	29 247,50

	1
	K 183101215
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3
	KUS
	8,000
	764,00
	6 112,00

	
	
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do
	
	
	
	

	
	PP
	0,40 m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101215
	
	
	
	

	2
	K 10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	T
	1,728
	550,00
	950,40

	
	PP
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/10364101
	
	
	
	

	
	VV A82
	8*0.4*0.3*1.8 "počet dřevin * jamka 0,4 m3 * 30% objemu * obj. hm.
	
	1,728
	
	

	
	VV B82
	"Celkem: "1.728
	
	1,728
	
	

	3
	K 10321100
	zahradní substrát pro výsadbu VL
	M3
	0,640
	1 390,00
	889,60

	
	PP
	zahradní substrát pro výsadbu VL
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/10321100
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - kompost
	
	
	
	

	
	VV A83
	8*0.4*0.2 "počet dřevin * jamka 0,4 m3 * 20% objemu
	
	0,640
	
	

	
	VV B83
	"Celkem: "0.64
	
	0,640
	
	

	4
	K 184201111
	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m
	KUS
	8,000
	143,00
	1 144,00

	
	PP
	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184201111
	
	
	
	

	5
	K M02.1
	listnatý strom, ok cca 10-15 cm, typ dle požadavku OÚ Korozluky
	KUS
	8,000
	500,00
	4 000,00

	
	PP
	listnatý strom, ok cca 10-15 cm, typ dle požadavku OÚ Korozluky
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - specifikace druhu bude dle vyjádření OÚ Korozluky
	
	
	
	

	6
	K 184215132
	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
	KUS
	8,000
	246,00
	1 968,00

	
	PP
Online PSC
P
	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215132
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ukotvení dřevin na pozemcích města
	
	
	
	

	7
	K 60591320
	kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m
	M
	36,000
	350,00
	12 600,00



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/60591320
[image: ][image: ]































	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV A84
VV B84
	8*3*1.5 "počet dřevin * počet kůlu na sazenici * délka "Celkem: "36
	
	36,000
36,000
	
	

	8
	K 184813121
PP
Online PSC
	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813121
	KUS
	8,000
	165,00
	1 320,00

	9
	K 185802114
PP
Online PSC
VV A85
VV B85
	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802114
8*0.0001 " 50g na rostlinu "Celkem: "0.001
	T
	0,001
0,001
0,001
	38 500,00
	38,50

	10
	K M2519115
PP
VV A86
VV B86
D 998
	tabletové hnojivo, např. Silvamix A25 tabletové hnojivo, např. Silvamix A25 0.001*1000 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "1
Přesun hmot
	KG
	1,000
1,000
1,000
	225,00
	225,00
2 623,14

	11
	K 998231311
PP
Online PSC
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998231311
	T
	2,223
	1 180,00
	2 623,14
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[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Limnigrafická stanice Sedlec na vodním toku Srpina Objekt:
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]VON - Vedlejší a ostatní náklady
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	157 000,00
Výše daně

	DPH základní
	157 000,00
	21,00%
	32 970,00

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	189 970,00
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[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Limnigrafická stanice Sedlec na vodním toku Srpina Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	18. 8. 2025

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	157 000,00

	
	A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby
	
	32 000,00

	
	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	30 000,00

	
	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	55 000,00

	
	VRN4 - Inženýrská činnost
	
	25 000,00

	
	VRN7 - Provozní vlivy
	
	15 000,00
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Datum:	18. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Limnigrafická stanice Sedlec na vodním toku Srpina Objekt:
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:


Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
1
KPL
1,000
10 000,00
P
2
OST 2
KPL
1,000
5 000,00
5 000,00
P
3
OST 3
KPL
1,000
8 000,00
8 000,00
P
4
R29121101
KPL
1,000
9 000,00
9 000,00
5
KPL
1,000
15 000,00
D
K
D
K PP
K PP
K PP
VRN1
01210300
K
PP
P
30 000,00
15 000,00
A 0
OST 1
Ostaní náklady spojené s realizací stavby ostatní náklady před zahájením stavby ostatní náklady před zahájením stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování podrobných výrobních výkresů - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby, vč. silničního mostu - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - odlov živočichů vč. transferu ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch a silničního mostu před zahájením prací a po stavbě ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.
Zajištění přístupu na stavbu, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu, včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem
Zajištění přístupu na stavbu, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu, včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu - asfaltová vozovka - viz přístup v C.3 - viz TZ Průzkumné, geodetické a projektové práce
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
157 000,00
32 000,00
10 000,00
PČ Typ Kód Náklady soupisu celkem
[image: ]





















	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení
	
	
	
	

	6
	K
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
	KPL
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	
	PP
	
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD - zpracování geometrického plánu stavby
	
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	55 000,00

	7
	K
	032103001
	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
	KPL
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	
	PP
P
	
	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
Poznámka k položce:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
	
	
	
	

	8
	K PP P
	034103000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů
	KPL
	1,000
	20 000,00
	20 000,00

	9
	K
	034403000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
	KPL
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	
	PP
	
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
	
	
	
	

	10
	K
	R 03000
	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS, zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
	KPL
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	
	PP
	
	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS, zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - oplocení a označení zařízení staveniště, mobilní WC, stavební buňky, osazení tabulek zákazu vstupu a osazení
	
	
	
	

	
	P
	
	informační tabule, kterou dodá zhotoviteli objednatel - uvedení místa zařízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu - vč. odstranění ŽB pražců z místa vjezdu na ZS a po provedení stavby jejich umístění zpět - viz TZ - zařízení staveniště 34 x 14 m2 (stávající zpevněná plocha)
	
	
	
	

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	25 000,00

	11
	K
	045303000
	Koordinační činnost
	KPL
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	
	PP
	
	Koordinační činnost Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP
	
	
	
	

	12
	K
	049002000
	Ostatní inženýrská činnost
	KPL
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	
	PP
	
	Ostatní inženýrská činnost
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění
	
	
	
	

	
	P
	
	veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - zpracování DIO - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO
	
	
	
	

	13
	K
	R04319400
	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
	KPL
	1,000
	10 000,00
	10 000,00



PP	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - zkoušky pevnosti pro C25/30 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít
pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2 - zkoušky hutnění - rázová zkouška lehkou dynamickou deskou
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	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	15 000,00

	14 K
	R0756040
	Ochranná pásma IS
	
	KPL
	1,000
	15 000,00
	15 000,00



PP	Ochranná pásma IS
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS - veškeré náklady související s plněním všech
podmínek pro stavbu
[image: ][image: ]





SEZNAM FIGUR
Kód:	502825
Stavba:	Limnigrafická stanice Sedlec na vodním toku Srpina
Datum:	18. 8. 2025
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	SO 01.1
	Limnigraf
	
	

	A1
	A1
	
	140,000

	A1
	140 "C.5 - mýcení vegetace
	
	140,000

	A10
	A10
	
	28,880

	A10
	28.88 "F.4 SO 01 zpětné zásypy - celkem
	
	28,880

	A11
	A11
	
	44,310

	A11
	44.31 "F.4 SO 01 zatravnění
	
	44,310

	A12
	A12
	
	7,976

	A12
	44.31*0.1*1.8 "F.4 SO 01 zatravnění; plocha * tl. * obj. hmotnost
	
	7,976

	A13
	A13
	
	44,310

	A13
	44.31 "F.4 SO 01 zatravnění
	
	44,310

	A14
	A14
	
	0,886

	A14
	44.31*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,886

	A15
	A15
	
	15,980

	A15
	15.98 "F.4 SO 01 pažení
	
	15,980

	A17
	A17
	
	197,030

	A17
	197.03 "F.4 SO 01 výkop - celkem
	
	197,030

	A2
	A2
	
	15,000

	A2
	15 "C.5 - tab. kácení - 8xS1, S2, 4xS3, 2xS4
	
	15,000

	A21
	A21
	
	10,300

	A21
	10.30 "F.4 SO 01 rovnanina - filtrační 10.3 vyrovnávací vrstva ŠTP 0/32
	
	10,300

	A22
	A22
	
	9,520

	A22
	9.52 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF2) - zhutnění základové spáry
	
	9,520

	A24
	A24
	
	1,000

	A24
	1 "F.4 SO 01 Stožár - Ocelový stožár kuželový přírubový v. 3,00 m
	
	1,000

	A26
	A26
	
	0,110

	A26
	0.11 "F.4 SO 01 Stožár - nátěr vyčnívajících částí
	
	0,110

	A27
	A27
	
	0,031
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	A27
	0.11*0.28 "Přepočtené koeficientem množství
	0,031

	A28
	A28
	2,000

	A28
	2.0 "F.4 SO 01 Stožár - Uzemňovací drát FeZn průměr 10 mm
	2,000

	A29
	A29
	1,240

	A29
	2*0.62 "Přepočtené koeficientem množství
	1,240

	A3
	A3
	15,000

	A3
	15 "C.5 - tab. kácení - 8xS1, S2, 4xS3, 2xS4
	15,000

	A30
	A30
	1,000

	A30
	1 "F.4 SO 01 Stožár - Uzemňovací objímka (svorka) na ocelové stožáry s možností uchycení uzemňovacího drátu
	1,000

	A32
	A32
	8,840

	A32
	8.84 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF2) - beton C25/30 XC2 XF3 XA1
	8,840

	A33
	A33
	2,890

	A33
	2.89 "F.4 SO 01 Schodiště - beton C25/30 XC2 XF3 XA1
	2,890

	A34
	A34
	30,040

	A34
	30.04 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF2) - bednění
	30,040

	A36
	A36
	13,640

	A36
	13.64 "F.4 SO 01 přelivný ŽB objekt - bednění zakřivené
	13,640

	A38
	A38
	0,171

	A38
	158.88*(0.617/1000)+82.07*(0.89/1000) "F.4 SO 01 přelivný ŽB objekt - výztuž R10 resp. R12; délka * hmotnost
	0,171

	A39
	A39
	0,222

	A39
	28.11*(7.9/1000) "F.4 SO 01 Schodiště - KARI síť 100/100/8; plocha * hmotnost
	0,222

	A4
	A4
	10,000

	A4
	10 " provizorní oplocení
	10,000

	A40
	A40
	2,000

	A40
	2 "F.4 SO 01 Schodiště - výřez v bednění DN 110
	2,000

	A41
	A41
	6,000

	A41
	6 "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - žiletkový pásek (drát)
	6,000

	A43
	A43
	0,990

	A43
	0.99 "F.4 SO 01 Schodiště - stupně, žula ds 300 mm
	0,990

	A44
	A44
	5,000

	A44
	5.0 "F.4 SO 01 Příslušentví k technologii - Chránička DN110 mm PE-MD
	5,000

	A45
	A45
	9,520

	A45
	9.52 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF2) - podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,1 m
	9,520

	A46
	A46
	137,933
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	A46
	20.69/0.15 "F.4 SO 01 Kamenná dlažba - betonové lože C25/30 XC2 XF3 XA1 tl. 150 mm; objem / tl.
	137,933

	A47
	A47
	4,400

	A47
	4.40 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF2) - výplňový beton C12/15 X0
	4,400

	A48
	A48
	39,480

	A48
	39.48 "F.4 SO 01 Kamenná rovnanina 200 kg
	39,480

	A49
	A49
	105,000

	A49
	105.00 "F.4 SO 01 Kamenná dlažba tl. 0.3 m
	105,000

	A50
	A50
	11,040

	A50
	11.04 "F.4 SO 01 přelivný ŽB objekt - boušení přelivné plochy
	11,040

	A51
	A51
	0,258

	A51
	(4/100)*6.44"F.4 SO 01 Stožár - Šestihranná matice DIN 934, M20; počet * hmotnost
	0,258

	A52
	A52
	0,040

	A52
	4/100 "F.4 SO 01 Stožár - Šestihranná matice DIN 934, M20
	0,040

	A53
	A53
	4,000

	A53
	4 "F.4 SO 01 Stožár - Plastová krytka na matici M20
	4,000

	A54
	A54
	0,040

	A54
	4/100 "F.4 SO 01 Stožár - Podložka plochá DIN 125, M20
	0,040

	A55
	A55
	1,000

	A55
	1 "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - objímka DN 80
	1,000

	A56
	A56
	0,001

	A56
	2*0.5*(0.53/1000) "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - 2 ks konzol L20x20x2 mm dl. 500 mm; počet * dl. * hmotnost
	0,001

	A57
	A57
	0,003

	A57
	3*0.5*(1.84/1000) "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - 3 ks konzol L40x40x3 mm dl. 500 mm; počet * dl. * hmotnost
	0,003

	A58
	A58
	23,000

	A58
	23 "F.4 SO 01 Ochrana rozvodné skříně - dvoudílná ocelová konstrukce
	23,000

	A59
	A59
	1,000

	A59
	1 "F.4 SO 01 Ochrana rozvodné skříně - dvoudílná ocelová konstrukce
	1,000

	A6
	A6
	197,030

	A6
	197.03 "F.4 SO 01 výkop - celkem
	197,030

	A61
	A61
	0,470

	A61
	0.47 "F.4 SO 01 Příslušentví k technologii -obetonování chráničky C25/30 XC2 XF3 XA1
	0,470

	A62
	A62
	3,150

	A62
	3.15 "F.4 SO 01 Příslušentví k technologii -obetonování chráničky - bednění
	3,150

	A64
	A64
	2,000
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Kód
Popis
MJ
Výměra
A64	2 "F.4 SO 01 Příslušentví k technologii - Revizní šachto 200x200 mm, hl. 200 mm	2,000
	A65
	A65
	23,200

	A65
	2*11.60 "F.4 SO 01 přelivný ŽB objekt - pracovní spára - 2x pásek
	23,200

	A66
	A66
	1,000

	A66
	1 "F.4 SO 01 Stožár - Základový kotevní rám
	1,000

	A68
	A68
	2,880

	A68
	0.16*18 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF2) - Kotevní trny - vrt O 14 mm dl. 160 mm; délka vrtu * počet
	2,880

	A69
	A69
	6,300

	A69
	0.35*18 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF2) - kotvení obkladu kompozitní trn O 12 mm dl. 350 mm; délka * počet
	6,300

	A7
	A7
	15,000

	A7
	15 "C.5 - tab. kácení - 8xS1, S2, 4xS3, 2xS4
	15,000

	A70
	A70
	2,520

	A70
	2.52 "F.4 SO 01 Příslušentví k technologii - Příprava na vodočetnou lať
	2,520

	A71
	A71
	2,300

	A71
	2.3 "F.4 SO 01 Příslušentví k technologii - Příprava na vodočetnou lať
	2,300

	A8
	A8
	57,760

	A8
	2*28.88 "F.4 SO 01 zpětné zásypy - celkem
	57,760

	A9
	A9
	28,880

	A9
	28.88 "F.4 SO 01 zpětné zásypy - celkem
	28,880

	B1
	B1
	140,000

	B1
	"Celkem: "140
	140,000

	B10
	B10
	28,880

	B10
	"Celkem: "28.88
	28,880

	B11
	B11
	44,310

	B11
	"Celkem: "44.31
	44,310

	B12
	B12
	7,976

	B12
	"Celkem: "7.976
	7,976

	B13
	B13
	44,310

	B13
	"Celkem: "44.31
	44,310

	B14
	B14
	0,886

	B14
	"Celkem: "0.886
	0,886

	B15
	B15
	15,980

	B15
	"Celkem: "15.98
	15,980

	B17
	B17
	-28,880
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	B17
	-28.88 "F.4 SO 01 zpětné zásypy - celkem
	-28,880

	B2
	B2
	15,000

	B2
	"Celkem: "15
	15,000

	B21
	B21
	10,290

	B21
	10.29 "F.4 SO 01 Kamenná dlažba tl. 300 mm - vrstva ŠTP 0/32 tl. 100 mm
	10,290

	B22
	B22
	8,330

	B22
	8.33 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF5) - zhutnění základové spáry
	8,330

	B24
	B24
	1,000

	B24
	"Celkem: "1
	1,000

	B26
	B26
	0,110

	B26
	"Celkem: "0.11
	0,110

	B27
	B27
	0,031

	B27
	"Celkem: "0.031
	0,031

	B28
	B28
	2,000

	B28
	"Celkem: "2
	2,000

	B29
	B29
	1,240

	B29
	"Celkem: "1.24
	1,240

	B3
	B3
	15,000

	B3
	"Celkem: "15
	15,000

	B30
	B30
	1,000

	B30
	"Celkem: "1
	1,000

	B32
	B32
	8,840

	B32
	8.84 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF5) - beton C25/30 XC2 XF3 XA1
	8,840

	B33
	B33
	12,140

	B33
	12.14 "F.4 SO 01 přelivný ŽB objekt - beton C25/30 XC2 XF3 XA1
	12,140

	B34
	B34
	24,180

	B34
	24.18 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF5) - bednění
	24,180

	B36
	B36
	13,640

	B36
	"Celkem: "13.64
	13,640

	B38
	B38
	0,014

	B38
	15.6*(0.89/1000) "F.4 SO 01 základ stožáru - výztuž (R12); délka * hmotnost
	0,014

	B39
	B39
	0,222

	B39
	"Celkem: "0.222
	0,222

	B4
	B4
	10,000
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Kód
Popis
MJ
Výměra
B4	"Celkem: "10	10,000
	B40
	B40
	1,000

	B40
	1 "F.4 SO 01 Základ stožáru - výřez v bednění DN 110
	1,000

	B41
	B41
	6,000

	B41
	"Celkem: "6
	6,000

	B43
	B43
	2,090

	B43
	2.09 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF2) - kamenný obklad tl. 0,3 m na MC 30
	2,090

	B44
	B44
	5,000

	B44
	"Celkem: "5
	5,000

	B45
	B45
	8,330

	B45
	8.33 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF5) - podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,1 m
	8,330

	B46
	B46
	137,933

	B46
	"Celkem: "137.933
	137,933

	B47
	B47
	1,790

	B47
	1.79 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF5) - výplňový beton C12/15 X0
	1,790

	B48
	B48
	39,480

	B48
	"Celkem: "39.48
	39,480

	B49
	B49
	105,000

	B49
	"Celkem: "105
	105,000

	B50
	B50
	11,040

	B50
	"Celkem: "11.04
	11,040

	B51
	B51
	0,480

	B51
	4*0.12 "F.4 SO 01 Stožár - Plastová krytka na matici M20; počet * hmotnost
	0,480

	B52
	B52
	0,040

	B52
	"Celkem: "0.04
	0,040

	B53
	B53
	4,000

	B53
	"Celkem: "4
	4,000

	B54
	B54
	0,040

	B54
	"Celkem: "0.04
	0,040

	B55
	B55
	1,000

	B55
	"Celkem: "1
	1,000

	B56
	B56
	0,001

	B56
	"Celkem: "0.001
	0,001

	B57
	B57
	0,003
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Kód
Popis
MJ
Výměra
B57	"Celkem: "0.003	0,003
	B58
	B58
	23,000

	B58
	"Celkem: "23
	23,000

	B59
	B59
	1,000

	B59
	"Celkem: "1
	1,000

	B6
	B6
	197,030

	B6
	"Celkem: "197.03
	197,030

	B61
	B61
	0,470

	B61
	"Celkem: "0.47
	0,470

	B62
	B62
	3,150

	B62
	"Celkem: "3.15
	3,150

	B64
	B64
	2,000

	B64
	"Celkem: "2
	2,000

	B65
	B65
	10,200

	B65
	2*5.10 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF2) - pracovní spára - 2x pásek
	10,200

	B66
	B66
	1,000

	B66
	"Celkem: "1
	1,000

	B68
	B68
	2,880

	B68
	0.16*18 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF5) - Kotevní trny - vrt O 14 mm dl. 160 mm; délka vrtu * počet
	2,880

	B69
	B69
	6,300

	B69
	0.35*18 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF5) - kotvení obkladu kompozitní trn O 12 mm dl. 350 mm; délka * počet
	6,300

	B7
	B7
	15,000

	B7
	"Celkem: "15
	15,000

	B70
	B70
	2,520

	B70
	"Celkem: "2.52
	2,520

	B71
	B71
	2,300

	B71
	"Celkem: "2.3
	2,300

	B8
	B8
	57,760

	B8
	"Celkem: "57.76
	57,760

	B9
	B9
	28,880

	B9
	"Celkem: "28.88
	28,880

	C17
	C17
	168,150

	C17
	"Celkem: "197.03+-28.88
	168,150

	C21
	C21
	0,600
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	C21
	0.60 "F.4 SO 01 Schodiště - ŠTP podsyp 0/32 tl. 100 mm
	0,600

	C22
	C22
	8,400

	C22
	8.40 "F.4 SO 01 Kamenná dlažba tl. 300 mm - zhutnění základové spáry
	8,400

	C32
	C32
	17,680

	C32
	"Celkem: "8.84+8.84
	17,680

	C33
	C33
	0,510

	C33
	0.51 "F.4 SO 01 základ stožáru - beton C25/30 XC2 XF3 XA1
	0,510

	C34
	C34
	14,330

	C34
	14.33 "F.4 SO 01 Schodiště - bednění
	14,330

	C38
	C38
	0,185

	C38
	"Celkem: "0.171+0.014
	0,185

	C40
	C40
	3,000

	C40
	"Celkem: "2+1
	3,000

	C43
	C43
	2,090

	C43
	2.09 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF5) - kamenný obklad tl. 0,3 m na MC 30
	2,090

	C45
	C45
	8,400

	C45
	8.40 "F.4 SO 01 Kamenná dlažba tl. 300 mm - podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,1 m
	8,400

	C47
	C47
	0,780

	C47
	0.78 "F.4 SO 01 přelivný ŽB objekt - výplňový beton C12/15 X0
	0,780

	C51
	C51
	0,069

	C51
	(4/100)*1.72 "F.4 SO 01 Stožár - Podložka plochá DIN 125, M20; počet * hmotnost
	0,069

	C65
	C65
	10,200

	C65
	2*5.10 "F.4 SO 01 stabilizační pas (PF5) - pracovní spára - 2x pásek
	10,200

	C68
	C68
	5,760

	C68
	"Celkem: "2.88+2.88
	5,760

	C69
	C69
	12,600

	C69
	"Celkem: "6.3+6.3
	12,600

	D21
	D21
	21,190

	D21
	"Celkem: "10.3+10.29+0.6
	21,190

	D22
	D22
	3,550

	D22
	3.55 "F.4 SO 01 Schodiště - zhutnění základové spáry
	3,550

	D33
	D33
	15,540

	D33
	"Celkem: "2.89+12.14+0.51
	15,540

	D34
	D34
	2,560
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	D34
	2.56 "F.4 SO 01 Základ stožáru - bednění
	2,560

	D43
	D43
	5,170

	D43
	"Celkem: "0.99+2.09+2.09
	5,170

	D45
	D45
	3,550

	D45
	3.55 "F.4 SO 01 Schodiště - podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,1 m
	3,550

	D47
	D47
	6,970

	D47
	"Celkem: "4.4+1.79+0.78
	6,970

	D51
	D51
	0,590

	D51
	1*0.59 "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - objímka DN 80; počet * hmotnost
	0,590

	D65
	D65
	43,600

	D65
	"Celkem: "23.2+10.2+10.2
	43,600

	E22
	E22
	8,580

	E22
	8.58 "F.4 SO 01 přelivný ŽB objekt - zhutnění základové spáry
	8,580

	E34
	E34
	19,960

	E34
	19.96 "F.4 SO 01 přelivný ŽB objekt - bednění
	19,960

	E45
	E45
	8,580

	E45
	8.58 "F.4 SO 01 přelivný ŽB objekt - podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,1 m
	8,580

	E51
	E51
	0,530

	E51
	2*0.5*0.53 "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - 2 ks konzol L20x20x2 mm dl. 500 mm; počet * dl. * hmotnost
	0,530

	F22
	F22
	0,640

	F22
	0.64 "0.64.4 SO 01 základ stožáru - zhutnění základové spáry
	0,640

	F34
	F34
	91,070

	F34
	"Celkem: "30.04+24.18+14.33+2.56+19.96
	91,070

	F45
	F45
	0,640

	F45
	0.64 "0.64.4 SO 01 základ stožáru - podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,1 m
	0,640

	F51
	F51
	2,760

	F51
	3*0.5*1.84 "2.76.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - 3 ks konzol L40x40x3 mm dl. 500 mm; počet * dl. * hmotnost
	2,760

	G22
	G22
	39,020

	G22
	"Celkem: "9.52+8.33+8.4+3.55+8.58+0.64
	39,020

	G45
	G45
	39,020

	G45
	"Celkem: "9.52+8.33+8.4+3.55+8.58+0.64
	39,020

	G51
	G51
	4,687

	G51
	"Celkem: "0.258+0.48+0.069+0.59+0.53+2.76
	4,687

	SO 01.2
	Sjezd
	



[image: ][image: ]


























	
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A16
	
	A16
	
	3,160

	A16
	
	3.16 "F.4 SO 01 Sjezd - výkop
	
	3,160

	A18
	
	A18
	
	0,553

	A18
	
	5.53*0.1 "F.4 SO 01 sjezd - ohumusování 0.553 osetí tl. 100 mm; odvoz ornice z mezideponie
	
	0,553

	A19
	
	A19
	
	0,553

	A19
	
	5.53*0.1 "F.4 SO 01 sjezd - ohumusování 0.553 osetí tl. 100 mm
	
	0,553

	A20
	
	A20
	
	32,610

	A20
	
	32.61 "F.4 SO 01 Sjezd - zemní těleso
	
	32,610

	A23
	
	A23
	
	4,170

	A23
	
	4.17 "F.4 SO 01 Sjezd - obsyp potrubí
	
	4,170

	A25
	
	A25
	
	58,698

	A25
	
	32.61*1.8 "F.4 SO 01 Sjezd - zemní těleso
	
	58,698

	A31
	
	A31
	
	5,530

	A31
	
	5.53 "F.4 SO 01 sjezd - ohumusování 5.53 osetí tl. 100 mm
	
	5,530

	A35
	
	A35
	
	5,530

	A35
	
	5.53 "F.4 SO 01 sjezd - ohumusování 5.53 osetí tl. 100 mm
	
	5,530

	A37
	
	A37
	
	0,111

	A37
	
	5.53*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,111

	A42
	
	A42
	
	16,048

	A42
	
	91.70*0.175 "F.4 SO 01 Sjezd - Sejmutí ornice tl. 150-200 mm
	
	16,048

	A5
	
	A5
	
	91,700

	A5
	
	91.70 "F.4 SO 01 Sjezd - Sejmutí ornice tl. 150-200 mm
	
	91,700

	A60
	
	A60
	
	0,455

	A60
	
	4.55*0.1 "F.4 SO 01 sjezd - rovnanina - filtrační 0.455 vyrovnávací vrstva ŠTP 0/32; plocha * tl.
	
	0,455

	A63
	
	A63
	
	0,430

	A63
	
	0.43 "F.4 SO 01 Sjezd - betonové prahy C25/30 XC2 XF3 XA1
	
	0,430

	A67
	
	A67
	
	3,600

	A67
	
	3.60 "F.4 SO 01 Sjezd - betonové prahy - bednění
	
	3,600

	A72
	
	A72
	
	91,700

	A72
	
	91.70 "F.4 SO 01 sjezd - urovnání pláně
	
	91,700

	A73
	
	A73
	
	3,770

	A73
	
	3.77 "F.4 SO 01 Sjezd - Kamenná dlažba - betonové lože C25/30 XC2 XF3 XA1 tl. 200 mm
	
	3,770

	A74
	
	A74
	
	0,770

	A74
	
	0.77 "F.4 SO 01 sjezd - ŠTP lože 0-32 tl. 200 mm
	
	0,770
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A75
	
	A75
	
	2,275

	A75
	
	4.55*0.5 "F.4 SO 01 Sjezd - Kamenná rovnanina 200 kg; plocha * tl.
	
	2,275

	A76
	
	A76
	
	3,770

	A76
	
	3.77 "F.4 SO 01 Sjezd - Kamenná dlažba tl. 0.3 m
	
	3,770

	A77
	
	A77
	
	103,350

	A77
	
	103.35 "F.4 SO 01 sjezd - vibrovaný štěrk fr. 32-64 tl. 200 mm
	
	103,350

	A78
	
	A78
	
	87,750

	A78
	
	87.75 "F.4 SO 01 sjezd - povrch fr. 0-22
	
	87,750

	A79
	
	A79
	
	7,040

	A79
	
	7.04 "F.4 SO 01 sjezd - Potrubí PE-HD DN 400 SN 16
	
	7,040

	A80
	
	A80
	
	7,146

	A80
	
	7.04*1.015 "Přepočtené koeficientem množství
	
	7,146

	A81
	
	A81
	
	97,550

	A81
	
	97.55 "F.4 SO 01 sjezd - separační geotextilie 250g/m2
	
	97,550

	B16
	
	B16
	
	3,160

	B16
	
	"Celkem: "3.16
	
	3,160

	B18
	
	B18
	
	0,553

	B18
	
	"Celkem: "0.553
	
	0,553

	B19
	
	B19
	
	0,553

	B19
	
	"Celkem: "0.553
	
	0,553

	B20
	
	B20
	
	32,610

	B20
	
	"Celkem: "32.61
	
	32,610

	B23
	
	B23
	
	4,170

	B23
	
	"Celkem: "4.17
	
	4,170

	B25
	
	B25
	
	7,506

	B25
	
	4.17*1.8 "F.4 SO 01 Sjezd - obsyp potrubí
	
	7,506

	B31
	
	B31
	
	5,530

	B31
	
	"Celkem: "5.53
	
	5,530

	B35
	
	B35
	
	5,530

	B35
	
	"Celkem: "5.53
	
	5,530

	B37
	
	B37
	
	0,111

	B37
	
	"Celkem: "0.111
	
	0,111

	B42
	
	B42
	
	3,160

	B42
	
	3.16 "F.4 SO 01 Sjezd - výkop
	
	3,160
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B5
	
	B5
	
	
	91,700

	B5
	
	"Celkem: "91.7
	
	
	91,700

	B60
	
	B60
	
	
	0,455

	B60
	
	"Celkem: "0.455
	
	
	0,455

	B63
	
	B63
	
	
	0,430

	B63
	
	"Celkem: "0.43
	
	
	0,430

	B67
	
	B67
	
	
	3,600

	B67
	
	"Celkem: "3.6
	
	
	3,600

	B72
	
	B72
	
	
	91,700

	B72
	
	"Celkem: "91.7
	
	
	91,700

	B73
	
	B73
	
	
	3,770

	B73
	
	"Celkem: "3.77
	
	
	3,770

	B74
	
	B74
	
	
	0,770

	B74
	
	"Celkem: "0.77
	
	
	0,770

	B75
	
	B75
	
	
	2,275

	B75
	
	"Celkem: "2.275
	
	
	2,275

	B76
	
	B76
	
	
	3,770

	B76
	
	"Celkem: "3.77
	
	
	3,770

	B77
	
	B77
	
	
	95,550

	B77
	
	95.55 "F.4 SO 01 sjezd - vibrovaný štěrk fr. 0-32 tl. 200 mm
	
	
	95,550

	B78
	
	B78
	
	
	87,750

	B78
	
	"Celkem: "87.75
	
	
	87,750

	B79
	
	B79
	
	
	7,040

	B79
	
	"Celkem: "7.04
	
	
	7,040

	B80
	
	B80
	
	
	7,146

	B80
	
	"Celkem: "7.146
	
	
	7,146

	B81
	
	B81
	
	
	97,550

	B81
	
	"Celkem: "97.55
	
	
	97,550

	C11
	
	C11
	
	
	19,208

	C11
	
	"Mezisoučet: "16.048+3.16
	
	
	19,208

	C23
	
	C23
	
	
	198,900

	C23
	
	"Celkem: "103.35+95.55
	
	
	198,900

	C7
	
	C7
	
	
	66,204

	C7
	
	"Celkem: "58.698+7.506
	
	
	66,204
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	D11
	D11
	
	-0,553

	D11
	-5.53*0.1 "F.4 SO 01 sjezd - ohumusování 16.048 osetí tl. 100 mm
	
	-0,553

	E11
	E11
	
	18,655

	E11
	"Celkem: "16.048+3.16+-0.553
	
	18,655

	SO 02
	Náhradní výsadba
	
	

	A82
	A82
	
	1,728

	A82
	8*0.4*0.3*1.8 "počet dřevin * jamka 0,4 m3 * 30% objemu * obj. hm.
	
	1,728

	A83
	A83
	
	0,640

	A83
	8*0.4*0.2 "počet dřevin * jamka 0,4 m3 * 20% objemu
	
	0,640

	A84
	A84
	
	36,000

	A84
	8*3*1.5 "počet dřevin * počet kůlu na sazenici * délka
	
	36,000

	A85
	A85
	
	0,001

	A85
	8*0.0001 " 50g na rostlinu
	
	0,001

	A86
	A86
	
	1,000

	A86
	0.001*1000 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1,000

	B82
	B82
	
	1,728

	B82
	"Celkem: "1.728
	
	1,728

	B83
	B83
	
	0,640

	B83
	"Celkem: "0.64
	
	0,640

	B84
	B84
	
	36,000

	B84
	"Celkem: "36
	
	36,000

	B85
	B85
	
	0,001

	B85
	"Celkem: "0.001
	
	0,001

	B86
	B86
	
	1,000

	B86
	"Celkem: "1
	
	1,000
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
· sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
· sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy
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Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Účastník
	N
	Účastník veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	



	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
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Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String
	20 + 120

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double
	



	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
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Soupis prací
Datová věta
	Název
	Povinný
	Popis

	atributu
	(A/N)
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby

	Objekt
	A
	Kód a název objektu

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Účastník
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu

	Typ
	A
	Typ položky soupisu

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky

	Množství
	A
	Množství položky soupisu

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

	fig
	N
	Rozpad figur

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu



	Typ věty eGSazbaDPH
	Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená
	Význam
Základní sazba DPH Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená

	eGTypZakazky
	STA
	Stavební objekt

	
	PRO
	Provozní soubor

	
	ING
	Inženýrský objekt

	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	
	OST
	Ostatní náklady

	eGTypPolozky
	1
	Položka typu HSV

	
	2
	Položka typu PSV

	
	3
	Položka typu M

	
	4
	Položka typu OST



	Typ
	Max. počet znaků

	String
	120

	String
	20 + 120

	String
	20 + 120

	String
	50

	Date
	

	String
	50

	String
	50

	String
	50

	Long
	

	eGTypPolozky
	1

	String
	20

	String
	255

	String
	10

	Double
	

	Double
	

	Double
	

	String
	50

	Memo
	

	Memo
	

	Memo
	

	Text,Text,Double
	20, 150

	Text,Text,Double
	20, 150

	eGSazbaDPH
	

	Double
	

	Double
	

	Double
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