
PŘÍLOHA Č. 1 
Číslo smlouvy objednatele: 1/VZ/2025/2/01 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
      na akci 

 
„SUPŠ Uherské Hradiště  

– snížení energetické náročnosti budovy, tř. Maršála Malinovského 368“ 

 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1. Objednatel : Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 
Sídlo : Všehrdova 267, 686 01  Uherské Hradiště  
Statutární orgán : Mgr. Ivo Savara – ředitel školy 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : 
b) ve věcech technických : Elektro: 
   Vytápění:    
IČO : 603 71 749 
DIČ : CZ60371749 – objednatel není plátce DPH  
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
Tel. : 
E-mail : 
ID DS : kutw36f  
 
 
1.2. Zhotovitel : esent s.r.o.   
Sídlo : Bohuslavice u Zlína 252, 763 51  
Statutární orgán : Ing. Jiří Višenka   
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 99791 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních :    
b) ve věcech technických : 
   
IČO : 06056521  
DIČ : CZ06056521   
Bankovní ústav : 
Číslo účtu1 :   
Tel. : 
E-mail : j
ID DS              : hi2h3mw  
 
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce 
daně  
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za 
podmínek sjednaných touto smlouvou dílo s názvem: 

 
„SUPŠ Uherské Hradiště 

 – snížení energetické náročnosti budovy, tř. Maršála Malinovského 368“ 
 

(dále jen „dílo“) 

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo, tj. bez vad a nedodělků, převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

2.2 Dílem se rozumí: 

  kompletní zhotovení díla specifikované zejména: 

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu předcházejícími a týkajícími 
se uzavření této smlouvy o dílo (dále také jen „zadávací podmínky“), 

- touto smlouvou o dílo, včetně přílohy č. 1 této smlouvy. 

- projektovou dokumentací „SUPŠ UH – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 
BUDOVY, TŘ: MARŠÁLA MALINOVSKÉHO 368“ je Hutní projekt Frýdek-Místek, divize 
Uherské Hradiště, se sídlem: Palackého náměstí 231, 686 11 Uherské Hradiště, IČ: 
45192581,  
z 03/2024, hlavní projektant Ing. Michal Ondroušek, autorizován v oboru Pozemní 
stavby, č. autorizace 1301964. 

- položkovým rozpočtem 

- Hodnocením vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle zákona 114/1992 Sb. 
„SUPŠ Uherské Hradiště snížení energetické náročnosti budovy, tř. Maršála 
Malinovského 368“ zpracované Vilémem Jurkem v červenci 2024, Ing. Vilém Jurek, 
Šumice 482, 687 31, IČO: 45193584 

- Vyjádřením Národního památkového ústavu podle § 32 zákona č. 20/1987 sb. o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ze dne 22.10.2024 

- podmínkami výzvy ModF – ENERGov č. 2/2023, ke stažení např. zde: 
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=24 

2.3 Dílo je realizováno v rámci projektu Energetické úspory SUPŠ Uh. Hradiště Malinovského 
s registračním číslem projektu 7236200162, který byl předložen v rámci výzvy ModF – 
ENERGov č. 2/2023 

2.4 Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti 
a nebude na něj aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH“). 

2.5 Kompletním zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné.  

2.6 Zhotovení díla zahrnuje i: 
 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu,  
 důsledný úklid všech prostor pracoviště a jeho okolí v průběhu i po dokončení díla, 
 kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, tj. např. zajištění a provedení všech 
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opatření organizačního a stavebně-technologického charakteru,  
 průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za 
likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 

 demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za 
účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní 
činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel 
povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o 
plnění těchto povinností, převzetí díla. 

 povinnost zhotovitele dodržovat zásadu DNSH (Do No Significant Harm), tj. „významně 
nepoškozovat“, příslušné environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/852; zhotovitel je povinen objednateli předložit doklad o 
spspěvková zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších právních předpisů, a jeho prováděcích předpisů, včetně  
příslušných dokladů prokazujících, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a 
demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v 
přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském 
seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklých na 
staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci či jinému druhovému 
materiálovému využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny 
odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem Evropské 
unie pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Splnění této povinnosti je 
povinen zhotovitel prokázat příslušnými doklady. Dále je zhotovitel povinen poskytnout 
nezbytnou součinnost technickému dozoru stavebníka nutnou pro dokladování a prokázání 
naplnění zásady DNSH. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vůči zhotoviteli náhradu 
škody, pokud zhotovitel poruší povinnosti uvedené v tomto odstavci shora nebo pokud 
nepředloží požadované doklady nebo neposkytne součinnost vůči technickému dozoru 
stavebníka a objednateli bude v příčinné souvislosti s tímto jednáním, nejednáním či 
opomenutím zhotovitele zkrácena dotace na předmětný dotační projekt uvedený v odst. 2.3 
této smlouvy 

 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
 zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla, 
 bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
dokončeného díla, 

 dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě instalace ve vhodném 
balení a na vhodném místě, 

 provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení 
dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle 
příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákon.ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré 
dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli. 

 pořízení fotodokumentace před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po dokončení 
stavby na elektronickém nosiči 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na dodávky, které jsou předmětem této 
smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako 
odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na 
základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, 
kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo 
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lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo 
svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 

2.8 Rozsah díla je dán zadávací dokumentací, týkající se a předcházející uzavření této smlouvy 
(dále jen „zadávací dokumentace“) 

2.9 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci 
a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a 
technologií musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně 
zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.  

2.10 Změny díla 
 Každá změna rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy. 

 Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy 
a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).  

 Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 
rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů: 

2.10.3.1 neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce), 

2.10.3.2 provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 

2.10.3.3 zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla. 

 Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje 
provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné 
k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. této smlouvy (vícepráce), nebo že zadávací 
dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést 
levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu 
nejpozději na nejbližším KD k projednání. 

 Změnový list 
2.10.5.1 Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a 

cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem 
stavebníka a projektantem.  

2.10.5.2 Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke 
smlouvě orgány objednatele a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.p.s., 
kontakt: Ing. Miroslava Knotková, miroslava.knotkova@eazk.cz, tel.: 603 883 999. 
Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem. 

 Ocenění víceprací a méněprací 
2.10.6.1 Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno 

s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). 

2.10.6.2 Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta 
individuální kalkulace. 

2.10.6.3 K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na 
podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky. 

2.10.6.4 K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

 
3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE 
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Dílo bude provedeno na budově – objektu č.p. 368, tř. maršála Malinovského, 686 01 Uherské Hradiště, 
který je svěřen k hospodaření Střední uměleckoprůmyslové škole Uherské Hradiště, Všehrdova 267, 
686 01 Uherské Hradiště, par. č. st. 529/1 v katastrálním území Uherské Hradiště,  

3.1 Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považuje  

3.1.1 projektová dokumentace SUPŠ UH – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, 
TŘ: MARŠÁLA MALINOVSKÉHO 368 je Hutní projekt Frýdek-Místek, divize Uherské 
Hradiště, se sídlem: Palackého náměstí 231, 686 11 Uherské Hradiště, IČ: 45193584,  
z 03/2024, hlavní projektant Ing. Michal Ondroušek, autorizován v oboru Pozemní stavby, 
č. autorizace 1301964 

3.1.2  položkový rozpočet 

3.1.3. Rozhodnutí o povolení záměru vystavené Městským úřadem Uherské Hradiště, odborem 
stavebního úřadu a životního prostředí vydaného dne 28. 7. 2025 pod č.j. MUUH-
SŽP/74326/2025/ZajS/PZ56 

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo plnění nejpozději do 3 dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí místa plnění sepíší smluvní strany protokol o 
předání a převzetí místa plnění. Součástí protokolu o převzetí místa plnění bude i záznam o 
předložení pojistných smluv dle odst. 9.3 a odst. 9.4 této smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo 
učiněno. 
 

4. TERMÍNY PLNĚNÍ 
4.1 Předpokládaný termín předání a převzetí místa plnění (zahájení doby plnění): 09/2025 

4.2 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:  do 19. 12. 2025 
               Dílčí plnění – rekonstrukce plynové kotelny + MaR: do 31. 10. 2025 

4.3 Termín dokončení a předání díla dle odst. 4.2 této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho 
měnit jen dodatkem ke smlouvě. 
 

5. CENA DÍLA 
5.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy 

a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 
vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného 
díla dle této smlouvy. 

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (dokončené) a bezvadné dílo v 
rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí: 

2 366 676,75 Kč (bez DPH) 
497 002,12 Kč DPH 21 % 
2 863 678,87 Kč (včetně DPH) 

(slovy: dva miliony osmsetšedesátři tisíc šestsetsedmdesátosm korun a 87 haléřů) 

5.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí 
jeho nabídky a jako příloha č. 1 této smlouvy. Zjištěné odchylky, vynechání, opomenutí, chyby 
a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, 
na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.  

 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. 
uplatnění smluvních pokut.  

 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 

5.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 
době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty 
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nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %. 
5.5 Cena díla podle odst. 5.2 této smlouvy může být změněna jen dodatkem smlouvy.   

5.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku 
ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, 
dodávky a služby. 

5.7 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou 
tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
6.2 Objednatel je oprávněn v rámci poskytnutí součinnosti ze strany zhotovitele požadovat před 

uzavřením smlouvy platební kalendář v členění na kalendářní měsíce. Smluvní strany se dohodly 
v souladu se zákonem o DPH, na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích 
daňových dokladů (faktur). 

6.3 Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených prací, dodávek a 
služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených 
prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 
1) této smlouvy pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž 
fotodokumentace provedených prací. Datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce.  

6.4 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  

6.5 Faktura musí obsahovat rovněž následující text: „Tento výdaj je hrazen v rámci projektu 
Energetické úspory SUPŠ Uh. Hradiště Malinovského s reg. č. 7236200162, který je 
spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, a 
to z Programu „Energetická účinnost v památkově chráněných veřejných budovách“ v rámci 
výzvy MODF-ENERGov č. 2/2023. 

6.6 Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí díla (den zdanitelného plnění) 
po jeho úplném dokončení. Po řádném předání a převzetí díla má zhotovitel právo vystavit 
objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“). 

6.7 Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 

 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb 
podepsaný TDS a zjišťovací protokol. 

6.8 Objednatelem a Energetickou agenturou zlínského kraje, o.p.s. schválený soupis 
provedených prací a zjišťovací protokol je součástí faktury. Bez těchto dokumentů je faktura 
neúplná. 

6.9  Fakturace: 

 Odsouhlasená faktura vystavená v souladu se zákonem o DPH musí být předána 
zhotovitelem objednateli nejpozději 14. kalendářní den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění a řádně doložena nezbytnými doklady, které umožní objednateli 
provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli k přepracování a tato 
opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 14. den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce 
budou vypořádány až v následné faktuře. 

 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den 
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ode dne odeslání.  
 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, 

nebo neobsahuje-li faktura přílohy dle odst. 6.7.1 této smlouvy je objednatel povinen 
tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou 
fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. 
Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na 
úrok z prodlení dle odst. 13.9. této smlouvy. 

 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet 
poskytovatele platebních služeb zhotovitele. 

6.10 Zhotovitel prohlašuje, že: 

 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy, 

 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

 úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

 úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

 nebude nespolehlivým plátcem, 

 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 
činnost, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 
že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

 
7. MÍSTO PLNĚNÍ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

7.1 Zhotovitel je povinen užívat místo plnění jen pro účely související s prováděním díla a při tomto 
užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, 
zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

7.2 Jako součást plnění díla zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií 
určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit. 

7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a průběžně ze 
místa plnění odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7.4 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě plnění zákaz kouření. 

7.5 Odvod srážkových a odpadních vod z místa plnění zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na 
to, aby nedocházelo k podmáčení místa plnění nebo okolních ploch. Pokud k tomu využije 
veřejných stokových sítí, je povinen to projednat s příslušným vlastníkem sítě. 

7.6 Ukáže-li se to k provedení díla jako nezbytné, je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady 
případný zábor veřejných prostranství či zvláštní užívání komunikace. 
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7.7 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí místo plnění nejpozději do 7 dnů ode dne 
předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak 
(zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí díla). 

 
8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění 
a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při 
provádění díla. 

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že stavební práce budou probíhat v budově 
školy, a to částečně v průběhu školního roku. Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel 
zavazuje brát ohled na možný zvýšený pohyb zaměstnanců školy a studentů. 

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění 
díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění 
díla dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných 
stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal. 

8.4 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi); zhotovitel je 
rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů, řešících 
problematiku vlivu na životní prostředí. 

8.5 Zhotovitel je povinen zajistit v místě plnění veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu místa plnění i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které 
se s jeho vědomím na staveništi zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně.  

8.6 Z důvodu ochrany volně žijících živočichů je před realizací nutné provést kontrolu objektu. 
Cílem je kontrola, zda na budově nejsou v konkrétním čase hnízda ptáků. V případě pozitivního 
nálezu musí být ihned zahájena opatření, která blíže stanoví odborně způsobilá osoba a 
navrhne další postup. 

Kontaktovat odborně způsobilou osobu je nutné i v případě, že během realizace budou ptáci 
nalétávat na budovu, bude zjištěno jakékoliv hnízdění ptáků nebo větší usmrcení ptáků. Totéž 
platí pro jakýkoliv výskyt netopýrů včetně zjištění kadaverů. Zároveň je nezbytné oznámit 
nastalou situaci místně příslušným orgánům ochrany přírody. O kontrolách je nutné provádět 
zápis do stavebního deníku a pořídit fotodokumentaci. 

V rámci realizace stavby (díla) nesmí být odstraňována aktivní hnízda jakýchkoliv druhů ptáků. 

8.7 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné 
zakázky realizované prostřednictvím této smlouvy v souladu se zásadami společensky 
odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou  činnosti 
prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem.  

Dále se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění 
předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické 
komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené 
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v této smlouvě či jejích přílohách jinak se, snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, 
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude 
implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude 
požadovat i od svých poddodavatelů. 

8.8 Zástupci objednatele a osoba vykonávající technický dozor investora a autorský dozor se 
mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat 
bezpečnostní pravidla a předpisy. Za dodržování této povinnosti odpovídá objednatel. 

8.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě písemného 
upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a 
prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-
li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke 
kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-
li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným 
zakrytím. 

8.11 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění stavební deník, do kterého 
zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. 
Stavební deník bude po dobu provádění díla uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
umožnit objednateli, resp. TDS, kdykoliv do deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. 
Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, 
resp. vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce dokončeného díla. 

8.12 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděného díla až do převzetí dokončeného 
díla objednatelem. 

8.13 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl 
zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, 
že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  

8.14 Výkresy a vzorky: 
 výkresy: 

8.14.1.1 pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro 
upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí 
zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, 
seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, 
zapojovací a řídící schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, 
technické specifikace objednávek apod.), včetně zajištění odsouhlasení této 
dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace 
bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu 
pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné 
podobě. 

 vzorky: 
pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných 
materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet 
nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, 
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kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla 
bez tohoto posouzení a odsouhlasení. 

Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního 
hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. 
Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí 
předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla. 

Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít 
k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se 
do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. 
Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu 
opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje 
až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele. 

Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:  

- svítidla ozn. A1, A2, B1 a C1 dle knihy svítidel  
8.15 Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí realizace díla a které bude 

naplňovat znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho 
poskytnutí nebo postoupení na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči 
objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky vlastníků autorských práv či jakékoli 
oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná 
právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva 
osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu 
práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu 
neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo 
dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část 
postoupit/poskytnout třetí osobě a zhotovitel dává k takovému postoupení/poskytnutí tímto 
svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro 
objednatele podle této smlouvy sjednána jako bezúplatná. 

8.16 Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 
jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.17 Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání 
vzniklých majetkových nároků. 

8.18 Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení 
realizace umístit zalaminovaný plakát s informacemi o projektu v minimální velikosti A3, plakát 
umístit na místě snadno viditelném pro veřejnost. Tiskový podklad pro výrobu plakátu předá 
objednatel. Zhotovitel zajistí plakát min. velikosti A3 na své náklady.    

 
9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

9.1 Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem díla. 
Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve 
vlastnictví zhotovitele. 

9.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách 
a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 

9.3 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí místa plnění objednateli originál 
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nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že 
má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění ve výši minimálně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 
pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu 
provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. Záznam o 
předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude součástí protokolu o 
převzetí místa plnění. 

9.4 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí místa plnění objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které 
mohou vzniknout v průběhu realizace díla, na pojistnou částku ve výši minimálně 10 000 000,- 
Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty 
v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a 
převzetí objednatelem. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na 
poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). Záznam 
o předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude součástí protokolu 
o převzetí místa plnění. 

9.5 V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve 
stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, 
vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit 
pro podstatné porušení smlouvy. 
 

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY  
A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

10.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 
s objednatelem, technickým dozorem stavebníka a koordinátorem. 

10.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) dle průběhu a potřeb 
realizace díla, zpravidla 1x za čtrnáct dnů, a to na příslušném pracovišti. KD organizuje TDS, 
který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na 
kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací. Konání KD 
oznámí zhotovitel nejméně 5 dní předem. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý 
účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární 
zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele. 

10.3 TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na díle dozor nad dodržováním 
požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na pracovišti a jsou 
oprávněni, pokud není dostupný vedoucí týmu zhotovitele, zastavit práce v případech kdy 
zejména: 
10.3.1 hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

10.3.2 je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

10.3.3 je ohrožena bezpečnost díla, 
10.3.4 hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí díla. 
 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 
11.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a 

předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci 
přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však 
povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci 
objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho 
část i před termínem plnění. 

11.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Předání a převzetí se povinně účastní 



12 
 

zástupci objednatele a TDS. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 
poddodavatele, zejména technologické části díla. 

 Zhotovitel zápisem ve SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů před koncem lhůty 
plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k 
převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních 
dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného 
mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při 
přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady 
spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za prodlení 
s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno. 

 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a 
nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel 
povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené 
výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, 
platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 
dvojím vyhotovení: 
11.2.3.1 protokoly o provedených zkouškách, 

11.2.3.2 dokumentace skutečného provedení díla 

11.2.3.3 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, 

11.2.3.4 stavební deník, 

11.2.3.5 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků 
s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

11.2.3.6 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, 
pokud již nebyla předána objednateli dříve. 

 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel. 

 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 
zhotovené dílo. 

11.3 Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku dokončeného 
díla za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden 
seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění. 
 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 
12.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak 

za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby. 

12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 
měsíců. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí 
díla (osvědčujícím předání bez vad a nedodělků), resp. po případném odstranění vad či 
nedodělků, vytčených zhotoviteli při předání díla. 



13 
 

12.3 U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním, 
nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 24 měsíců 
(snížená záruční doba).  

12.4 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední 
den záruční lhůty doručena zhotoviteli. 

12.5 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí 
objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, 
odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel 
apod.), anebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

12.6 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 
do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto 
jinak, je zhotovitel povinen odstranit reklamovanou vadu do 5 dnů od jejího oznámení zhotoviteli. 
Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění vady ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle 13.3 této smlouvy. Pokud zhotovitel neodstraní 
reklamovanou vadu ve lhůtě dle věty druhé tohoto odstavce je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu dle odst. 13.4 této smlouvy. 

12.7 O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy bylo 
příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba jejího 
trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení opravy) se 
do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje. 

12.8 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a 
vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s 
termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady. 

12.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, 
případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli 
zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
 

13. SMLUVNÍ POKUTY 
13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za každý započatý 

kalendářní den prodlení s předáním díla (bez vad a nedodělků) oproti termínu dokončení 
díla dle této smlouvy.  

13.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 
a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce 
dokončeného díla ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s 
odstraněním vady. 

13.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení (započetí) 
k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a 
kalendářní den prodlení. 

13.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
ve lhůtě dle této smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den 
prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady. 

13.5 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené místo plnění ve výši 
1000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

13.6 Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v místě plnění zákaz 
kouření ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ.  
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13.7 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 
odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 9.3 této smlouvy, a to ve výši 1000,- 
Kč za každý den prodlení.  

13.8 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 
stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 9.4 této smlouvy, a to ve výši 1000,- Kč za každý 
den prodlení.  

13.9 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.10 Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne 
doručení jejich vyúčtování. 

13.11 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu. 

13.13 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na   
základě své vůle upustit.  

13.14 Smluvní pokuty a nároky na náhrady škody jsou oprávněny za smluvní strany činit jejich 
zástupci ve věcech smluvních nebo technických.  

 
14. UKONČENÍ SMLOUVY 

14.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo 
před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran 
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 
kterákoliv ze smluvních stran. 

14.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 
týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele 
pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 
plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit 
povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 
důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých 
závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto 
povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá 
strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

14.3 Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 15 
dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení 
o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace 
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
od smlouvy neplatné. 

14.4 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů 
b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 15 kalendářních dnů  
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c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 
dokumentací a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, 
autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění 
objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 
f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, nebo 

probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.  

14.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 
14.5.1 prodlení objednatele s předáním místa plnění a zařízení staveniště delší jak 15 

kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

14.5.3 trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 3 týdny. 
14.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně 

(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či 
technických předpisů.  

14.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené 
technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé 
nebo očekávané.  

14.8 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením písemného projevu vůle o 
odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na 
náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu 
s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením 
smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami 
a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke 
své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce 
prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 
odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 
zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
14.8.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 

způsobem, kterým je stanovena cena díla; 

14.8.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 
zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 

14.8.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen 
do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  

14.8.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce, dodávky a služby řádně provedené do doby 
odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury. 

 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu 
ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 15 této smlouvy. 
 

15. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 
15.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
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stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle 
příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

15.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České 
republice. 

15.3 V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 
občanského zákoníku. 
 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 
16.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými 

smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami 
smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 
17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

17.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 
souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude 
zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž 
recipročně. 

17.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 
známé a dostupné.  

17.3 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

17.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 občanského zákoníku. 

 
18. VYŠŠÍ MOC 

18.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti 
smlouvy a které nemohly být smluvní stranou, která se jich dovolává, objektivně 
předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, 
jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. 
V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou 
si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. 
Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické 
podmínky namítá. 

18.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 
příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

18.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 
postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této 
smlouvě.  

 
19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
19.1. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má 

plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. 
To se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a 
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jeho poddodavateli díla. 
19.2. Vzhledem k tomu, že předmět plnění této smlouvy je spolufinancován z Modernizačního Fondu, 

a objednatel je povinen se řídit příslušným Rozhodnutím o poskytnutí dotace (podpory), 
případně příslušnou Smlouvou o poskytnutí dotace (finanční podpory), ze které bude 
spolufinancováno plnění předmětu této smlouvy, a příslušnými pravidly, pokyny a metodickými 
dokumenty Modernizačního Fondu, včetně následných aktualizací, vyhrazuje si objednatel 
právo doplnit, případně změnit tuto smlouvu, zejména povinnosti plynoucí ze smlouvy 
pro zhotovitele, v případě, že z aktuálních pokynů, pravidel nebo metodických dokumentů 
Modernizačního Fondu, nebo z příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace (podpory) či 
Smlouvy o poskytnutí dotace (finanční podpory), vyplyne nějaká povinnost, kterou bude 
objednatel muset zavázat rovněž zhotovitele. V takovém případě se zhotovitel zavazuje na 
změnu či doplnění smlouvy přistoupit, pakliže takové zajištění nové povinnosti mu nezpůsobí 
nepřiměřené vícenáklady (za nepřiměřené vícenáklady nejsou považovány vícenáklady do výše 
5.000,- Kč ročně ve vztahu ke každé, nové a zajišťované povinnosti). V opačném případě je to 
důvodem pro výpověď této smlouvy (s výpovědní lhůtou 3 pracovních dnů, která plyne dnem 
následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

19.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 
stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 

19.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
19.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 

smluvních stran vztahující se k dílu. 
19.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního. 

19.7. Vzhledem k tomu, že předmět plnění této smlouvy je spolufinancován z Modernizačního fondu 
v rámci projektu uvedeného v odst. 2.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen uchovávat veškerou 
dokumentaci související s realizací projektu, resp. s předmětem plnění této smlouvy, včetně 
účetních dokladů, minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace předmětného projektu. 
Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít/dodržet. 
O ukončení realizace předmětného projektu bude zhotovitel objednatelem informován.  

19.8. Vzhledem k tomu, že předmět plnění této smlouvy je spolufinancován z Modernizačního fondu 
v rámci projektu uvedeného v odst. 2.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen minimálně po dobu 
10 let od ukončení realizace předmětného projektu poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu, resp. s předmětem plnění této smlouvy,  
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva životního prostředí, 
Státního fondu životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětného projektu a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost. 

19.9. Vzhledem k tomu, že předmět plnění této smlouvy bude spolufinancován z Modernizačního 
fondu v rámci projektu uvedeného v odst. 2.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen v rámci plnění 
předmětu této smlouvy poskytnout objednateli či poskytovateli dotace k předmětnému projektu 
informaci o všech skutečných majitelích zhotovitele ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 
2015/849, resp. § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění 
pozdějších předpisů, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) 
pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů. Dále je 
povinen zhotovitel poskytnout objednateli či příslušnému poskytovateli dotace bez zbytečného 
odkladu informace o změnách v osobách skutečných majitelů zhotovitele a poddodavatelů 
uvedených ve větě první tohoto odstavce. 
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19.10. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů je zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou 
potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné 
poddodavatele. 

19.11. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení 
Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, 
(dále jen „nařízení Rady (EU) č. 2022/576“): 

a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů, který se bude podílet na plnění předmětu této 
smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to v rozsahu 
více než 10 % celkové ceny díla dle odst. 5.2 dle této smlouvy: 

aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku, 

ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v 
písmeni aa), ani 

ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo 
ab); 

b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze 
dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších 
aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 
765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a 
některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)1 (dále jen „nařízení 
Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) 
(dále jen „nařízení Rady (EU) č.  208/2014“); 

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani 
nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi 
spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady 
(EU) č. 269/2014  ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. 
dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení 
Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006. 

d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či 
z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek 
(potažmo plnění předmětu této smlouvy); 

e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, 
přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména 
nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím 
nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) 
č. 765/2006. 

V případě změny skutečností uvedených v odstavci 19.6 tohoto článku smlouvy se zhotovitel 
zavazuje o těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují 
mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 19.6 tohoto článku smlouvy. 

 
1 Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního 
analytického úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.   
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19.13. Tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v elektronické podobě, přičemž každá smluvní 
strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma 
smluvními stranami 

Objednatel i zhotovitel svými podpisy potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 
1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených 
údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto 
údajů. 

 
Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet)  
Přílohou č. 2 této smlouvy časový a finanční harmonogram postupu prací 

 
V Uherském Hradišti dne                                                V Bohuslavicích u Zlína dne 22.9.2025 

 

Objednatel: Zhotovitel:   

 
 
 
….……………………………………   ………………………………………… 
 


