

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **10PT-001993**

Číslo smlouvy konzultanta: **T21-006.Sd02**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 5091

Název související veřejné zakázky:

I/16 Nová Paka - obchvat výkon TDI + BOZP pro dokončení stavby

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 2006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost SG-VPK-SD-BOZP-2024B, zastoupená Společníkem a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno
IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-1166980277/0100
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785
Zastoupený: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: [REDACTED]
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, email, datová schránka – Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno, [REDACTED] ID datové schránky: 4xbdrqj
(jako správce společnosti a společník č. 1)

a

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem: Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 382286023/0300
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupená:

[REDACTED]
[REDACTED]

(jako společník 2)

a

PUDIS a.s.

se sídlem:

Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000

IČO:

45272891

DIČ:

CZ45272891

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 105026522/0300

Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

Zastoupená:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(jako společník 3)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:

Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

IČ:

25103431

DIČ:

CZ25103431

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č.ú.: 51-3658250237/0100

Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

Zastoupená:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

jako společník 4

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ:

25701347

DIČ:

CZ25701347

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.: č. ú.: 9911740/0300

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

Zastoupená:

[REDACTED]
[REDACTED]

jako společník 5

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ:

04363795

DIČ:

CZ04363795

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., č. ú.: 107-5779740207/0100

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

zastoupená:

[REDACTED]
[REDACTED]

jako společník 6

a

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem:

K Hájkům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČ:

279 55 834

DIC:

CZ27955834

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.; č. ú.: 43-379060277/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316

Zastoupená:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

jako společník 7

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem Plnění Dílčí veřejné zakázky je zajištění výkonu stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP při

dokončení realizace stavby I/16 Nová Paka obchvat.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Metodickým pokynem Ministerstva dopravy ČR, s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo

na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024, číslo 01ST-001277, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-048664 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva

2) Obchodní podmínky

3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky

4) Rámcová dohoda

5) Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR – Výkon dozoru stavebníka na stavbách pozemních komunikací, č. j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024, v platném znění.

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 12 271 000,- Kč

DPH: 2 576 910,- Kč

včetně DPH: 14 847 910,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Pavel Zeman.
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [REDACTED]
za konzultanta [REDACTED]

Článek III. Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - zahájení plnění: na základě výzvy objednatele
 - dokončení plnění: do doby dokončení stavby a vydání kladného kolaudačního rozhodnutí (předpoklad 28 týdnů)
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Královéhradecký kraj, trasa obchvatu města Nová Paka.

Článek IV. Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
I/16 Nová Paka, obchvat, PDPS vč. ZTKP,
Smlouvu se zhotovitelem stavby.
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podkonzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužije se.
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:
asistent správce stavby.
6. Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště, a to v následujícím rozsahu:
kancelář po dobu realizace stavby
sociální zařízení pod dobu realizace stavby
ostatní nezbytné prostory nebo vybavení si konzultant zajistí sám na své náklady
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednateli nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování

osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant se objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

8. Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu [REDACTED] v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.
9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho podkonzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu dozoru stavebníka realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
10. Konzultant nejpozději k datu zahájení plnění dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. nepoužito,
 3. Soupis prací
 4. Seznam podkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 10PT-001993 objednatele

Výkon TDI pro stavbu „I/16 Nová Paka - obchvat“.

Výkon funkce TDI na výše uvedené stavbě bude proveden dle Metodického pokynu MD ČR – Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací v platném znění.

Technický dozor stavby (TDI) bude zejména:

- kontrolovat technologické postupy provádění stavby,
- přebírat provedené práce, které budou dalším postupem prací zakryty
- Kontrolovat směrové a výškové umístění stavby a porovnat je s projektovou dokumentací a učinit příslušná opatření při nesouladu
- Důsledně vyžadovat a kontrolovat provádění předepsaných zkoušek, zúčastnit se jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce
- Dohlížet na správné dokumentování průběhu stavby, kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem, pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku
- Kontrolovat dodržení smluvních podmínek daných smlouvou ne zhotovení díla
- Sledovat průběh výstavby z hlediska časového plánu
- Odsouhlasovat provedené práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci, jako jsou např. vícepráce nebo změny projektového řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby.
- Kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání.
- Zajišťovat zapracování změn do PD podle skutečnosti
- Kontrolovat věcnou a správnost fakturovaných položek oproti rozpočtu stavby
- Zúčastnit se konečného vyúčtování
- Zúčastnit se na základě výzvy zhotovitele přejímky provedených stavebních prací
- Proveďte zápis z jednání o přejímce stavby a předá jej správci stavby
- Po uplynutí lhůty pro odstranění vad a nedodělků provede kontrolu jejich odstranění a sepiše o tom zápis z jednání
- Další služby, o kterých zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo mohl vědět ve smyslu Metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“, v platném znění

V rámci zajištění výkonu **činnosti koordinátora BOZP** se jedná mimo jiné o informování zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, upozorňování zhotovitelů na nedostatky, sledování provádění prací na staveništi, ověřování, zda jsou dodrženy požadavky na BOZP, organizování kontrolních dnů k dodržování plánů, provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení stavby a další činnosti

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost **SG-VPK-SD-BOZP-2024B**, zastoupená Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

jakožto konzultant služby „I/16 Nová Paka - obchvat výkon TDI + BOZP pro dokončení stavby 10PT-001993“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení podkonzultanta	Identifikace podkonzultanta: a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo podkonzultanta, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) podkonzultant je / není malým nebo středním podnikem f) pod konzultantovy akcie jsou / nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Část veřejné zakázky, kterou bude podkonzultant plnit	Obchodní název konzultanta (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění podkonzultanta, tj. smluvní strana konzultanta v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s podkonzultantem bude uzavírat.
Arrano Group s.r.o.	a) 267 92 303 b) Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc c) XXXXXXXXXX d) XXXXXXXXXX e) není f) nejsou	koordinátor BOZP	Dopravoprojekt Brno a.s.
KONTROL SERVIS s.r.o.	a) 251 86 116 b) Maxima Gorkého 364, 738 01 Frýdek-Místek c) XXXXXXXXXX d) XXXXXXXXXX e) je f) nejsou	Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A) a výroba a montáž ocelových konstrukcí a Asistent Správce stavby - specialista pro PKO (protikorozi ochrany)	Dopravoprojekt Brno a.s.

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **SG-VPK-SD-BOZP-2024B**, zastoupená Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785, jakožto konzultant služby „I/16 Nová Paka - obchvat výkon TDI + BOZP pro dokončení stavby 10PT-001993“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby I/16 Nová Paka - obchvat výkon TDI + BOZP pro dokončení stavby 10PT-001993“.

Funkce	Titul, příjmení, jméno	Pracovněprávní vztah ke konzultantovi /podkonzultantovi
Asistent správce stavby - zástupce vedoucího týmu Správce stavby		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Asistent správce stavby - zástupce vedoucího týmu Správce stavby		Pracovněprávní – DPP
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Asistent Správce stavby – specialista pro kontrolu kvality		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby pro inženýring		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby pro inženýring		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Právník		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby pro harmonogram a claim management		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby pro harmonogram a claim management		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby pro harmonogram a claim management		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Koordinátor BOZP		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Koordinátor BOZP		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Koordinátor BOZP		Pracovněprávní – DPP
Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A) a výroba a montáž ocelových konstrukcí		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A) a výroba a montáž ocelových konstrukcí		Pracovněprávní – pracovní smlouva

Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	Pracovněprávní – pracovní smlouva
Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)	██████████	Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)	██████████	Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)	██████████	Pracovněprávní – pracovní smlouva
Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost geotechnika	██████████	Pracovněprávní – pracovní smlouva
Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost zeměměřičství	██████████	Pracovněprávní – DPČ
Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost zeměměřičství	██████████	Pracovněprávní – DPP
Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost zeměměřičství	██████████	Pracovněprávní – pracovní smlouva
Asistent Správce stavby specialista pro odbornost vodohospodářské objekty	██████████	Pracovněprávní – pracovní smlouva
Asistent Správce stavby specialista pro odbornost vodohospodářské objekty	██████████	Pracovněprávní – DPP
Asistent Správce stavby – specialista pro PKO (protikorozní ochrany)	██████████	Pracovněprávní – pracovní smlouva
Asistent Správce stavby – specialista pro PKO (protikorozní ochrany)	██████████	Pracovněprávní – pracovní smlouva

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001993

Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

Název související veřejné zakázky: I/16 Nová Paka - obchvat výkon TDI + BOZP pro dokončení stavby

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant]
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb].
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb].
3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí].
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně podepsal:

Datum: 22.09.2025 10:31:55 +02:00