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sMLotJvA o niLo
č.: sai3/2017/4zs

I.
Lesy České republiky, S.p.
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Šzórád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Pospíšílem,
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk, ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Horčička
IČO: 02533847, DIČ:
místem podnikání: Adolfovice 307, 790 01 Bělá pod Pradědem
Ve věcech technických jedná Stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a náSl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu
o dílo:

II.Předmět“Smlouvv

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo Výměna dřevěných svodnic 2017, LS Jeseník, evidenční číslo zakázky
8913/2017/425 a to Za podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy a technickými
normamia touto Smlouvou.

2. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí Závazku zhotovitele
dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
v projednání a Zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně

zajištění dopravního Značení,
~ Zajištění nezbytných opatření tak, aby nedošlo k porušení inženýrských Sítí během výstavby,
H údržba Stavbou dotčených komunikací a pozemků, včetně uvedení do původního stavu,
›~ zajištění ochrany eostlých Stromů před poškozením a neprodlená Sanace vzniklých poškození,

' - zajištění odvozu a likvidace vzniklých odpadů'v souladu s platnými předpisy, 'ˇ
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- ostatní Stavební, pomocné a úklidové práce Související nebo vyvolané požadovanou Stavební
činností, Zajištění koordinačních činností celé Zakázky.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně Za dílo dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.
3. Objednatel se Zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a Zhotoviteli Za něj Zaplatit

touto Smlouvou dohodnutou cenu způsobem Smlouvou Stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou jsou

přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení Víceprací
je možné jen na Základě písemného dodatku této Smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen Se Všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani
při Vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a V rozsahu dle této Smlouvy.

III.D0ba plnění

l. Termín zahájení provádění díla: 10. 9. 2017.

2. Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
Il. odSt. 2 této Smlouvy, nejpozději 31. 10. 2017. Tato lhůta Se prodlužuje O počet dní, o něž došlo
kpoSunu Zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 Z důvodu na Straně objednatele,
nebude~li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li Způsobilé Sloužit Svému účelu a
nevykazuje-li Vady. Dílo má Vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo
vykazující Vady, popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského
Zákoníku Se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na Stavbě (např. z důvodu Změny
finančního plánu), jezhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem Stanovenou. O dobu
přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši 241.500,00 Kč bez
DPH, Slovy: dvě Stě čtyřicet jedna tisíc pět Set korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve

. výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena Za dílo je strukturovaná dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a Zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

2. V případě Změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
výpočet jednotkové ceny Za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních ı'ednotkových cen příslušných prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy, '
bmejSOu-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí Se iednotková cena předmětných
mi!
l. Je-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
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2. Není-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníkováV cena nové položky X (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové Soustavy ÚRS) uvedena, určí Se
jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele Odpovídající tržní
(Obvyklé) úrovni ceny, písemně Odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je Však možné jen na Základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným S Obecně závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání
veřejných Zakázek.

\ÄPlacenía fakturace

1. Cena Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) Zhotovitelem řádně
vystaveného po provedení díla a doručeného obj ednateli

2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
Objednatel je oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže Vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují Vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné,

VLPľOVáděnípľací

1. Bude-li při provádění stavebních prací Zjištěna Vada projektové dokumentace, je Zhotovitel
povinen na tuto Vadu Objednatele upozornit a Objednatel povinen postupovat tak, aby tato Vada
byla bez Zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací,
jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl Zhotovitel odhalit při vynaložení
odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke Změně nebo vydání rozhodnutí orgánů
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je Objednatel povinen urychleně
Změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i Zástupce Zhotovitele. Vyžádají-li si
tyto Změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím Způsobem

\ prodloužen uzavřením dodatku k této Smlouvě.

3. Pokud Zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese Vůči objednateli odpovědnost jako
by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat
identifikační údaje poddodavatele, je Zhotovitel povinen je obj ednateli písemně Sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
Osob, Zejména Zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v Souladu S rozhodnutím příslušných Orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli Za tímto účelem Veškerou potřebnou součinnosti,
Zejména potřebné písemnosti knahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na Zjištěné
nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit Zhotovitele Zápisem do Stavebního deníku nebo
jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění Zjištěných vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve StaVu způsobilém k Zahájení prací, posunuje Se termín Zahájení
provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení S řádným
Zajištěním Staveniště Zhotoviteli.
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10.

11.

l2.

Zhotovitel Zřídí na Staveništi nezbytná Zařízení Staveniště, Včetně Sociálních Zařízení, osvětlení,
telefonu a Skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí
Stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VILDalší povinnosti .zhotovitele

Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo podle této Smlouvy V plném Souladu s předanou projektovou
dokumentací a V souladu Se Specifikací materiálů a výrobků uvedených Ve Výkazech výměr
jednotlivých Stavebních oddílů a oceněných vnabídkovém rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN a oN.
Zhotovitel potvrzuje, že je Seznámen Se Staveništěm, podmínkami týkajícími Se provádění prací a
je Si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

Zhotovitel Se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a
podrobit Se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu
díla.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci V ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících Veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., V účinném znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a Zabezpečí ochranu osob pohybujících Se
V Sousedství Staveniště (oplocení a označení Staveniště apod.).

Zhotovitel zodpovídá Za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na
Staveništích a č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdıaví při práci na ˇ
p1 acovistich S nebezpečím pádu Z Výšky nebo do hloubky. '

Zhotovitel je povinen na Staveništi a V jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na Své náklady odpady a nečistoty, Vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz
a uložení Odpadu na Skládku je povinností zhotovitele.

V průběhu realizace Stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek Stavby Ve Smyslu
§ 133 Stavebního Zákona a Zajistí. nápravu Zjištěných nedostatků vv .objednatelem Stanovené
přiměřené lhůtě.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se
provádění Stavebních prací, Zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Všechny Věci (materiál, Stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na Své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou Součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
Součástí díla podle této smlouvy.

Zhotovitel Se Zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající
této Smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před
zabudováním. ' '
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13. Zhotovitel se Zavazuje používat V hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita,
pouze biologicky Odbouratelné kapaliny.

14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele S obsluhou Všech Zařízení díla, Vyžadující Obsluhu.
Seznámení proběhne Vždy v průběhu uvádění příslušných Zařízení do provozu. Učast obsluhy při
Zaškolení Zajišťuje obj ednatel.

15. Zhotovitel vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí dila objednatelem. PO tomto
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k Odstranění
Vad a nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.Předání a převzetí díla

l. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a Výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který
bude o předání SepSán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti
provedených prací, soupis Zjištěných Vad a nedodělků, dohodu O opatřeních a lhůtách k jejich
Odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska Objednátele a zhotovitele, jakož i prohlášení
objednatele, Zda Odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen
podpisy Oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí Zápisu bude Soupis vad a
nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje Vady, Objednatel není
povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl Objednatel povinen
zhotovené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se zhotovitelem dokončení,
předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.

5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v
užívání díla nebo Snižovat jeho provozní Spolehlivost.

IX.Záľuka a uplatnění práv Z Odpovědnostì Za Vadv

l. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za jakost Zhotoveného díla O době trvání 24 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí` díla obj ednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
Objednateli, Zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se Za to, že vadu uznává.
Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů Od jejího Oznámení objednatelem. Neoznámí-li
objednatel Zhotoviteli jinak, platí, že Obj ednatel požaduje Odstranění vady dodáním chybějící Věci,
je-li možno vadu Odstranit dodáním chybějící Věci, nebo Opravou Věci, je-li možné vadu Odstranit
opravou věci.

X.Smluvní pokuty a úrok z prodlení

l. Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedením díla Objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve
Výši 0,1 % z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, byť i ZapOčatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli Smluvní pokutu Za první jeden měsíc prodlení ve Výši dle tohoto odstavce a smluvní
pokutu ve Výši dle Odstavce 2.
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2. V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce vrozporu stouto
Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací) je povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení
S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby se
jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že Se zhotovitel ocitne V prodlení S provedením
díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit Smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny
prací, jež zbývá provést do řádného Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve
Spojení S přílohou této Smlouvy.

3. V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky za
každý, byt, i Započatý den prodlení.

4. V případě prodlení S odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této Smlouvy) je zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč Za každý případ a, byť i započatý kalendářní den
prodlení.

5. Smluvní Strany výslovně Souhlasí s výší Sankcí Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam Zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.

6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu V případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném
smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá Ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo rvzniklá až
v době, kdy byl Zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit Smluvní pokutu neZproStí.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) S`lhůtou Splatnosti 2l dní od jejího doručení povinné straně.

XLOdStoupení od Smlouvy

l. Od této Smlouvy lZe odstoupit za podmínek a vpřípadech Stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou,
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost

Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména vpřípadě prodlení objednatele
Se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XILZáVěrečná ustanovení`

l. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru Smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (Zákon o registru Smluv), v rozhodném Znění, a je-li dle uvedeného
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato Smlouva účinnosti nej dříve
dnem uveřejnění.
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2. V záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, se obě Strany řídí obecně závaznými
právními předpisy, Zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní Strany prohlašují, že předem Souhlasí S možným Zpřístupněním či zveřejněním
(uveřejněním) cele' této Smlouvy v jejím plném Znění.

4. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní stranu na takové informace a údaje ve
Smlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových
informací a údajů je vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní Strany níže Svým podpisem steují, že v průběhu vyjednávání O této Smlouvě vždy
jednaly a poStupovaly čestně a transparentně a Současně se Zavazují, že takto budou jednat i při
plnění této Smlouvy a veškerých činnostech S ní Souvisejících.

Smluvní Strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (Včetně formy
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze Smluvních Stran nemohla být přičtena odpovědnost
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo
nevZnikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně Zaměstnanců) podle trestního Zákoníku,
případně aby nebylo Zahájeno trestní stflıání proti jakékoliv Ze Smluvních Stran včetně jejích
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že Se Seznámil Se Zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance
programu Lesů České republiky, S.p. (viZ WWW.lesycr.cZ) (dále jen „CCP LČR“), Zejména S
Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodeXem zaměstnanců LČR
včetně všech jejich příloh. Zhotovitel Se při plnění této smlouvy zavazuje Zásady a hodnoty CCP
LCR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní Strany Se dále Zavazují navzájem Si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění Skutkové podstaty jakéhokoli Z trestných činů, zejména trestného činu korupční
povahy, a to bez ohledu a nad ıámec případné Zákonné oznamovací povinnosti; Obdobné platí ve
vztahu k jednání, které je v rozporu Se Zásadami vyj ádřenými v tomto článku.

6. Tato Smlouva Se vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, z toho po dvou pro každou Ze Smluvních Stran.

7. Součástí této Smlouvy je příloha - rozpočet.

V Adolfovicích, dne: ŽJAŠ/íă'.....

Za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk
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Stavba „ Lesy Českęfepubnkyıêıgąm
LeSnl Správa Jeseník

5913/2017/

Výměna dřevěných evodnic; 2017
Cenová nabídka

u REKAPITULACE ęIAvEBięiiçıžıw í

H 4 MQÉOYOVLÉEOHšIfUKCG „ „W„„„7„000 0 0 „„9_ „2
Komunikace pozemní 234 500 0 O 0 OJ . „00

název LC
LC Zelená Javorná trámkové svodnice délky 5m 10 34 500
LC Čapí Javorná trámkové svodnice délky 5m 8 27 600
LC Spornä Javorná trámková Svodnice délky 5m 8 27 600
LC Lejsalova Mikulovice trémkové Svodnice délky 5m 13 44 850

1
2
3
4
5 LC Hrudova Mikulovice trámkové svodnice délky 5m 3 450
6 LC Miynářská Mikulovice trámkové svodnice délky 5m 13 800
7
8
9
0

i
4

LC K rozhledně Mikulovice trámkové svodnice délky 5m 6 20 700
Lc seıská i ~ Mikulovice irámkøvè Svødniøe dálky 5m 8 27 800

5

5

20 700
20 700

LC Rajmanská Hoštice trámkové Svodnice délky 6m
LC Udolní Nová Hoštice trámkové svodnioe délky 6m

Celkový počet kusů: 88

.CELKEMÉGZDPH _„.._%'ł1„5„99„
QPH 214 „ve 59115,.

CELKEMSDEH

Jiří Horčička
AÉBLÍQVĹQÉĚQZ. .

IČO A 2533847DIC„_.č.žêóosóěěíšä

i
Ĺýyìiıìëišàvii: Jiii Horčička
V - _ Adøiføvicich
„Qflffi 7-8-2017„i„„„„„‰„„„„‰„‰mw„„„„„„.„„„



ĎóloÍžkóvý'řóžQbčěi " ` ' 'ˇ

Stavba: › Výměna dřevěných svodnic 2017
Objekt:
Revír: JAVORNÁ LS Jeseník

LC Zelená 708873 ` 34 500 OO

: 4 Vodorovná konstrukce
467952011R00 Odstranění prahu Z jednoduchych klešün - Svodnìc (výkop)

. 1 000 00

5 Komunikace ní
597591233T04 Rigol s trámkovou Svodnící (vzor LS

33 500.00

LC 706881 27 600 00

: 4 Vodorovné konstrukce
467952011R00 prahu Z jednoduchých - svodnic (výkop)

: 5 Komunikace i
597591233T04 Rígol Zemní S trámkovou svodnicl (vzor LS Jeseník), lože DK|

m

LC 706871 . 27 600 00

: 4 Vodorovné konstrukce
467952011R00 prahu zjednoduchých kleštin - svodnic (výkop)

' : 5 Komunikace ní
597591233TD4 Rigol Zemní S trámkovou svodnlcí (vzor LS Jeseník), lože DK,

26 800,00

R1 JAVORNÁ Celkem 89 700.00



Stavba:
Objekt:

Lesní cesta:

: 4
467952011R00

':5
597591233T04

: 5
597591233TO4

: 5
597591233To4

Z 4
46795201 1 R00

: 5
597591233T04

Ífìöìó'žk'óvýˇ"rö'žp"'očět
Výměna dřevěných Svodnic

MIKULOVICE

LC L 122829

odorovné konstrukce
Odstranění prahu zjednoduchých - Svodnìc (výkop)

7Komunikace ı
zemní S trámkovou svodnlcí (vzor LS Jeseník), lože DK,

LC Hruolova 122783

Vodorovné konstrukce
prahu zjednoduchých - svodnlc (výkop)

Komunikace
Zemní s trámkovou (vzor LS , lože DK,

LC 122781

Vodorovná konstrukce
prahu Zjednoduchých - Svodnlc (výkup)

Komunikace
Zemní S trámkovou (vzor LS Jeseník), lože DK,

LC K rOZhledně 122800

Vodorovné konstrukce
Odstranění prahu Z jednoduchých klešlín - Svodnlc (výkop)

Komunikace ı
Rigol Zemní s trámkovou svodnicl (vzor LS Jeseník), lože DK,

LC Selská 122779

LS Jeseník

44 850 00

3 450 oo

13 800 00

20 700 00

20 100

27 600 00



Vodorovné konstrukce
2011R00 Odslraněnl prahu Z Jednoduchý/ch klešlin - svodnicı (výkop)

Díl: 5 Komunikace mní
2 597591233T04 Rìgol Zemní s trámkovou svodnicí (vzor LS Jeseník), lože DK`

670,00 26 800 00

R2 MłKULOVICE Ceìkem 110 400,00



Stavba:
Objekt:
Revír:

: 4
467952011R00

Z 5
597591233T04

2 4
467952011R00

Z 5
597591233T04

Výměna dřevěných Svodnic 2017

HOŠTICE

LC 706191

Vodorovná konstrukce
Odstranění prahu Z jednoduchých kíešíín - svodnlc (výkup)

Komunikace ní
Rígol Zemn S trámkovou Svodnicí (vzor LS Jeseník). lože DK.

LC Údolní Nová 706192

Vodorovné konstrukce
Odstranění prahu Z jednoduchých kleštin ~ svodníc

Komunikace ní
Rígol Zemní s trámkovou Svodnìcí (vzor LS Jeseník).

Řölóžkóvý"'řöž'ëöëèt

LS Jeseník

20 700 00

20 100.

20 700 00

600.00

20100.00

R7 HOŠTICE ceíkem 41400






