



číslo rámcové smlouvy	H24-00003	
Číslo dílčí objednávky Objednatele	2001/00000/24/44	
Číslo investiční akce Objednatele	1/4/P49/00	
Objednatel	název	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
	sídlo	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
	IČO	25656112
Kontaktní osoba Objednatele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Prostřednictvím:	název	ČKV Praha s.r.o.
	sídlo	Ke kablů 683/3, P10
	IČO	00202037
Kontaktní osoba	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Zhotovitel	název	Pražské služby, a.s.
	sídlo	Pod Šancemi 444/1; 190 00 Praha 9
	IČO	60194120
kontaktní osoba Zhotovitele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
název	Obnova vodovodního řadu, ul. Sámova – 3. etapa, Praha 10	
místo provádění prací	Sámova, Praha 10	
termín plnění	15. 9. 2025- 19. 11. 2025	
předmět plnění/specifikace požadavku	Pronájem dopravního značení	
cena celkem (Kč bez DPH)	92 338,- bez DPH	

Příloha: cenová nabídka





Pražské služby, a.s. ■ dopravní značení

- Pod Šancemi 444/1 ■ 190 00 ■ Praha 9
- IČ: 601 94 120 ■ DIČ: CZ 601 94 120
- www. psas. cz ■ fax: +420 284 091 667
- e-mail: dbz@psas.cz ■ tel: +420 284 091 660
- společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1.2.1994

Pražská vodohospodářská spol. a.s.

Evropská 866/67

160 00 Praha 6

Cenová nabídka č. :

CN 326/3

V Praze dne :

18.09.2025

Vypracoval :

Platební podmínky :

Věc : Cenová nabídka na dopravní opatření : Obnova vodovodního řadu, ul. Sámova - 3. etapa

Etapa 2a - DZ B28 (7 dnů předem)

<i>Položka</i>	<i>Dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena za MJ</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	63	39	ks	10	24 570,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	63	15	ks	8	7 560,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		39	kpl.	55	2 145,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		15	kpl.	18	270,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		15	ks	514	7 710,00 Kč
demontáž, odstranění základní DZ		39	kpl.	55	2 145,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče		15	kpl.	18	270,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč

Etapa 3 - vlastní DIO - pronájem DZ na 56 dní v termínu 15.9.2025 - 9.11.2025

<i>Položka</i>	<i>Dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena za MJ</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	56	40	ks	10	22 400,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	56	20	ks	8	8 960,00 Kč
pronájem zábrany pro označení uzavírky Z2	56	2	ks	14	1 568,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	56	2	ks	11	1 232,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	56	2	ks	3	336,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		40	ks	55	2 200,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		20	ks	18	360,00 Kč
osazení nebo odstranění zábrany pro ozn. uzavírky Z2		2	ks	48	96,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		2	ks	48	96,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		2	ks	12	24,00 Kč

výroba textu na DZ do vel. 500 x 150mm	2	ks	278	556,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm	9	ks	514	4 626,00 Kč
páska pro zneplatnění dopravních značek	6	bm	65	390,00 Kč
demontáž základní DZ	40	ks	48	1 920,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče	20	ks	18	360,00 Kč
odstranění zábrany pro ozn. uzavírky Z2	2	ks	48	96,00 Kč
demontáž vodící desky Z4	2	ks	48	96,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče	2	ks	12	24,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km	1	vozidlo	776	776,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km	1	vozidlo	776	776,00 Kč

Dopravní opatření " Obnova vod. řadu, ul. Sámova et. 3 " celkem bez DPH				92 338,00 Kč
--	--	--	--	---------------------

Tato cenová nabídka byla zpracována podle projektové dokumentace neodsouhlasené Policií ČR, s dobou pronájmu DZ dle harmonogramu a uvedené ceny neobsahují DPH.

Veškerý použitý materiál odpovídá ČSN a Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR. S účinností od 1.1.2004 - TP 66.

Schvál
vedoucí provozovny d

