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SMLOUVA O DILO

č. S946/2025/493 LC Žďárská
dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 HradecKrálové
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:
na základě podpisového řáduve věcech technickýchjedná:

tel.: e-mail:

tel.: e-mail:
bankovni spojeni: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100
datová schránka: e8jcfsn

(dale jako „objednatel“) na straně jedné

HULTOM spol. s. r. o.

se sídlem Smetanova 322, 270 33 Jesenice

IČO: 16980069

DIČ: CZ16980069
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2360
zastoupená: ©Lukášem Hulou, jednatelem společnosti
Zadejte text

ve věcech technickýchjedná: Lukáš Hula, jednatel společnosti,
tel.: 6

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 173252177/0300

(dále jako „„zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ akaždý jednotlivě jako
„smluvní strana“)
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

dílo: „LC Žďárská“, evidenční číslo zakázky: S946/2025/493, a to za podmínek

stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací

vypracovanou a touto smlouvou

(dále jen „dílo“).

2. Vrámci plnční této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř.

zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku

zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- © úpravapláně se zhutněním,

- © odkopávky a prokopávky,

- © podkladBR 0/63 200 mm,

- podklad ŠD 0/32 100 mm,

- © zakalení lomovouprosívkou 5-10 kg/m.

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je

zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. I smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového

rozpočtu, kterýje jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dale jen ,,Polozkovy

rozpočeť“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj

zaplatit ujednanou cenu.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvoujsou

přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení

víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.

5.. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné

provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž Ize na něm rozumně požadovat,

neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem

a v rozsahu dle této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: 15.9.2025

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech

plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 31.10.2025. Tato lhůta se prodlužuje

o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto

Str. 2 z 12



LESY A

článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je
provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu,
neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo
nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení $ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na dílu (stavbě), např. z důvodu
změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení
díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či

ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III.

Cena za dílo

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši
359 975 Kč (slovy: tři sta padesát devět tisíc devět set sedmdesát pět korun českých)
bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její
úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu
a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je
sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena
(i fakturována) vrozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel

prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je blíže specifikovánaa strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který
je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma

smluvním stranám známý a je pro ně závazný.

V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový
rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet

jednotkové ceny za ménčpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních jednotkových cen príslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto

ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.

b) Nejsou-li příslušnépráce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková

cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- © ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková

cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
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- © ceníková cena nové položkyx(nabídková cena za dílo dle Položkového

rozpočtu/ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) =

jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny,

písemně odsouhlasené objednatelem.

4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími

zadávání veřejných zakázek.

IV.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem

na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného

objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených

prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.

2.. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je

zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději

do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také

odesláním dokladu elektronicky ve formátu „pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem

uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě

předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

4.. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně

anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený

a podepsaný objednatelem.

5. Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Zatec

K Perči 3003

438 01 Zatec
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V.
Provádění prací, práva a povinnosti

Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel

povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby

tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat

uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, jíž mohl zhotovitel

odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. I.

odst. 5 smlouvy.

V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů

vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen

urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce

zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento

termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli

odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací

písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli

písemně sdělit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím

pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle

smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími

příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou

potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit

přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně

upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou

formou aje současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.

Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně

objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů,

po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.

Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení,

osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky

neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla,

je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod.,

související se stavbou, nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí

dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č.131/2024 Sb.,

o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební

deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění

díla.
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10.

Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky)

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty

nebo se stanoujinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví,

je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné

práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel

povinen na požádání objednateli předložit.

Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních,

jakož ipodzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím

prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle

této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím

prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením

do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné,

poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním

stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby

nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen

okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření

nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.
Další práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou

zadávací dokumentací a vsouladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených

v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi,

podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být

provedeny.

Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu

a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této

smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se

zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření

k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného dílaje po celou dobujeho provádění objednatel.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona
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10.

11.

12,

13.

14.

13.

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve

znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem

a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení

staveniště apod.).

Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších

předpisů.

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací.

Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.

V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla

(stavby) ve smyslu ustanovení $ 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných

nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající

se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.

Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení

díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které

nejsou součástí díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně

odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky

materiálů před zabudováním.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla

použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí

ceny za dílo.

Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících

obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.

Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli,

tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

Str. 7 z 12



LESY A

VII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla.

Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto

smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad anedodělků díla; (iii) předání veškerých

dokumentů nezbytných pro provoz aúdržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy

a (iv) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož

součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen

„provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel

dílo prohlédne avýsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat

zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,

b) soupis všech provedených změn a odchylek od zadávací dokumentace,

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,

e) soupis příloh,

f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:

- © originál stavebního deníku a montážních deníků,

- © ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla k účelu uvedenémuvtéto

smlouvě, zejména veškeré dokumenty, které vyplývají z právních předpisů, povolení,

technických podmínek, zadávací dokumentace, závazných českých, popř. evropských,

technických norem (ČSN a EN) a zavedené odborné praxe.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou

je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání

24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení

objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje

odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící

věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.
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Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou,

na náklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení otom, kdy objednatel právo

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a

dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění

zamítnutí reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho

doručení.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH

dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část)

v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s zadávací dokumentací), a to

ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,

c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2

smlouvy, a to ve výši 0,1% zceny vadně provedené části díla bez DPH dle

Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,

d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť

i započatý kalendářní den prodlení,

e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy,

s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo

odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé

porušení.

V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z

dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
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Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode

dne jeho doručení povinné smluvní straně.

X.

Odstoupení od smlouvy

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za

podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou.

Odstoupení musí být učiněno písemně aje účinné okamžikemjeho doručení druhé smluvní

straně.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,

c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od

této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., oúpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl

v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.
Zavazek a prohlaSeni zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery,

jejichž služeb při plnění smlouvy využije,

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí,

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004
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Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou

podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany,

a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal

se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim

povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení $ 1963

občanského zákoníku.

Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení $ 2 odst. 1, písm. c)

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení $ 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou

existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn

od smlouvy písemně odstoupit.

XII.

Criminal Compliance doložka

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných

právních předpisů.

Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance

Programu (www.lesycr.cz/ecp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem aprávními předpisy

souvisejícími.
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2.. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných

oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je

smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze

smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu

rozumí a bez výhrad sním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha/jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace

22 -09- 2025

 

V Teplicich, dne:................ V ‚Vlies... a, IBUQŻ]ŻS

Za objednatele: Za zhotovitele:

Lukáš Hula
, y :
jednatel společnosti

HULTOM spol. s r.o.

Str. 12 z 12



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: .

LC Zďárská

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
HULTOM spol. s. r. o.

Projektant:

Zpracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: - Razitko

Objednavatel = —

Razitko _Datum a podpis:|

Základ dané

359 975,00

0,00

CC-CZ:
Datum: 27.08.2025

IC:

DIC:

IC: 16980069

DIČ: CZ16980069

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

359 975,00

Sazba daně Výše daně

21,00% 75 594,75

12,00% 0,00

V CZK 435 569,75

Zpracovatel © OO o

Datum a podpis: . — Razítko

~~Uchazeé nn ”

© Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Žďárská

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HULTOM spol. s. r. o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1- Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

 

Datum: 27.08.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

359 975,00

359 975,00

47 774,00

_ ___ 312201,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: .

LC Zd'arska

Misto:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HULTOM spol. s. r. o.

(PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

p HSV Prace a dodavky HSV

D 1 Zemní práce _

i lOdkopávky a prokopávky nezapažené v horninétřídy

ś K ;122251 qe těžitelnosti | skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

4 K 1171251 101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněnýchstrojně

i Úprava pláně v horninětřídy těžitelnosti | skupiny 1 až |

5 K 1818518 3 se zhutněnímstrojně
D 5 | Komunikace pozemní

9 K 564831111 ee ze štěrkodrtě ŠD 0/32 plochy přes 100 m2 tl |

"Podklad z betonového recyklátu 0/63 plochy přes 100 >
7 K ADV m2tl200mm

8 K 571902111 "Posyp krytu kamenivem drcenymmnebotěženým přes 5

¿do 10 kg/m2

 

 

 

Datum: 27.08.2025

Projektant:

Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |

359 975,00

359 975,00

| _ 47 774,00
m3 | 150, 000, 117,40| 17 610,00

| - ! i

m3 | 100,000 63,50! 6 350,00!

m2 | 1 260,000 18,90 23 814,00!

N _ 312 201,00

m2 1 260,000; 102,30; 128 898,Bel

m2 1 260,000; 128,901. 162 414,pol
er Eee [7 ' e =

m2 10,55; 20 889,00;1 980,000)
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Dr. Vrbenského 28741, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111. or946©lesycr.cz. ID DS:e8jcfsn

Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy — LS Žatec

 

Lesy České republiky, 5.p., se sidiem Přemyslova 1106- 19, Novy Hradec Kralove. Hradec Kralove, PSC 900 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstikového soudu v Hradci Kralove, 1C: 42196451, DC: CZAZ1

Lesy České republiky, so. 80 drzitalom osvědčení o ucast certifikaci lesu, loga PFEC 108-7 101700
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Dr. Vrbenského 2874/1. 415 O1 Teplice. tel. +420 956946111. or946@lesycr.cz. ID DS:e8jcfsn

1. IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev akce: LC Žďárská

LS: Žatec

Název majetku: LC Žďárská 3L

Revir: 3 Petrohrad

N Místo stavby: k.ú. Velečín

Obec: Ostrovec

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Žatec
K Perči 3003

438 01 Žatec
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy

e-mail: tel:

Stupeň dokumentace: © zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: investice

sv Česke repubýjky 3.9. se sidiem P

      i značka AXi O10 vedena u reste ave

losy Gosrd repubiiky. 8.9. sou droit osvodcení o účasti vecrlífikaci losa, loga RÉEC 108.210 1000164 cerbfkatu C-o-C.
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis a zdůvodnění

Lesní cesta Žďárská o délce 970 metrů je v současné době ve špatném technickém stavu, který již

neumožňuje bezpečný a plynulý průjezd. Zejména po silných deštích dochází k rozbahnění povrchu,

vyplavování materiálu a tvorbě hlubokých výmolů. Tyto skutečnosti výrazně zhoršují sjízdnost cesty a

zvyšují riziko dopravních nehod, především při pohybu těžké lesní techniky a odvozních souprav.

Z celkové délky 970 m je nutné provést:

N 420 m rekonstrukce: konstrukční vrstvy budou provedeny v tloušťkách 20 cm betonovy recyklat, 10 cm

štěrkodrť a závěrečné zaprášení lomovou prosivkou (5-10 kg/m?).

Cesta je nezbytná pro přístup k lesním porostům a jejich obhospodařování, pro odvoz dříví i

zásobování.

Stabilita povrchu: Navržené vrstvy zajistí dlouhodobě vyšší odolnost povrchu vůči klimatickým vlivům i

zatížení technikou.

Ochrana životního prostředí: Stabilní komunikace minimalizuje riziko eroze, odnosu materiálu a

zanášení vodních toků splaveninami.

Rekonstrukce LC Žďárská je nezbytná pro zajištění bezpečného provozu, trvalé dostupnosti a

funkčnosti celé dopravní infrastruktury v dané lokalitě. Současný technický stav cesty tyto požadavky

nesplňuje, a proto je realizace opravy z hlediska bezpečnosti, hospodárnosti i ochrany životního

prostředí neodkladná
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Technické řešení stavby

- © Úprava pláně se zhutněním - 1260 m2

- © Odkopávky a prokopávky 150 m3

- © Podklad BR 0/63 200 mm — 1260 m2

- Podklad ŠD 0/32 100 mm — 1260 m2
- > Zakalení lomovou prosívkou 5 — 10kg/m2 — 1980 m2

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesního pozemku k.ú. Velečín je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Nejsou požadována.

5, PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: září 2025

Předpokládaný termín dokončení stavby: říjen 2025

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístupje zajištěn po silnici z obce Kounov a následně po stávající lesní cestě.

Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky pro zemní práce.

V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky.
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8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

Inženýrské sítě

Jelikož se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické

infrastruktury mimo nadzemní.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť

využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní

cesty a odstavné plochy.

 

N

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.

Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště |
Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a

vlastníků dotčených pozemků (LS Žatec). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky

využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována

současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vodu. Práce budou prováděny za vhodných klimatických

podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace. Výkopek nebude

nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu,

h popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu.

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a

požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
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Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej

převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

e | byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

e | při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na

staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu

prostředí,

e | byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

k Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním

zhotovitelem.

10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních

mechanizmů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich

znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu

využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude

prováděna jejich očista.
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