

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-004050 (dále jen „Rámcová dohoda“), ev.č. 187/21

Sil. I. třídy Pardubického kraje, obnova VDZ, okr. SY + ÚO/11

Číslo dílčí objednávky: 11PU-005334 ev. č.: 259/25

ISPROFIN: 500 116 0009.52128

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Pardubice
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno:
ředitelem Správy Pardubice,
na základě Pověření
zápis v obchodním rejstříku
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik

Dodavatel:

Silverton + Značky, Obnova VDZ PK okr. SY
+ ÚO
Správce společnosti: Silverton s.r.o.
Sídlo: Za zastávkou 373, 111 01 Praha
IČO: 24283410
DIČ: CZ24283410
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Společník: Značky Morava a.s.
Sídlo: Brantice 430, 793 93
IČO: 25865871
DIČ: CZ25865871

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Obnovu vodorovného dopravního značení dle uzavřené Rámcové dohody

Místo a čas dodání:

Jednotlivé opravy dopravního značení budou realizovány formou lokalizace závad v systému centrální evidence vad (CEV) a seznam závad obnova VDZ, vždy do 50 dnů ode dne nabytí účinnosti dílčí objednávky následně budou fakturovány.

Termín dodání: do 80 dnů ode dne nabytí účinnosti dílčí objednávky

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 4 465 275,70 / 5 402 983,60

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Společnost Silverton + Značky, Obnova VDZ PK okr. SY + ÚO <u>Správce společnosti: Silverton s.r.o.</u> Sídlo: Za zastávkou 373, 111 01 Praha <u>Společník: Značky Morava a.s.</u> Sídlo: Brantice 430, 793 93
Doba pro dokončení	1.1.9	do 80 dnů ode dne nabytí účinnosti dílčí objednávky
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	ředitel Správy Pardubice vedoucí provozního úseku
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:
na základě Pověření

ředitel Správy Pardubice,

Příloha č. 1 - Seznam závad obnova VDZ
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Položkový rozpočet plnění

Sil. I. tříd Pardubického kraje, obnova VDZ, okr: SY + ÚO/13

číslo dílny: Objednávky: 14PU-005334.

ev. č.: 259/25

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Cena v Kč bez DPH	4 465 275,70 Kč
DPH 21% v Kč	937 707,90 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	5 402 983,60 Kč

Digitálně podepsal:

Datum: 25.09.2025 9:10:22 +02:00

VDZ – Obnova SY + ÚO obj.č 11				
č.sil.	stan. Km	okres - úsek	č.závady	m2
34	173,300 - 177,460 km	SY - Borová - les za Širokým Dolem - obnova VDZ liniové po AHV barvou + úprava vdz před křižovatkou Široký Důl dle stanovení KÚ - v obou směrech V9a plastem dle R113		V4 = 2350 m2, V1a + V2b + V2a = 520 m2, V9b = 39 m2; V11a = 26 m2; V9a = 35 m2
34		SY - OK Polička - obnova VDZ liniové po AHV barvou+plastem		V4 = 46,5 m2; V2b = 8 m2; V7a = 32 m2; V13 = 28 m2
35	197,690 - 201,060 km	SY - Gruna - Žipotín - obnova VDZ liniové po AHV barvou		V1a = 19,5 m2, V2a = 82,5 m2; V3 = 114,5 m2; V4 = 19 m2; V9b = 21 m2
34	191,748 - 196,090 km	SY - Ostrý kámen - Vendolí - začátek obce Svitavy předměstí - obnova liniové barvou		V4 = 2170 m2; V1,V2 = 540 m2; V9b = 15 m2
34	191,629 - 191,961 km; 193,014 - 193,256 km	SY - Ostrý Kámen - železnice Vendolí - obnova psychologické brzdy plastem - 2x		V18 = 33 m2
34	198,098 - 199,000 km	SY - OK Svitavy s 43H - před novým OK obchvat - linie plastem struktura a plošné hladký plast		V4 = 450 m2, V1a + V2b + V2a = 224 m2, V9a = 114,5 m2, V13a = 606 m2, V11a = 37,5 m2, V5 = 6 m2
34	199,370 - 202,280 km	výjezd Svitavy - před OK lego Koclířov - obnova barvou		V4 = 2700 m2, V1a + V2b + V2a = 787,5 m2, V9a = 185,5 m2, V13a = 546,5 m2, V11a = 75 m2, V5 = 19,5 m2
11	98,064 - 99,538 km	ÚO hranice okresu - Helvíkovice - ŠMÍDL obnova VDZ po opravách AHV - obnova plastem		V4 = 737 m2; V1,V2 = 190 m2; V5 = 2 m2; V9a = 13 m2; V9b = 12 m2; V13 = 20 m2
14	166,223 - 166,38 km	ÚO Paseky - Sopotnice - doplnění VDZ symbol A12a a směrové šipky V 9a + úprava V2 vs. V1 dle stanovení místní úpravy provozu KÚ - obnova plastem		V1 = 15 m2; V2b = 30 m2; V3 = 60 m2; V15 - symbol 2x A12a - 40 m2; V9a = 27 m2; V9b = 7,5 m2
14	177,038 - 181,560 km	ÚO konec obce Ústí - po začátku Česká Třebová - Lhota komplet obnova plastem		V4 = 2261 m2; V1,V2a, = 565 m2; V2b,V3 = 52 m2; V9a = 121,5 m2; V9b = 15 m2; V9c = 25 m2; V5 = 6 m2; V13 = 210 m2
14	181,560 - 186,370 km	ÚO průtah Česká Třebová - obnova plastem	770179	V4 = 2300 m2; V1, V2 = 575 m2; V5 = 15 m2; V9a = 157 m2; V11a = 102,5 m2; V13 = 334 m2
14	191,553 - 192,590 km	ÚO průtah Třebovice + symboly po křižovatce s I/43 obnova plastem		V4 = 520 m2; V1,V2a = 130 m2; V2b = 7 m2; V6b = 16 m2; V9a = 9 m2; V9b = 10 m2, V11a = 31,5 m2; V18 = 16,5 m2
35	135,600 - 138,646 km	ÚO hranice okresu ÚO/PCE - Týništko - Ok Zámorsk - obnova plastem		V4 = 1523 m2; V1,V2 - 480 m2; V3 = 80 m2; V9b = 12 m2; V13 = 180 m2; V11a = 12,75 m2; V9a = 45,5 m2; V5 = 4,5 m2; V15 = 25 m2
43	115,116 - 105,523	ÚO hr. S PL - Králíky-Dolní Orlice-Č.Voda - obnova plastem - vynechat opravu mostu	711320	V4 = 5121 m2; V1,V2 - 806 m2; V5 = 9 m2; V9a = 68,5 m2; V9b = 58,5 m2; V6b = 15 m2; V11a = 76,5 m2; V13 = 258 m2; V18 = 58 m2

Digitálně podepsal:

Datum: 25.09.2025 9:10:05 +02:00