
  

 

  

 

 
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO  

Název zakázky: Vypracování projektové dokumentace 

„Oprava trati v úseku Dlouhá Třebová – Ústí nad Orlicí, 

most v km 252,986“ 

 

Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  

 Název: Správa železnic, státní organizace 
 Sídlo: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 
 IČO: 70994234  
 DIČ: CZ70994234 

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 

vložka 48384 
 Zastoupená: Ing. Pavlou Kosinovou, ředitelkou Oblastního ředitelství Hradec Králové, 

na základě pověření č. 3430 ze dne 12. 12. 2023 
 Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 14606011/0710 
 .  
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních:    XXX, tel.: XXX,  
XXX 

                                    XXX, tel.: XXX,  
      XXX 
b) ve věcech technických: XXX, tel.: XXX,  

XXX 
    

 Kontakt: 
 

Korespondenční adresa: 
 Správa železnic, státní organizace 
 Oblastní ředitelství Hradec Králové 
 U Fotochemy 259/8, poštovní schránka 26 
 500 02 Hradec Králové 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

Adresa pro zasílání elektronických faktur: 

E-mail: XXX 

 

číslo smlouvy: S 640 069 600 25 

ev. č. registru VZ: 64025086 

číslo jednací: 30888/2025-SŽ-OŘ HKR-NPI 

a 
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1.2. Zhotovitel:  

 Název: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.  

 Sídlo: Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 
 IČO: 25962914 
 DIČ: CZ25962914 

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 17871 

 Zastoupená: Ing. Ivanem Šírem, jednatelem  

 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: XXX 
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních:  XXX, tel.: XXX, XXX 
b) ve věcech technických:   XXX, tel.: XXX, XXX 
c) vedoucí projektu:  XXX, tel.: XXX, XXX 
d) specialista na geodetické práce: 

  XXX, tel.: XXX, XXX 

 
 Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele  

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: - 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

2. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

2.1 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky Vypracování projektové 

dokumentace „Oprava trati v úseku Dlouhá Třebová – Ústí nad Orlicí, most v km 

252,986“, č. j.: 28630/2025-SŽ-OŘ HKR-NPI (dále jen „Výzva“).  

2.2 Nabídka vybraného zhotovitele obdržená prostřednictvím elektronického nástroje E ZAK 

dne 15. 9. 2025 (dále jen „Nabídka“). 

2.3 Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí 

vyhlášky, vyhláška č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 

zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, vyhláška č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, vyhláška č. 173/1995 Sb., 

kterou se vydává dopravní řád drah, příslušné technické normy (ČSN, EN, TNŽ), drážní 

předpisy a další relevantní právní předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů. 

2.4 Dokumentace k předmětné veřejné zakázce, která je součástí Zadávací dokumentace. 

2.5 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“), české technické 

normy a interní předpisy Objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb 

státních drah, Obchodní podmínky na projekční práce u OŘ Hradec Králové, zákony 

a vyhlášky týkající se ekologie, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

předpis SŽDC Bp1, dokumentace a technické podmínky výrobců zařízení a další 

relevantní předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů. 

2.6 Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že je se všemi dokumenty tvořícími 

zadávací dokumentaci na realizaci díla seznámen a bez výhrad s nimi souhlasí.  

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této Smlouvě mu byly před podpisem 

této Smlouvy k dispozici, že byl s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj 

závazný. 

2.8 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Objednatele a norem, které se týkají 

předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 

Objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této Smlouvě. 
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3. NÁZEV A PŘEDMĚT DÍLA 

3.1 Název díla: Vypracování projektové dokumentace „Oprava trati v úseku Dlouhá Třebová 

– Ústí nad Orlicí, most v km 252,986“ 

3.2 Předmětem díla je vyhotovení projektové dokumentace pro následné zadání veřejné 

zakázky, která bude splňovat podmínku řádného a jednoznačného zadání pro opravu 

mostu v km 252,986 trati v úseku Dlouhá Třebová – Ústí nad Orlicí, která bude spočívat 

v provedení nové celoplošné hydroizolace, sanaci kotevních oblastí konců nosníků 

a ložisek, doplňující injektáži kanálků příčného předpětí a v montáži nových dilatačních 

závěrů (dále jen „Stavba“), přičemž konkrétně je rozsah díla popsán v dokumentaci, jež 

byla zveřejněna jako součást Zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje provést dílo 

v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou o dílo, Výzvou, Zadávací 

dokumentací, Nabídkou Zhotovitele a ostatními výše uvedenými dokumenty. 

3.3 Projektová dokumentace bude obsahovat tyto části: 

• Technická dokumentace 

• Situace 

• Podélný profil 

• Vzorové příčné řezy koleje a přejezdu 

• Vytyčovací výkres 

• Technologický postup výlukových prací 

• Položkový soupis prací s výkazem výměr (oceněný + neoceněný) – v členění dle 

Směrnice SŽ SM011  

• Dokladová část (výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, příp. informací 

o parcele, projednání s orgány státní správy a správců sítí) 

Souprava č. 1 a č. 2 bude opatřena razítkem s autorizací. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo (projektovou dokumentaci) 

dle podmínek této Smlouvy řádně a s odbornou péčí a Objednatel se zavazuje provedené 

dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu. Za dokončené dílo se pokládá 

jen takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí žádnou vadu či nedodělek. 

3.5 Práce na realizaci díla budou zahájeny ke dni účinnosti této Smlouvy. Ukončení prací 

na realizaci díla a předání díla Objednateli na adrese pro doručování písemností proběhne 

nejpozději v den ukončení díla dle čl. 4.1 této Smlouvy, což bude dokumentovat 

předávací protokol. Přesnou hodinu předání díla si upřesní Zhotovitel s Objednatelem 

telefonicky. Předání díla bude provedeno za podmínky, že dílo bude prosté vad 

a nedodělků a v předepsané kvalitě. 

3.6 O předání a převzetí díla bude pořízen protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno 

obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel, podepsaný bude za Objednatele díla 

i za Zhotovitele díla kontaktními osobami ve věcech technických. 

3.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo (projektovou dokumentaci) tak, aby splňovalo 

podmínku řádného a jednoznačného zadání opravných prací (veřejné zakázky) 

Objednatelem v rámci výběrového řízení na Zhotovitele opravných prací (veřejné 

zakázky) a nevyžadovalo jakékoliv dodatečné dopracování vybraným Zhotovitelem 

při provádění příslušných opravných prací. 

3.8 Dílo bude ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

pro Objednatele. 

4. TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v Harmonogramu plnění, který je 

přílohou č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“). 

4.2 neobsazeno. 
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5. CENA ZA DÍLO 

5.1 Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě výběrového řízení, je sjednána jako 

maximální a činí: 

 bez DPH: 1 500 000,00 Kč 

 slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých. 

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla 

v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla 

bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho 

provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla. 

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH. 

5.2 Pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele je Zhotovitel oprávněn započíst 

své pohledávky vůči pohledávkám Objednatele či použít pohledávky vůči Objednateli 

jako zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, 

že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči 

i nesplatné pohledávce Zhotovitele. 

5.3 Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky 

z této Smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu Objednatele.  

5.4 Rozpis Ceny díla je přílohou č. 2 této Smlouvy. 

6. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1 V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních 

orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1.1 – 1.2 se nepoužije ustanovení článku 

10.2 Smlouvy. Ke změně údajů uvedených v článku 1 Smlouvy, postačuje oznámení 

druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. K tomuto dopisu 

musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu 

údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé 

ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva 

a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce 

smluvní strany. Ustanovení tohoto článku neplatí pro změny bankovního spojení 

Zhotovitele, které může být měněno pouze formou dodatku. Změna bankovního spojení 

musí být Zhotovitelem oznámena vždy s předstihem tak, aby mezi smluvními stranami 

mohl být včas uzavřen příslušný dodatek k této Smlouvě. Oznámení o změně bankovního 

spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění bankovního 

spojení prostřednictvím datové schránky Zhotovitele do datové schránky objednatele. 

6.2 Zhotovitel nesmí vyjma geodetických prací převést celé dílo ani jeho část 

na poddodavatele, které jmenovitě neuvedl v nabídce a ani nesmí uzavřít 

poddodavatelskou Smlouvu na žádnou část díla bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. Jednalo by se o podstatné porušení Smlouvy a Objednatel by byl oprávněn 

odstoupit od Smlouvy. 

6.3 Veškeré plánované pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla a odstraňování 

jeho vad, nakolik shoda s požadavky Smlouvy dovolí, budou projektovou dokumentací 

navrženy tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do okolních nemovitostí 

ve vlastnictví objednatele či jiných osob. 

6.4 Případné změny, týkající se provádění díla, je možné projednat jen s pověřenými 

osobami objednatele při vzájemných konzultacích a poradách. Zhotovitel vyzve zástupce 

Objednatele ke konzultacím technického řešení a k výrobním poradám nejméně 5 dní 

před termínem jejich konání. Z jednání Zhotovitel pořídí zápis, jenž bude součástí 

odevzdaného díla. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel 

dílo provede dle podmínek této Smlouvy a v souladu se Zadávací dokumentací. 
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Provedením díla se rozumí pouze předání kompletního díla dle veškerých podmínek 

této Smlouvy. 

6.6 Pro každé porušení povinností dle této Smlouvy Zhotovitelem (bez ohledu na jeho 

zavinění), zejména podmínek kvality díla a termínu předání díla, bude Objednatel 

oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

6.7 Veškerá ujednání obsažená ve Výzvě, především v bodě Další podmínky zadavatele, 

budou dodržena. 

6.8 Smluvní strana, která zavinila a odpovídá za přerušení realizace prací na díle, je povinna 

druhé smluvní straně nahradit prokazatelně oprávněně vynaložené náklady i způsobenou 

škodu ve smyslu Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR. 

6.9 Objednatel je oprávněn prostřednictvím osob uvedených v článku 1.1 písm. b) této 

Smlouvy provádět u všech osob podílejících se na provádění díla, které se pohybují 

v obvodu dráhy, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové 

látky.  

Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které užívá při plnění předmětu této 

Smlouvy, a které se budou pohybovat v obvodu dráhy, s povinností podrobit se kontrole 

prováděné Objednatelem. 

Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu 

a slinným testem na přítomnost návykových látek. 

Kontrola bude prováděna dle části čtvrté a páté Směrnice SŽDC č. 120 „Dodržování 

zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ 

č. j.: 36503/2017-SŽDC-GŘ-O10 účinné od 7. 11. 2017, která byla zveřejněna jako 

součást zadávací dokumentace (dále jen jako „Směrnice“), přičemž platí, že pokud 

se v předmětné Směrnici hovoří o oprávněné osobě nebo o vedoucím zaměstnanci, 

rozumí se tím vždy osoba uvedená v článku 1.1 písm. b) této Smlouvy, pokud 

se v předmětné Směrnici hovoří o zaměstnanci, rozumí se jím vždy zaměstnanec 

Zhotovitele nebo jiná osoba, kterou Zhotovitel užívá při provádění díla. 

Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel. 

6.10 V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat 

ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do budov a prostor SŽDC 

a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. 

6.11 V případě, že se osoba, kterou Zhotovitel využívá při plnění předmětu této Smlouvy, 

a která se pohybuje v obvodu dráhy, odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem 

alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku 

kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit 

vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

6.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci jeho 

poddodavatelů, budou po celou dobu realizace díla v obvodu dráhy viditelně označeni 

na svrchním výstražném či pracovním oděvu, případně na ochranné přilbě, pokud je její 

používání nařízeno, a to názvem či logem svého zaměstnavatele. 

6.13 Projektová dokumentace bude zpracována komplexně s důslednou vnitřní koordinací 

navrhovaných částí Stavby, zejména z hlediska minimalizace výluk, případně jiných 

omezení železničního provozu, a hospodárnosti následného provádění předmětu 

projektové dokumentace. 

7. ZÁRUKA ZA DÍLO 

7.1 Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu a bezvadnost provedeného díla a následnou 

proveditelnost a plnou funkčnost předmětu projektové dokumentace po dobu 

60 měsíců, tzn. za to, že dílo a předmět projektové dokumentace bude splňovat 
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požadavky Smlouvy, veškerých předpisů a norem vztahujících se k dílu a předmětu 

projektové dokumentace. 

7.2 V dalším platí článek 11 Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR. 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Zaplacení smluvní ceny díla dle čl. 5.1 této Smlouvy provede Objednatel úhradou 

faktury, podle dále uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V případě, že 

faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této Smlouvě a Obchodních 

podmínkách na projekční práce u OŘ HKR, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 

Zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě 

vystavit novou fakturu a zaslat ji Objednateli na jeho kontaktní adresu pro zasílání 

elektronických faktur. 

8.2 Při splnění podmínek § 92e ZDPH, je Zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady 

se zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH. 

8.3 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový 

doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 

aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn 

z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému 

správci daně Zhotovitele. 

8.4 Případné vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně a v souladu s příslušnými 

ustanoveními Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR. 

8.5 Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem 

úhrady se rozumí den odepsání předmětné částky z účtu Objednatele. 

8.6 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako Objednatele: 

 Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 

 zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 IČ: 709 94 234 

 DIČ: CZ70994234 

8.7 Faktura (daňový doklad) bude vystavena v elektronické podobě a zaslána na e-mailovou 

adresu pro zasílání elektronických faktur, která je uvedena v kontaktu Objednatele. 

V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu 

či jeho příloh (např. nečitelnost scanu) bude Objednatel akceptovat daňový doklad 

doručený v listinné podobě. 

8.8 Nárok na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku 

v souladu s touto Smlouvou na základě řádného předání a převzetí provedeného díla 

Objednatelem. 

8.9 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 

a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je 

oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 

Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. 

Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování 

Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli 

pouze Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) 

jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu 

se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). 

9. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE 

9.1 V případě nedodržení Harmonogramu plnění nebo v případě nesouladu díla se zadávací 

dokumentací nebo s podmínkami dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat 
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po Zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 12 Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ 

HKR. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 

škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která měla 

za následek placení smluvní pokuty. 

9.2 Ostatní případy zajištěné smluvní pokutou a podmínky placení smluvních pokut jsou 

uvedeny v čl. 12 Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR. 

9.3 Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 

škody. 

9.4 V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli 

zákonný úrok z prodlení. 

10. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

10.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 

tato Smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 

odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ 

(dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Smlouvy výslovně 

na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky 

na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného 

zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Smlouvy. 

10.2 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci díla pro Objednatele zajistil rovnocenné 

platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

10.2.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 

sjednána v této Smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 

Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci 

(včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými 

ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele 

dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, 

aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních 

partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 

Zhotovitele dle tohoto odstavce Smlouvy. 

10.2.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť 

i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci 

dle předchozího odstavce Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou 

povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 

splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. Smluvní sankce 

dle tohoto odstavce Smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností 

Zhotovitele sčítat. 

11. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI  

11.1 Zhotovitel prohlašuje, že  

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 

zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle 

zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a 

ZZVZ se použije analogicky,  

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 
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2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo 

dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu, které spadají do 

oblasti působnosti právních předpisů nebo jiných aktů uvedených v článku 5k 

Nařízení č. 833/2014, 

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 

269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 11.4 této 

smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 

1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 

poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání 

Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná 

osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti. 

11.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 11 Smlouvy také 

jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 

formu tohoto sdružení. 

11.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše 

uvedené podmínky, Objednateli. 

11.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 

Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 

k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 

2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem 

k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k 

těmto nařízením. 

11.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 

od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 

ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 

uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

11.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé 

nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností 

dle tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 

Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí 

věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. 

Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se 

nepoužijí. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 Podpis Smlouvy je projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Smlouva nabývá platnosti 

dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru 

smluv. 
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12.2 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran, 

a to formou číslovaných dodatků. 

12.3 Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění 

této Smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran 

se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději 

do 10 dnů ode dne doručení této výzvy. Veškeré spory z této Smlouvy, u nichž nedojde 

k dohodě, budou řešit soudy České republiky. 

12.4 Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré právní jednání adresované druhé smluvní 

straně nabývají účinnosti dnem doručení na adresu, kterou si pro účely doručování 

v záhlaví této Smlouvy označily jako sféru své dispozice, a to bez ohledu na skutečnost, 

kdy se druhá strana fakticky s právním jednáním seznámí. Tudíž právní jednání 

je učiněno již samotným doručením na adresu uvedenou ve Smlouvě. 

12.5 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, že jsou 

její jednotlivé články dostatečně určité a srozumitelné z hlediska náležitostí pro vznik 

smluvního vztahu, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle. 

12.6 Právní vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí výhradně právem České republiky. Pokud 

není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 

ustanovení Obchodních podmínek na projekční práce OŘ HKR, zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, a dalších obecně závazných právních předpisů.  

12.7 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis 

nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

12.8 Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje o zaměstnancích druhé smluvní 

strany v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 

27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 

12.9 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZRS“), a souhlasí s uveřejněním textu smlouvy, příloh i případných dodatků 

včetně údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě 

a datu uzavření. Zaslání smluv správci registru smluv k uveřejnění smluv obvykle 

zajišťuje Objednatel, nicméně odpovědnost za uveřejnění smlouvy v registru smluv mají 

obě smluvní strany. Zhotovitel tedy není oprávněn v případě neuveřejnění smlouvy 

po Objednateli požadovat náhradu škody nebo jakékoliv újmy, která by mu 

v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

12.10 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 

vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 

ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 

§ 3 odst. 1 ZRS. 

12.11 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, 

která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení 

byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran 

Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které Zhotovitel neoznačí za své 

obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 

tajemstvím nakládat a ani zodpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 

postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 

se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele objednateli, které obsahuje 

přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy, a to včetně odůvodnění, proč jsou 

tyto části Smlouvy za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně 

uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně 

všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení 



  

 
 

10/10 

  
SMLOUVA O DÍLO 

Služby 

Vypracování projektové dokumentace „Oprava trati v úseku Dlouhá Třebová – Ústí nad Orlicí, most v km 252,986“ 
 

 

§ 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 

skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 

tajemství. 

12.12 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně 

a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech 

s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše 

uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

12.13 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. 

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

12.14 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky na projekční práce u OŘ Hradec Králové 

Příloha č. 2: Rozpis Ceny díla dle stavebních objektů 

Příloha č. 3: Harmonogram plnění 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

   

podepsáno elektronicky 

dne 24.09.2025 

 podepsáno elektronicky 

dne 23.09.2025 

 

………………………………………………… 

  

………………………………………………… 

Ing. Pavla Kosinová 

Správa železnic, státní organizace 

ředitelka Oblastního ředitelství 

Hradec Králové 

 

 Ing. Ivan Šír 

Ing. Ivan Šír, projektování 

dopravních staveb CZ s.r.o. 

jednatel 

 

       

   

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci


  

 
 

 

  SMLOUVA O DÍLO 

Služby 

Vypracování projektové dokumentace „Oprava trati v úseku Dlouhá Třebová – Ústí nad Orlicí, most v km 252,986“ 
 

PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky na projekční práce u OŘ Hradec Králové 

Obchodní podmínky na projekční práce u OŘ Hradec Králové byly uveřejněny na profilu 

zadavatele jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

potvrzují, že jsou s jejich obsahem plně seznámeny, a že ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského 

zákoníku tvoří součást obsahu Smlouvy. 

 

  



  

 
 

 

  SMLOUVA O DÍLO 

Služby 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Rozpis Ceny díla dle stavebních objektů 

Rozpis Ceny Díla SO 01 Most v km 252,986 

Položka Popis 
Měrná 
jednotka 

Množství  
Jednotková 
cena 

Cena celkem  

1 Zajištění mapových podkladů hod 55 XXX XXX 

2 Textové zprávy hod 205 XXX XXX 

3 Výkresová dokumentace hod 1 135 XXX XXX 

4 Geodetická příloha hod 70 XXX XXX 

5 Inženýrská činnost hod 35 XXX XXX 

Celkem za služby:    1 500 000 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

Cena díla celkem 

Cena díla bez DPH DPH Cena díla s DPH 

1 500 000,00 Kč 315 000,00 Kč 1 815 000,00 Kč 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Harmonogram plnění 

 

Část Díla Doba plnění 
Popis činností prováděných 

v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení 

Dílčí etapy 

Termín zahájení 
prací 

ihned po nabytí účinnosti 
Smlouvy 

- - 

1. Dílčí etapa 
Do 2 měsíců od nabytí 

účinnosti Smlouvy 

Návrh technického řešení 
PDPS k připomínkovému 
řízení 

Předání návrhu 

technické řešení 

2. Dílčí etapa 

Do 1 měsíce od dokončení 
1. etapy 

Připomínkové řízení, 
zapracování připomínek. 

Předání návrhu 
technického řešení se 
zapracovanými 
připomínkami 

Termín dokončení 
díla 

Do 1 měsíce od 
dokončení 2. etapy 

Definitivní verze PDPS s 
náklady a oceněnými 
soupisy prací. 

Předání definitivní 
předání PDPS s náklady 
a oceněnými soupisy 
prací. 
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