

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [redacted], na
základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

zastupitelnost: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]z

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

korrespondenční adr.: Lesy České republiky, s.p., OŘJM, Breznická 5659, 760 01 Zlín

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Vlastimil Stupka s.r.o.

se sídlem č.p. 832, 756 04 Nový Hrozenkov

IČO: 286 14 291

DIČ: CZ28614291

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34771

zastoupena: Vlastimilem Stupkou, jednatelem

kontakt: ve věcech technických jedná: Vlastimil Stupka, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 43-6500490277/0100

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo: „**Opravy LC na revírech Zděchov a Kychová**“, evidenční číslo zakázky: **S942/2025/384**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, a touto smlouvou (dále jen „*dílo*“). Dílo bude provedeno na lesních cestách LC Spálená nacházející se na p.č.9362/4, LC Javorová, p.č. 9362/27 a LC Butorek, p.č. 9376/2 v k.ú. Huslenky (vše revír Kychová) a LC Háj – pomník, p.č. 2902/1 v k.ú. Hovězí (revír Zděchov).
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - *zajištění a úhrada potřebné mechanizace, včetně dopravy na stavbu a zpět,*
 - *zařízení, zabezpečení a likvidace stavenišť, včetně přípojek, deponií,*
 - *využití či likvidace odpadu.*

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „*Položkový rozpočet*“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit ujednanou cenu.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II. **Doba plnění**

1. Termín zahájení provádění díla: **dnem účinnosti smlouvy.**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, **nejpozději do 30.11.2025.** Tato lhůta se prodlužuje

o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na dílu (stavbě), např. z důvodu změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III. Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **433 188,39 Kč (slovy: čtyři sta třicet tři tisíc jedno sto osmdesát osm korun českých třicet devět haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvními stranám známý a je pro ně závazný.
3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) Smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.
- b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.
2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby

tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou, nese zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel, a to dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti

objednatel je povinen na svůj náklad práce odhalit a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

9. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatel. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
10. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatel na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla (stavby) ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelém požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny za dílo.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelém, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých

dokumentů nezbytných pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
- b) soupis všech provedených změn a odchylek,
- c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
- d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
- e) soupis příloh,
- f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla, fotodokumentace průběhu realizace stavby
- vážní lístky od zabudovaného kameniva,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **24 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
 - a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,
 - c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,
 - d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
 - c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpis
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 - mapový podklad

V , dne:...../

V , dne:...../

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

.....

Lesy České republiky, s.p.

Vlastimil Stupka

jednatel

Vlastimil Stupka s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Zděchov a revír Kychová

Objekt:

2025117009e - LC Butorek oprava propustku

KSO:

Místo: revír Zděchov

CC-CZ:

Datum: 01.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlastimil Stupka s.r.o.

IČ:

28614291

DIČ:

CZ28614291

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

144 935,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 935,76	21,00%	30 436,51
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

175 372,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revír Zděchov a revír Kyčová

Objekt: 2025117009e - LC Butorek oprava propustku

Místo: revír Zděchov

Datum: 01.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vlastimil Stupka s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		144 935,76
HSV - Práce a dodávky HSV		144 935,76
1 - Zemní práce		2 898,00
4 - Vodorovné konstrukce		10 640,00
5 - Komunikace pozemní		3 346,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		126 500,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch		98 000,00
998 - Přesun hmot		1 551,76

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Revír Zděchov a revír Kychovná

Objekt:

2025117009e - LC Butorek oprava propustku

Místo:

revír Zděchov

Datum:

01.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vlastimil Stupka s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

144 935,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

144 935,76

D 1

Zemní práce

2 898,00

1	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,600	150,00	1 890,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV

Rýha TP (DL x V x Š)

VV

7,5*1,2*(1+1,8)/2

12,600

VV

Mezisoučet

12,600

VV

Součet

12,600

2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,400	120,00	1 008,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV

zpětné uložení výkopu do rýhy

VV

2/3*"výkop"12,6

8,400

VV

Součet

8,400

D 4

Vodorovné konstrukce

10 640,00

3	K	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	3,800	2 800,00	10 640,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

VV

Opevnění nátoky a výtoky TP

VV

Nátok - čelo + dno příkopu

VV

2*1*0,4+2*0,5*0,4

1,200

VV

Výtok - čelo + dno výtoky

VV

2*1*0,4+(2+1)*1,5*0,4

2,600

VV

Mezisoučet

3,800

VV

Součet

3,800

D 5

Komunikace pozemní

3 346,00

4	K	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	5,600	350,00	1 960,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

VV

finalní vrstva nad TP ŠD 0-63 mm (š x dl.)

VV

3,5*1,6

5,600

VV

Součet

5,600

5	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	6,300	220,00	1 386,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP

Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV

finalní vrstva nad TP ŠD 0-63 mm (š x dl.)

VV

3,5*1,8

6,300

VV

Součet

6,300

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

126 500,00

6	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	7,500	1 200,00	9 000,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

PP

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm

VV

7,5

7,500

VV

Součet

7,500

7	M	PFG.71002411	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60x250x10cm	kus	3,000	6 500,00	19 500,00
---	---	--------------	--	-----	-------	----------	-----------

PP

trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60x250x10cm

VV

TP dl. 7,5 m

VV

3

3,000

VV

Součet

3,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				98 000,00
9	K	911334611	Mostní svodidlo ocelové jednostranné úrovně zádržnosti H1	m	20,000	4 900,00	98 000,00
PP		Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do mostní konstrukce, se svodnicí jednostranné, úrovně zádržnosti H1					
VV		oprava stávajících svoditel u LC Kychovská					
VV		20					20,000
D		998	Přesun hmot				1 551,76
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	19,397	80,00	1 551,76
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025117009
Stavba: Revír Zděchov a revír Kychová

LESY ČR



KSO:
Místo: revír Zděchov a revír Kychová

CC-CZ:
Datum: 01.09.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vlastimil Stupka s.r.o.

IČ: 28614291
DIČ: CZ28614291

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	433 188,39
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	433 188,39	90 969,60
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	524 157,99
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025117009



Stavba: Revír Zděchov a revír Kychová

Místo: revír Zděchov a revír Kychová

Datum: 01.09.2025


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vlastimil Stupka s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		433 188,39	524 157,99
202511700 9a	606A9 svodnice SV LAZ 2709, průleh	45 324,91	54 843,21
202511700 9b	606F15 oprava propustku	173 183,92	209 552,62
202511700 9c	LC Spálená oprava	61 358,40	74 243,70
202511700 9d	LC Javorová oprava	86 385,40	104 526,40
202511700 9e	LC Butorek oprava propustku	66 935,76	80 992,36



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Zděchov a revír Kychová

Objekt:

2025117009a - 606A9 svodnice SV LAZ 2709, průleh

KSO:

Místo: revír Zděchov a revír Kychová

CC-CZ:

Datum: 01.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlastimil Stupka s.r.o.

IČ:

28614291

DIČ:

CZ28614291

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			45 324,91
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	45 324,91	21,00%	9 518,24
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			54 843,15
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Zděchov a revír Kychová

Objekt:

2025117009a - 606A9 svodnice SV LAZ 2709, průleh

Místo:

revír Zděchov a revír Kychová

Datum:

01.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vlastimil Stupka s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 324,91

HSV - Práce a dodávky HSV

45 324,91

1 - Zemní práce

2 994,75

2 - Zakládání


39 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 950,00

998 - Přesun hmot

980,16



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Revír Zděchov a revír Kychová

Objekt:

2025117009a - 606A9 svodnice SV LAZ 2709, průleh

Místo:

revír Zděchov a revír Kychová

Datum:

01.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vlastimil Stupka s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 324,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 324,91

D 1

Zemní práce

2 994,75

8	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,150	150,00	2 722,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV

odvodňovací rýhy - D*H*Š

VV

(7,5*0,5*1)

3,750

VV

výkop pro panelové průlehy

VV

"panel dno 2 ks"(3*2*2*0,6)+ "panel boky 4 ks"(3*1*4 *0,6)

14,400

VV

Mezisoučet

18,150

VV

Součet

18,150

2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	18,150	15,00	272,25
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV

rýhy, průlehy

VV

18,150

18,150

VV

Mezisoučet

18,150

VV

Součet

18,150

D 2

Zakládání

39 400,00

3	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	24,000	350,00	8 400,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva

VV

panelové průlehy

VV

"panel dno 2 ks"(3*2*2)+ "panel boky 4 ks"(3*1*4)

24,000

VV

Součet

24,000

4	M	59381338	panel silniční 3,00x2,00x0,215m	kus	2,000	6 500,00	13 000,00
---	---	----------	---------------------------------	-----	-------	----------	-----------

PP

panel silniční 3,00x2,00x0,215m

VV

dna panelových průlehů

VV

2

2,000

VV

Součet

2,000

5	M	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	4,000	4 500,00	18 000,00
---	---	----------	---------------------------------	-----	-------	----------	-----------

PP

panel silniční 3,00x1,00x0,215m

VV

boky panelových průlehů

VV

4

4,000

VV

Součet

4,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 950,00

6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	30,000	65,00	1 950,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m

VV

Čištění příkopu

VV

30

30,000

VV

Mezisoučet

30,000

VV

Součet

30,000

D 998

Přesun hmot

980,16

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,252	80,00	980,16
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Zděchov a revír Kychová

Objekt:

2025117009b - 606F15 oprava propustku

KSO:

Místo: revír Zděchov

CC-CZ:

Datum: 01.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlastimil Stupka s.r.o.

IČ:

28614291

DIČ:

CZ28614291

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

173 183,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	173 183,92	21,00%	36 368,63
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

209 552,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Zděchov a revír Kychová

Objekt:

2025117009b - 606F15 oprava propustku

Místo:

revír Zděchov

Datum:

01.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vlastimil Stupka s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

173 183,92

HSV - Práce a dodávky HSV

173 183,92

1 - Zemní práce	12 600,00
4 - Vodorovné konstrukce	6 720,00
5 - Komunikace pozemní	65 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 200,00
998 - Přesun hmot	14 063,92



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Revír Zděchov a revír Kychová

Objekt:

2025117009b - 606F15 oprava propustku

Místo:

revír Zděchov

Datum:

01.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vlastimil Stupka s.r.o.

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

173 183,92

D		HSV	Práce a dodávky HSV				173 183,92
9	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	90,000	350,00	31 500,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm				
	VV		doplnění mokřých míst				
	VV		30*3		90,000		
D		1	Zemní práce				12 600,00
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	16,000	150,00	2 400,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
	VV		odkopání propustku				
	VV		10*4*0,4		16,000		
	VV		Součet		16,000		
7	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	510,000	20,00	10 200,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění				
	VV		Srovnání				
	VV		3*100 + 70*3		510,000		
	VV		Součet		510,000		
D		4	Vodorovné konstrukce				6 720,00
2	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	2,400	2 800,00	6 720,00
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer				
	VV		čela propustku				
	VV		(2*1*0,6)*2		2,400		
	VV		Součet		2,400		
D		5	Komunikace pozemní				65 100,00
11	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	520,000	120,00	62 400,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm				
	VV		cesta nad skládkou				
	VV		3*80		240,000		
	VV		vlastní skládka zpěvnění				
	VV		(60+10)/2*8		280,000		
	VV		Součet		520,000		
10	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	15,000	180,00	2 700,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm				
	VV		finalní vrstva nad TP ŠD 0-63 mm (š x dl.)				
	VV		1,2*(5+7,5)		15,000		
	VV		Součet		15,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 200,00
3	K	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m	10,000	1 200,00	12 000,00
	PP		Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 600				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
4	M	PFB.1020301	Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 60/250	kus	4,000	6 500,00	26 000,00
	PP		Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 60/250				
8	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	80,000	65,00	5 200,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo zpěvněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		80		80,000		
	VV		Součet		80,000		
	D	998	Přesun hmot				14 063,92
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	175,799	80,00	14 063,92
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Zděchov a revír Kychová

Objekt:

2025117009c - LC Spálená oprava

KSO:

Místo: revír Zděchov a revír Kychová

CC-CZ:

Datum: 01.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlastimil Stupka s.r.o.

IČ:

28614291

DIČ:

CZ28614291

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			61 358,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	61 358,40	21,00%	12 885,27
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			74 243,67
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Zděchov a revír Kychová

Objekt:

2025117009c - LC Spálená oprava

Místo:

revír Zděchov a revír Kychová

Datum:

01.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vlastimil Stupka s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

61 358,40

HSV - Práce a dodávky HSV

61 358,40

5 - Komunikace pozemní


51 120,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 400,00

998 - Přesun hmot

7 838,40



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Revír Zděchov a revír Kychová

Objekt:

2025117009c - LC Spálená oprava

Místo:

revír Zděchov a revír Kychová

Datum:

01.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vlastimil Stupka s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 358,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 358,40
D	5		Komunikace pozemní				51 120,00
1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	426,000	120,00	51 120,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		Vysypání kolejí zpevnění a skladu stávajícího		426,000		
	VV		220*0,8+ (25*10)		426,000		
	VV		Součet				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 400,00
2	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	40,000	60,00	2 400,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) nanášeného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
	VV		80*0,5		40,000		
D	998		Přesun hmot				7 838,40
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	97,980	80,00	7 838,40
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Zděchov a revír Kychová

Objekt:

2025117009d - LC Javorová oprava

KSO:

Místo: revír Zděchov a revír Kychová

CC-CZ:

Datum: 01.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlastimil Stupka s.r.o.

IČ:

28614291

DIČ:

CZ28614291

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 385,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 385,40	21,00%	18 140,94
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 526,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Zděchov a revír Kychová

Objekt:

2025117009d - LC Javorová oprava

Místo:

revír Zděchov a revír Kychová

Datum:

01.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vlastimil Stupka s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 385,40

HSV - Práce a dodávky HSV

86 385,40

1 - Zemní práce

2 400,00

5 - Komunikace pozemní


72 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 375,00

998 - Přesun hmot

5 610,40



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Revír Zděchov a revír Kychová
Objekt: 2025117009d - LC Javorová oprava


Místo: revír Zděchov a revír Kychová
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vlastimil Stupka s.r.o.

Datum: 01.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 86 385,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				86 385,40
D	1		Zemní práce				2 400,00
1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	20,000	120,00	2 400,00
	PP		Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny				
	VV		4*5		20,000		
	VV		Součet		20,000		
D	5		Komunikace pozemní				72 000,00
2	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	300,000	120,00	36 000,00
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		Vysypání koleji				
	VV		200*1,5		300,000		
	VV		Součet		300,000		
3	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	20,000	1 800,00	36 000,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				
	VV		jen vložení				
	VV		4*5		20,000		
	VV		Součet		20,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 375,00
4	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	75,000	85,00	6 375,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
	VV		150*0,5		75,000		
D	998		Přesun hmot				5 610,40
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	70,130	80,00	5 610,40
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Zděchov a revír Kychová

Objekt:

2025117009e - LC Butorek oprava propustku

KSO:

Místo: revír Zděchov

CC-CZ:

Datum: 01.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlastimil Stupka s.r.o.

IČ:

28614291

DIČ:

CZ28614291

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			66 935,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	66 935,76	21,00%	14 056,51
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	80 992,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revír Zděchov a revír Kychová

Objekt:

2025117009e - LC Butorek oprava propustku

Místo:

revír Zděchov

Datum:

01.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vlastimil Stupka s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

66 935,76

HSV - Práce a dodávky HSV

66 935,76

1 - Zemní práce	2 898,00
4 - Vodorovné konstrukce	10 640,00
5 - Komunikace pozemní	3 346,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 500,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	20 000,00
998 - Přesun hmot	1 551,76



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Revír Zděchov a revír Kychová

Objekt:

2025117009e - LC Butorek oprava propustku

Místo:

revír Zděchov

Datum:

01.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vlastimil Stupka s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 935,76

D HSV Práce a dodávky HSV 66 935,76

D 1 Zemní práce 2 898,00

1	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,600	150,00	1 890,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV Rýha TP (DL x V x Š)

VV 7,5*1,2*(1+1,8)/2

VV Mezisoučet

VV Součet

12,600

12,600

12,600

2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,400	120,00	1 008,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách

VV zpětné uložení výkopu do rýhy

VV 2/3*"výkop"12,6

VV Součet

8,400

8,400

D 4 Vodorovné konstrukce 10 640,00

3	K	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg s urovnáním líc	m3	3,800	2 800,00	10 640,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

VV Opevnění nátoky a výtoky TP

VV Nátok - čelo + dno příkopu

VV 2*1*0,4+2*0,5*0,4

VV Výtok - čelo + dno výtoky

VV 2*1*0,4+(2+1)*1,5*0,4

VV Mezisoučet

VV Součet

1,200

2,600

3,800

3,800

D 5 Komunikace pozemní 3 346,00

4	K	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	5,600	350,00	1 960,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

VV finální vrstva nad TP ŠD 0-63 mm (š x dl.)

VV 3,5*1,6

VV Součet

5,600

5,600

5	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	6,300	220,00	1 386,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV finální vrstva nad TP ŠD 0-63 mm (š x dl.)

VV 3,5*1,8

VV Součet

6,300

6,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 500,00

6	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	7,500	1 200,00	9 000,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm

VV 7,5

VV Součet

7,500

7,500

7	M	PFG.71002411	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60x250x10cm	kus	3,000	6 500,00	19 500,00
---	---	--------------	--	-----	-------	----------	-----------

PP trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60x250x10cm

VV TP dl. 7,5 m

VV 3


VV Součet

3,000

3,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch			20 000,00	
9	K	911334611	Mostní svodidlo ocelové jednostranné úrovně zádržnosti H1	m	20,000	1 000,00	20 000,00
PP			Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do mostní konstrukce, se svodnicí jednostranné, úrovně zádržnosti H1				
VV			oprava stávajících svoditel u LC Kychovská				
VV			20	20,000			
D 998			Přesun hmot			1 551,76	
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	19,397	80,00	1 551,76
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				





ovězí

Huslenky

Hrabůvka

585

Lucký vrch

502

Hluboček

2

1

3

Kychová

U Maňáků

U Žárských

Hrachovec

776


PR Galovské
lúky


PP Uherská

Žár

689

MAPY.COM





Propust k výměňě

LC Butorek id.117287

