
SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: C5KH582N
č. smlouvy objednatele: S-0213/00509965/2025

na akci "Rekonstrukce výtahu na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora"

(dále jen ,,smlouva")

Článek 1.
Identifikační a kontaktní údaje smluvních stran

obchodní firma:
sídlo:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
Datová schránka:
jednajícŕ
oprávněn jednat:

ve věcech smluvních:

e-mail pro zasi1ání faktur:

(dále jen ,,objednatel")

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora
Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

00509965
37uxkjv
Ing. Josef Vavřinec, ředitel, , tel.

Ing. Josef Vavřinec, ředitel, , tel.
Be. Jiřina Kožená, vedoucí ekonomického úseku,
Pavel Novák, technický pracovník, , tel.

a

obchodní firma:
sídlo:
zápis v obchodním rejstříku:
kancelář:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:
jednajÍcÍ:
oprávněn jednat:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
vedoucí projektu:

ve věcech převzetí díla:
(dále jen ,,zhotovitel")

OTIS a.s.
J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav
Krajský soud v Brně, sp. zn. B 536
Březhradská 177, 503 32 Hradec Králové

423 24 254
CZ42324254
f5efiyb
Pavlem Skopcem, prokuristou a JU Dr. Janem Ostruszkou, prokuristou

Petr Lunda, Obchodník MOD, , tel.
Petr Lunda, Obchodník MOD, , tel.
David Albrecht, projektový manažer, ,
tel. č.
David Albrecht, projektový manažer,

Článek 2.
Předmět smlouvy

2.1 Na základě vzájemné dohody se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele niže vymezené dílo na
adrese Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora a objednatel se zavazuje provedené dílo za podmínek
stanovených v této smlouvě od zhotovitele převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu.

2.2 Předmětem smlouvy je provedení dňa spočÍvajÍcího v demontáži podstatných části 1 ks původních
výtahů a dodávka a montáž nových podstatných částí na 1 ks výtahů podle technické specifikace č.
C5KH582N ze dne 8.7. 2025, která tvoří přIlohu č. 1 smlouvy a podle dispozičního výkresu zhotovitele,
výkres č. 1-06310-KEM-592 ze dne 11.9. 2025, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
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2.3 Dílo bude provedeno:
2.3.1 v souladu s platnými normami a dle montážní dokumentace zhotovitele;
2.3.2 zakončeno zkouškou v rozsahu ČI. 5.1 ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011

Článek 3.
Způsob předáni díla

3.1 Způsob předání díla je vymezen přílohou č. 8 smlouvy, v jejím článku 5.

3.2 V případě, že objednatel bude v prodlenI s řádnou anebo včasnou stavební připraveností dle přílohy č.
2 této smlouvy (či jiné její pňlohy) či jakékoli jiné povinnosti, která bude bránit předáni díla v řádném
terminu dle této smlouvy, má zhotovitel právo postupovat dle přílohy č. 8 smlouvy, článku 5.10 až 5.13,
s čÍmž objednatel výslovně souhlasí.

Článek 4.
Terminy - harmonogram realizace díla

4.1 Zhotovitel zahájí výrobu jednotlivých částí výtahu do 1 týdne ode dne, kdy obdrží od objednatele
pravomocný stavební souhlas a pokud jsou zároveň splněny všechny další podmínky smlouvy.
Objednatel může případně zhotoviteli předložit dokument, že u díla dle této smlouvy není stavební
souhlas příslušným stavebním úřadem vyžadován.

4.2 Rámcový časový harmonogram provádění díla je uveden v příloze č. 6.

4.3 Harmonogram montážních prací a termín dokončeni díla v rozsahu dle článku ll. smlouvy se smluvní
strany dohodly k výzvě kterékoli z nich sjednat dodatkem k této smlouvě po vydání stavebního
souhlasu.

4.4 Termíny realizace díla jsou vymezeny přIlohou č. 6 této smlouvy. Zhotovitel není v prodlenI:
a) prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvIdatelná a

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (§ 2913 odst. 2 obč. zák.) nebo
b) z důvodu mimořádné překážky, za kterou smluvní strany prohlašuji také veškerá omezení nebo další

skutečnosti bránIcI zhotoviteli či jeho smluvním partnerům ve splněni povinnosti dle této smlouvy a
které souvisejí s válečným konfliktem na Ukrajině nebo koronavirem SARS COV-2 (COVID-19), a to i
když existence těchto omezeni či skutečnosti nemusí být v době uzavření této smlouvy
nepředvIdatelná či nepředpokládatelná. Pro tento případ si smluvní strany ujednávají, že se o dobu
takové překážky bez dalšího prodlužujI všechny terminy plnění zhotovitele dle této smlouvy a
navyšují se o 10 pracovních dní.

C) Všechny termíny uvedené v této smlouvě dále předpokládají úhrady vystavených platebních dokladů
zhotovitele v termínu splatnosti a dodržení stavební připravenosti objednatelem dle přílohy č. 2 této
smlouvy. Při nedodržení splatnosti platebních dokladů, příp. povinností spojených se stavební
připraveností objednatelem, je zhotovitel oprávněn dle svého uváženi přerušit procesy výroby a
realizace výtahu a l nebo jednostranně posunout dňči smluvní termíny, VC. termínu předání díla
v závislosti na dostupnosti svých montážních kapacit.

Článek 5.
Smluvní cena

5.1 Smluvní cena je sjednána v příloze č. 4.

Článek 6.
Platební podmínky

6.1 Platební podmínky jsou vymezeny přIIohou č. 5 smlouvy.

Článek 7.
Penalizace a smluvní pokuty

7.1 Penalizace a smluvní pokuty jsou vymezeny touto smlouvou a přílohou č. 8 smlouvy, v jejím článku 9.

Článek 8.
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Bankovní záruky
8.1 Objednatel nepožaduje na zhotoviteli žádné bankovní záruky.

8.2 Ujednání ohledně bankovních záruk jsou vymezena přIlohou č. 8, článkem 13.

Článek 9.
Záruční lhůta

9.1 Záruční lhůta je vymezena příbhou č. 8 smlouvy, v jejím článku 12.

9.2 Podmínky platnosti záruky za jakost a její rozsah jsou dále specifikovány v záručním listě, který je
přílohou č. 9 této smlouvy.

Článek 10.
Seznam příloh

10.1 Nedílnou součásti této smlouvy je příkha:
- č. 1 Technická specifikace díla dle nabídky zhotovitele;
- č. 2 Protokol o zajištění stavební připravenosti a dalších doprovodných úkonech;
- č. 3 Dispoziční výkres;
- č. 4 Smluvní cena;
- č. 5 Platební podmínky;
- č. 6 Harmonogram realizace díla;
- č. 7 Neobsazeno;
- č. 8 Všeobecné obchodní podmínky pro výtahy, pohyblivé schody a chodníky;
- č. 9 Záruční list;

V případě rozporů mezi jednotlivými smluvními dokumenty nebo jejich částmi má rozhodující platnost
ten dokument nebo jeho část, který má ve výše uvedeném seznamu nižší pořadové čís io.

10.2 Objednatel souhlasí, aby zhotovitelem vybrané dokumenty souvĹsejÍcÍ s dílem mu byly poskytnuty v
elektronické podobě, a to na flash disku, příp. jiném přenosném médiu. Listinná podoba bude
poskytnuta tam, kde to vyžadují obecně závazné právní předpisy (zejména prohlášeni o shodě, kniha
výtahu, návody k použivaM a na údržbu, doklad o montáži šachetních dveří s požární ochranou)

Článek 11.
Závěrečná ustanovení

11.1 Objednatel prohlašuje, že veškeré podmínky pro řádnou realizaci díla ze strany zhotovitele má splněné,
tj. zejména, že disponuje stavebním souhlasem, pokud se vyžaduje atd. Pokud stavební souhlas nemá
k dispozici ke dni podpisu smlouvy, tak ubezpečuje zhotovitele, že stavební souhlas nezbytný pro řádné
plněni zhotovitele dle této smlouvy, předá objednateli do 3 dnů od jeho vydání. Na základě vydaného
stavebního souhlasu, který nabyl právni moci, zhotovitel zaháji výrobu smluvených částí díla, pokud
jsou zároveň splněny všechny další podmínky smlouvy. V případě, že se stavební souhlas nevyžaduje,
předložI objednatel zhotoviteli písemné vyjádřeni přIslušného stavebního úřadu v tomto smyslu.
V případě, že z vydaného stavebního souhlasu vyplývají požadavky nad rámec ujednání v této
smlouvě, deklarují obě strany svou připravenost takové požadavky projednat a k výzvě kterékoli z nich
uzavřít dodatek k této smlouvě. Dokončená stavba, jejíž realizace vyžadovala stavební povolení (či jiné
opatřením stavebního úřadu), je možné používat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.
Objednatel se zavazuje, že si zajistí toto kolaudační rozhodnutí tak, aby byl termín kolaudace shodný
s terminem předání výtahu do užíváni.

11.2 Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli objednávku podanou v rozporu se zákony a předpisy
nebo s etickými pravidly, která se vztahují na zhotovitele, kromě jiného včetně pravidel mezinárodního
obchodu zakazujících prodej zboží a služeb do určitých zemí, určitým osobám nebo právním subjektům,
které podléhají mezinárodnIm, ekonomickým, finančním či jiným sankcím. V případě, že bude později
zjištěno, že smluvní partner podléhá mezinárodním, ekommickým, finančním či jiným sankcím, včetně
zákazu prodeje zboží a služeb, vyhrazuje si zhotovitel právo ukončit s okamžitou platností stávajIcI
smlouvu z mimořádných důvodů.
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11.3 Smluvní strany si tímto výslovně ujednávají, že doručováni zálohových faktur, dobropisů, daňových
dokladů, upomínek jakož i dalších pÍsemnosti spojených s platebními podmínkami dle této
smlouvy, nemusí být realizováno v listinné podobě (poštou), ale každá ze smluvních stran se může
kdykoliv rozhodnout, že tyto listiny či jen některé z nich, zašle l bude zasílat druhé smluvní straně jen
přes emailové adresy bez elektronického podpisu, atd. s tím, že takto doručená listina bude přIlohou
emailové zprávy ve formátu PDF s tím, že musí obsahovat zákonné, případně i smluvní náležitosti.
Podmínkou je, že emailová adresa zhotovitele jako odesílatele musí být z domény otis.com a emailová
adresa objednatele jako odesílatele musí být z některé z domén uvedených v záhlaví smlouvy.

1 1.4 Objednatel souhlasI, aby část obsahu smlouvy byla určit odkazem na jiné obchodní podmínky, které
jsou přílohou č. 8 smlouvy. Objednatel tímto souhlasně a bez výhrad prohlašuje, že se s těmito
obchodními podmínkami pod číslem přílohy 8 před podpisem řádně seznámil a souhlasí s nimi.

11.5 Objednatel a zhotovitel tímto prohlašujI, že uzavření smlouvy včetně jejího obsahu, před jejím podpisem
pečlivě zvážili, s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, a dále prohlašujI, že jim není známa žádná
okolnost, která by bránila či znemožňovala řádná plnění dle smlouvy.

11.6 Objednatel a zhotovitel si navzájem proh1ašují, že u nich nejsou žádné okolnosti svědčIcI o jejich
úpadku či hrozÍcÍm úpadku či jiné okolnosti, které by vyvolávaly důvodnou obavu o možném budoucím
úpadku či budoucím hrozÍcÍm úpadku po dobu trvání účinnosti smlouvy.

11.7 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotoveni.

11.8 Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují, že uzavření smlouvy včetně jejího obsahu, před jejím podpisem
pečlivě zvážili, s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, a dále prohlašujI, že jim není známa žádná
okolnost, která by bránila či znemožňovala řádné plnění dle smlouvy.

V , dne V , dne

Ing. Josef Vavřinec
ředitel

Digitálně podepsal Ing. josefIng. Josef Vavřinec
"" Datum: 2025.09.25 07:58:09Vavrinec

podpis osoby oprávněné jednat jménem objednatele

Pavel Skopec
prokurista OTIS a.s.

Digitally signed by Pavel Skopec

Pavel Skopec '"""°"·°'·""""°'
+02'00'

podpis osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele

JUDr. Jan Ostruszka
p'o'u'i"" podepsal

J U Dr. Ja n jUDr.jan Ostruszka
Datum: 2025.09.24Q.s.tr.uszka..19:4·3:55·+02'00'Ť-··

podpis osoby opra'. něné jednat jménem zhotovitele
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OTIS
@ VI - Gen2 Variable - Technická specifikace

TYP VÝTAHU: ' Gen2 Variable

HLAVNÍ PARAMETRY l UMÍSTĚNÍ
VÝTAHU

Počet stanic l nástupišť:

Nosnost l počet osob:

Jmenovitá rychlost:

Typ řIzeni:

Skupina výtahů:

Rozvaděč:

Pohon:

Nosné prostředky:

MaximálnI počet startů:

ŮmÍsŇnÍ pohonu:

Komunikace:

ŠACHTA

i 5 /5

; 630 kg l 8 osob

l mls
;! Sběrné řIzeni směrem dolů
ä
' Simplex l jednotka ve skupině s unikátním dvoucestným
i frekvenčním měničem vyvinutým pro rekuperaci elektrické

energie
É: OTIS mikroprocesorový. vyvinutý pro systém GEN2

elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý
; rozběh a dojezd výtahu

- bezpřevodový pohon s účinnosti až 90%
- bezpřevodový synchronní motor, který má oprotiasynchronním strojům vyšší účinnost a také delší životnost,

: s rekuperací elektrické energie

Ploché pásy - patent společnosti OTIS - testovány na 120
: milionů cyklů - vyšší životnost oproti klasickým ocelovým
: lanům, ověřená technologie bez potřeby mazáni, s
i nepřetržitým monitorováním stavu pásů

i 180 za hodinu

i výtah bez strojovny, pohon umístěn v horní části výtahové
šachty pod stropem

i: eView 10.1

l
i

ŕii

ŕ

Šŕ



OTIS
Provedení šachty (materiál):

Zdvih:

Rozměry šachty (Š x h):

Prohlubeň výtahu:

Horní přejezd výtahu:

Prostory pod šachtou:

Osvětleni výtahové šachty:

KABINA

Estetika kabiny:

Rozměry kabiny (Š x hl x v):

Materiál stěn l odsTIn:

Čelní portál v kabině l odstín:

Provedeni podlahy l odstín:

Provedení stropu l odstín:

Provedení osvětlení:

Okopové lišty:

Madlo l umistěnŕ

Zrcadlo typ l umistěnŕ

Ovládací panel (COP) l
povrch:

Vybaveni ovládacího panelu:

stávajÍcÍ

13,2 m

! 1790 mm X 1670 mm - čistý vnitřní rozměr

1590 mm
i

3840 mm
l

Protiváha bez zachycovačů (pod výtahovou šachtou se
! nenachází podchozi prostory)

i Ano

Structured Silver

1220 mm x 1350 mm x 2200 mm

Structured Silver

Structured Silver

Zátěžové PVC l Natural Concrete Ruber

plochý bez LED osvětlení l White vinyl coated steel

i LED vertikálnIv rozích a podél ovI, panelu

Ano l Broušený chrom

i Ano l Na straně ovládacího panelu l Broušený chrom

i Ano l Horní část zadní stěny

Tablo na výšku kabiny l Nerez Brus 220

: Tlačítka se světelným potvrzením volby - Ano
l Tlačítka se zvukovým potvrzením volby - Ano

Polohová a směrová signalizace - Ano
Nouzové osvětleni kabiny - Ano

; Hlásič podlaží - Ano
i Gong - Ano

Nabídka číslo: C5KH582N - SOŠ a SOU Řemesel, Kutná Hora 2



OTIS
Sklopné invalidní sedátko: : Ano Otis Samosklápěcí

|nva|idní provedení výtahu: Ano dle ČSN 81 - 70

ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Typ dveří:

OtevjránÍ (š x v):

Práh dveří:

Dekorativní lišta v nástupišti:

Typ zárubni l materiál:

Materiál šachetních dveří:

Materiál kabinových dveří:

Požární odolnost:

Ochrana kabinových dveří:

ELEKTROPARAMETRY POHONU
VÝTAHU

výkon:

jmenovitý proud:

záběrový proud:

Jištění:

Přívod el proudu:

Prostředí pro výtah:

SIGNALIZACE A PŘIVOLÁVAČE
VÝTAHU

Hlášeni stanic v kabině výtahu:

, PRIMAP

il Automatické teleskopické 2 panelové - 900 mm x 2000 mm
Ž

Standardní hliníkový vodIcI profil
Š
i Ano
Ži SF20 l Zárubeň a nadpraží (20 mm po obvodu dveřO l
! Structured Silver

Structured Silver

Structuřed Silver

Požární odolnost dveří EW60

i Ano - Celoplošná světelná clona

Š

i;: 5,4 kW

7.5 A
iiJ0.2A

}16A

i 3X400/230 V. 50 Hz

i Základní prostředí šachty a nástupišť l suché a bezprašné,
i teplota +5°C až +40"C

! Ano

Nabídka čÍslo: C5KH582N - SOŠ a SOU Řemesel, Kutná Hora 3



OTIS
Značení stanic v kabině výtahu: Přední vstup: -1,0, 1,2,3

Ukazatel polohy kabiny: Ano - typ HPISQR ve stanici O

Ukazatel směru jízdy: Ano - typ CDL1- integrovaný ve vstupním portálu kabiny
s integrovaným gongem

Provedení stanicových Tlačítka s LED mezikružím pro potvrzeni volby a se zvukovou
ovladačů: signalizací pro nevidomé

Další vybaveni

Seznam signálních a řídÍcÍch modulů, které jsou v ceně nabídky:
CFL1 - automatické zhasínánÍ osvětleni kabiny
DOB - Hačitko pro znovuotevření dveří
DCB - tlačItko pro urychleni zavIránI dveří
eView 10.1. - polohová signalizace v kabině
HEARAID - indukční smyčka v kabině výtahu pro nedoslýchavé
HBM - mechanická tlačítka na nástupišti s mikrozdvihem
CBM - mechanická tlačítka na ovládacím panelu v kabině s mikrozdvihem
lSC - klíčkový spínač v ovládacím panelu pro zablokováni otevřených dveří

EVAKUAČNÍ VÝBAVA Ne

Poznámky:

Nabídka číslo: C5KH582N - SOŠ a SOU Řemesel Kutná Hora 4



Objednatel:
jméno:

Zhotovitel:
jméno: Petr Lunda

Funkce: Funkce:

v.1.20 Podpis: Podpis:

Obchodní zástupce MDD
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Příloha č. 4 k SOD Č. c5kh582n Objednatel: soš a SOU řemesel Kutná Hora

Smluvní cena Místo montáže: Čáslavská 202, Kutná Hora

Výtahy

Poř. Pozice Počet Cena bez DPH Cena celkem bez DPH Montáž (zahrnuta v ceně jednotky)
číslo

1 C5KEM592 1 1 028 000 Kč 1 028 000,0 Kč ano

Celkem 1

Přenesená daňová povinnost cíle §92e zákona o DPH. Daň odvede zákazník - CZ - CPA 43.29.19

v.1.20

Stránka 1 z 1



Příloha č. 5 k SOD Č. c5kh582n objednatel: soš a SOU řemesel Kutná Hora
Platební podmínky Místo montáže: Čáslavská 202, Kutná Hora

. Částka k Oprávněnost Důsiedek- Sm|uvnÉ cena . . . Vyst. - ·Por. Způsob úhrady uhradě bez vyst. Splatnost nedodrz. Poznamkabez DPH DPH dokladu plateb.dokladu splatnosti

posun terminupo podpÉsLÉ dodávky
smlouvy o dílo a

. . . materiaW napredani
. místo montáže,1 1 028 000,00 KČ 1. dIlči faktura 308 400,0 KČ dispozičních 14 dni .

. . . posun terminuvýkresu, kteře zahájení
jsou součásti ..montaze asmlouvy předání díla

po dodávce a
instalaci posun terminu

2 1 028 000,00 Kč 2. dilCI faktura 191 600,0 Kč montážních ok do 14 dní montáže díla a
stropu výtahové předání díla

šachty

neposkytnuti
bonusu v podobě

. . . po dokončení a . prodlouženi3 1 028 000,00 Kc konečna faktura 528 000,0 Kc - . .. 14 dm . . . .predani jednotky zaTucnj lhůty dle
odst. 12.3,
přIlohy č. 8

CELKEM bez DPH 1 028 000,0 Kč

Přenesená daňová povinnost dle §92e zákona o DPH. Daň odvede zákazník - CZ - CPA 43.29.19

SGBV1.2 Stránka 1 z 1



Příloha č. 6 k SOD: c5kh582n Objednatel: soš a SOU řemesel Kutná Hora
Harmonogram realizace díla Místo montáže: Čáslavská 202, Kutná Hora

Poř. Položka Odpovídá Datum plnění Poznámka
Objednatel Zhotovitel

1 Podpis smiuvy o dílo x x 30.09.25

2 Termín stavební připravenosti x 05.12.25

3 Předání a převzetí staveniště x x 08.12.25

4 Zahájení montáže x 08.12.25

5 Dokončení montáže x 19.02.26

6 Nastaveni a zkouška po ukončeni montáže x 19.02.26

7 Předání a převzetí díla x x 20.02.26

8 Ukončení záruční lhůty x dle SOD

výše uvedené termíny realizace díla jsou platné za předpokladu, že objednatel vrátí zhotoviteli zpět podepsanou smlouvu o dílo
nejpozději do 30.9.2025, jinak se termíny realizace díla posouvají o počet dnů prodlení objednatele s vrácením podepsané
smlouvy, minimálně však o jeden týden.

Montážní práce budou probíhat v běžnou pracovní dobu 7- 16 hod.

SGBV1.2 Stránka 1 z 1



PŘÍLOHAČ.8 KE SMLOUVĚ O DÍLO
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VÝTAHY, POHYBLIVÉ SCHODY

A POHYBLIVÉ CHODNÍKY (VOP)

1. Platnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jsou závazné pro dodávku a
montáž výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků (dále jen zařIzeni) a jejich dílů, dále pro ostatní výkony,
které jsou součástí smlouvy o dílo, jako jsou přípravné a pomocné práce, formální procedury, zřizování
pomocných a montážních zařízení souvisejÍcÍch s předmětem smlouvy, příp. demontáž stávajících zařízení
nebo dodávka výtahových šachet. Jiné podmínky jsou platné, pokud je upravuje základní text smlouvy o dílo.
Odlišné smluvní ujednání uvedené v textu smlouvy o dílo, či v textu jejích příloh, které mají prioritu před těmito
všeobecnými obchodními podmínkami, má vyšší prioritu než tyto všeobecné Qbchodní podmínky.

2. Definice POJMÚ
Ve smlouvě o dílo a jejich přIlohách je zavedeno názvosloví s tímto významem:
2.1 Zařízení"jsou výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky, případně výtahové šachty.
2.2 DUo jsou veškeré práce nezbytně souvisejicľ s realizací předmětu plnění zhotovitele dle smlouvy o dílo

- předmětu smlouvy.
2.3 Termin zahá/enldi/a je datum zahájení prováděni díla na Staveništi vázaný na termín, ve kterém je

požadováno zajištění stavební připravenosti objednatele (též term In stavební připravenosti) včetně
úhrad splatných záloh na cenu díla.

2.4 Termín dokončení di7a je termín, kdy zhotovitel dílo dokončí v rozsahu stanoveném definicí
dokončeného díla. Na tento termín se obvykle váže předání díla zhotovitelem objednateli. Dílo je
dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2.5 Harmonogram realizace dúa je časový plán, podle kterého je dílo realizováno v návaznosti na
povinnosti zhotovitele a objednatele.

2.6 Staveniště jsou veškeré budovy a pozemky, na kterých bude prováděno dílo, včetně budov a
pozemků, které zhotovitel použije pro um ístění svého zařízení staveniště.

2.7 Dokumentace zhotovitele jsou pro tento případ dispoziční výkresy zhotovitele, kterými je stanoven
rozsah stavebních úprav nutných pro realizaci díla, podklad pro montáž zařízenI a podklad pro výkresy
skutečného provedení, které jsou pak součástí průvodní dokumentace díla.

2.8 Průvodní dokumentace je soubor dokladů a dokumentů včetně výkresové části v rozsahu stanoveném
pňslušnými normami, předpisy a smlouvou o dílo, kterou zhotovitel předává jako součást díla
objednateli.

2.9 Smlouva o d/lo je pro tento případ základní text smlouvy o dílo, její přílohy a smluvní dokumenty
smlouvou o dílo specifikované. Přílohy a smluvní dokumenty mají smlouvou stanovenou prioritu.

2.10 Objednatel je zastoupen vedle statutárního orgánu, případně prokury i jinými osobami, které jsou
stanoveny smlouvou o dílo pro výkon dňčích úkonů ve vztahu k provádění díla, jeho předání a převzetí
a ke zhotoviteli.

2.11 Zhotovitel je zastoupen vedle statutárního orgánu, případně prokury, i jinými osobami, které jsou
stanoveny smlouvou Cl dílo pro výkon dňčích úkonů ve vztahu k provádění díla, jeho předání a převzetí
a k objednateli.

2.12 Cena je výše smluvní ceny definovaná smlouvou o dílo.
2.13 Záruční vady jsou vady díla, které se projeví v záruční době a na které se vztahuje záruka zhotovitele

na jakost.

3. Předmět smlouvy
3.1 Předmětem smlouvy q dílo je jen dílo, které je specifikováno ve smlouvě o dílo a které odpovídá výši

Ceny, její definici a doložkám.
3.2 obecný rámec předmětu smlouvy o dílo tvoří výroba. dodávka, montáž zařízeni, posouzení shody a

předání objednateli k užIvánI a uvedení do provozu včetně zpracování dokumentace zhotovitele.
3.3 Dílo musí být provedeno dle přIslušných základních norem ČSNEN 81-20, ČSN EN 81-50, EN 115-1 +

A1,nařízení vládyč.122/2016 Sb., resp.dalších norem,vyhlášek, zákonů a předpisů, které se přímo
vztahují na dílo.

3.4 Případné vícepráce nad rámec předmětu smlouvy o dílo lze požadovat na základě dodatku ke smlouvě
o dílo nebo písemné objednávky odsouhlasené zhotovitelem.Uzavření dodatku ke smlouvě o dIlo
musí předcházet přesná specifikace formou písemné poptávky objednatele, na kterou je zhotovitel
povinen vypracovat v přiměřené lhůtě písemnou nabídku. Po případném akceptování této nabídky
objednatelem se přistoupí k vypracování a k uzavřeni dodatku ke smlouvě o dílo. Písemnou formou
poptávkyanabidky dle předchozí věty se rozumí i email a fax.

1
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3.5 Drobná omezení nebo rQzšÍření díla, pokud nemají vliv na cenu a termín/y provedení, provede na
základě zhotovitelem schváleného zápisu objednatele ve stavebním či montážním deníku.

3.6 Má - ii požadavek na vícepráce za následek změnu v průběhu výroby nebo montáže zařízení, či do
ceny díla, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost upozornit prokazatelným způsobem objednatele do
5 pracovních dnů po obdrženi požadavku. Ve lhůtě jednoho pracovního dne je pak objednatel povinen
sdělit zhotoviteli prokazatelně a osobou oprávněnou jednat jménem objednatele ve věcech smluvních
souhlas s vícepracemi s termínovými a cenovými důsledky. Takový postup má účinek v přerušení
výroby, resp. montáže s termínovými důsledky plněni předmětu smlouvy bez sankčních důsledků k
zhotoviteli.

3.7 Vyžaduje - ii dílo předchozí vydáni stavebního povoleni, ohlášeni, je objednatel toto zajistit před
zahájením výroby díla u zhotovitele, nejpozději do 30ti dnů po uzavření smlouvy o dílo, a v kopii
předložit zhotoviteli. Je-li stavební povolení podm íněno zvláštními podmínkami, objednatel neprodleně
o nich informuje zhotovitele.

3.8 Nesjednají -ii si objednatel a zhotovitel ve smlouvě o dílo výslovně jinak, je objednatel povinen řádně a
včas zajistit veškerou stavební připravenost k realizaci díla zhotovitelem.

4. Definice dokončení díla
4.1 Dílo se považuje za dokončené, je - ii provedeno řádně a v rozsahu podle specifikace uvedené ve

smlouvě o dílo s případnými vadami a nedodělky, které nebrání bezpečnému provozu zařízení a je
předáno mezi zhotovitelem a objednatelem způsobem podle ust. 5. těchto podmínek.

4.2 Součástí díla je i průvodní dokumentace, jejíž seznam je uveden v protokolu o předání díla.
4.3 Pokud dílo sestává z více než jednoho zařízení (výtahu, eskalátoru, apod.), která nebudou realizována

ve stejném termínu. považuje se dílo za etapizované, tzn. že každé zařízení je dokončeno zvlášť, ke
každému zvlášť běží záruční doba a zhotovitel je oprávněn ve vztahu k němu provést fakturaci Ceny,
resp. příslušné části Ceny.

5. ŽPÚSOB PŘEDÁNÍ DÍLA
5.1 DIIO je mezi zhotovitelem a objednatelem předáno na základě protokolu o předáni díla, s uvedením

příp. vad a nedodělků a dohodnutých termínů jejich odstraněni. Protokol o předání díla podepisují za
obě smluvní strany osoby oprávněné předat, resp. převzít dílo, pokud není dohodnuto mezi oběma
smluvnImi stranami jinak. V případě, že se některá z těchto osob nemůže předáni díla, resp.
podepisováni protokolu zúčastnit, osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran zplnomocní jiné
osoby k předáni, resp. k převzetí díla.

5.2 Zhotovitel vyzve prokazatelným způsobem objednatele v předstihu min. dvou kalendářnich dnů
k převzetí díla. Takový termín musí korespondovat s terminem pro dokončeni díla uvedeným ve
smlouvě o dílo. je-li zhotovitelem takto určený termín pozdější, platí příslušná sankční opatření podle
ust. 9 těchto podmínek.

5.3 Objednatel je povinen dílo dokončené podle ust. 4 těchto podmínek převzít.
5.4 Pokud objednatel odmítne dílo převzít z důvodu, že ho nepovažuje za dokončené podle ust. 4, musí

důvody odmítnutí uvést v protokolu o předáni díla. Takovými důvody nemohou být jiné, než které jsou
uvedeny v ust. 4. těchto podmínek.

5.5 Pokud objednatel ze své viny, tj. i bez spravedlivého důvodu či zlovolně, dílo dokončené podle ust. 4
těchto podmínek odmítne převzít nebo pokud se bez řádného zdůvodnění nezúčastní předání, resp.
převzetí díla, dílo se považuje za dokončené v zhotovitelem avizovaném terminu předání díla. V
takovém případě je zhotovitel oprávněn provést přÍs|ušnou fakturaci.

5.6 Po neúspěšném předání díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla v náhradním termínu, je-li
náhradní termín stanoven z viny zhotovitele (neúčast zhotovitele na předáni, resp. převzetí díla v
původním termínu, nedokončení díla podle ust.4. těchto podmínek či jiná příčina zmaření apod.), je
tento povinen nahradit objednateli veškeré náklady, které mu opakováním vzniknou, požaduje - ii to
objednatel. Po neúspěšném pokusu předání díla z viny objednatele je zhotovitel oprávněn se
rozhodnout, zda určí náhradní termín převzetí díla či zda bude bez dalšího postupovat dle ust. 5.5.
těchto podmínek. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli v souvislosti s náhradním termínem
předání díla je objednatel povinen zhotoviteli uhradit, pokud to zhotovitel bude požadovat.

5.7 Zmaří - [j objednatel ze své viny, předání, resp. převzetí díla i v náhradním termínu, postupuje se
podle ust. 5.5. těchto podmínek.

5.8 Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky konstatované v oboustranně podepsaném protokolu o
předání díla ve sjednaných termínech (vady a nedodělky řádně dokončeného díla), resp. do
náhradního termínu předání, resp. převzetí díla (je - ii dílo nepřevzaté objednatele z viny zhotovitele).

5.9 Dílo se stává majetkem objednatele až po úplném zaplacení smluvní ceny podle ust. 6. těchto
podmínek, nestanovI-li zákon jinak.

Zv/áštnípostup pro případ nemožnosti předat dílo z důvodu na straně objednatele
5.10 Objednatel souhlaá, že zařIzenI dle smlouvy o dílo může být provozováno ke svému účelu až poté, co

objednatel umožní zhotoviteli svou řádnou a včasnou stavební připravenosti dle přílohy č. 2 smlouvy o
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5.11

dlb (či jiné její přílohy) předání zařIzenI objednateli dle smlouvy o dílo bez vad a nedodělků
nebránících jeho bezpečnému provozu. V případě, že objednatel bude v prodlení s řádnou anebo
včasnou stavební připraveností dle přílohy č. 2 smlouvy o dílo (či jiné její přIlohy), která bude bránit
předáni díla v řádném termínu dle smlouvy o dílo, má zhotovitel právo požadovat po objednateli
okamžitou nápravu a poskytnout mu k ni přiměřenou lhůtu, která ale nikdy nebude delší ľ"lěŽ 15 dní.
Objednatel je povinen nejpozději do dvou dnů od uplynutI lhůty stanovené v předchozí větě oznámit a
zhotoviteli prokázat řádné a včasné sjednáni nápravy, a to na kontakty uvedené v záhlaví smlouvy o
dílo a rovněž zápisem do stavebního či montážního deníku.
V případě, že k nápravě dle předchozího odstavce 10. tohoto ust. 5 v poskytnuté lhůtě ze strany
objednatele nedojde, je zhotovitel oprávněn jednostranným písemným právním jednáním, které doručí
objednateli. zúžit smluvený rozsah díla dle smlouvy cj dIlo na rozsah odpovidajÍcÍ dodanému zařízení a
všem pracím a materiálu, které zhotovitel na staveništi ke dni doručení výzvy ke sjednání nápravy dle
předchozího odstavce 10. tohoto ust. 5 v rámci díla provedl či dodal. V ostatním rozsah díla dle
smlouvy o dílo bez dalšího zaniká. Doručením právního jednání dle tohoto odstavce se veškeré
závazky, které zhotoviteli ze smlouvy o dílo vyplývají, považují bez dalšího ze strany zhotovitele za
zcela splněné, vlastníkem všech prací, zařízení a materiálu na staveništi provedených nebo dodaných
zhotovitelem v rámci díla se stává objednatel, zádržné se v celém rozsahu ruší a zhotovitel není
povinen již provádět žádné další plnění nad rámec takto zúženého rozsahu díla a ani není jakkoli
povinný ze záruky či odpovědný za jakékoli vady či nedodělky díla, které nesloužI svému účelu,
nebude-li dodatkem ke smlouvě o dílo sjednáno jinak. Zhotovitel je následně povinen za objednatele v
souvislosti se zúžením smluveného rozsahu díla informovat přIslušný stavební úřad, jakož i další
orgány veřejné správy, a provést vyúčtování ceny sníženého rozsahu díla konečnou fakturou na
celkovou cenu díla sjednanou dle smlouvy o dlb se zúčtováním případně uhrazených zálohových či
dňčich faktur a poníženou q procentuáIM paušální částku odpovídajkí přIsluŠné etapě provádění díla,
ve které ke zúžení rozsahu díla dle tohoto odstavce došlo a jež jsou následující:

ČÍslo Casové rozmezí etapy dle harmonogramu realizace díla Procentuální paušálnI
etapy částka, o kterou se snižuje

smluvní cena díla VC. DPH
1. kdykoliv od uzavření smlouvy do předbžení dispozičního/ch 90 %

výkresu/ů objednateli
2. kdykoliv od schválení dispozičního/ch výkresu/ů objednatelem 30 %

do ukončení kontroly stavební připravenosti objednatele
zhotovitelem

3. kdykoliv od převzetí staveniště zhotovitelem do dokcmčeni 10 %
montáže podstatných strojních části díla zhotovitelem

4. kdykoliv od nastavení a zkoušky díla po ukončení jeho 5 %
kompletní montáže do převzetí díla objednatelem

Zhotovitel má právo uspokojit svou pohledávku, která mu vznikne vůči objednateli z výše uvedených
důvodů uvedených v tomto ustanovení, formou započteni proti již objednatelem uhrazeným částkám
na základě zálohových či dílčích faktur. V dané souvislosti zhotovitel oznámi objednateli den, ke
kterému provedl vzájemné započtení své pohledávky vůči pohledávce objednatele a v jaké výši.

5.12 Objednatel dále souhlasI, že takto změněný rozsah díla dle odst. 11 tohoto ust. 5 není způsobilý ke
zprovoznění l oživení, není způsobilý k bezpečnému provozu a objednaEel ani jiná osoba nesmí
změněný rozsah díla bez zhotovitele zprovoznit ani jakkoliv užívat k jakémukoliv účelu s výjimkou
demontáže zařľzenI. Objednatel se dále zavazuje po dokončeni stavební připravenosti dle přílohy č. 2
smlouvy o dílo (či jiné její přílohy), že tuto skutečnost neprodleně oznámí zhotoviteli a uzavře s ním
dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém si smluvní strany upraví vzájemná práva a povinnosti směřující k
předání díla, uvedení zařIzenI do bezpečného provozu a cenu, která nebude nižŠí, než je procentuálnI
paušální částka, o kterou se smluvní cena díla postupem dle tohoto ust. 5, odstavce 10 až 12 snížila.

5.13 je-li objednatel v prodlení se splněním jakékoli své povinnosti týkajIcí se zajištěni řádné a včasné
stavební připravenosti dle přílohy č. 2 smlouvy o dílo či jakékoli jiné povinnosti, které zhotoviteli brání
v předání díla. pak je zhotovitel, mimo ujednání uvedená v odst. 10 až 12 tohoto ust. 5, rovněž
oprávněn po předchozím upozornění objednatele na postup dle tohoto odstavce a dle svého uváženi
učinit za objednatele a na jeho náklady (příp. i jeho jménem) všechna nezbytná opatřeni a úkony, které
umožní zhotoviteli předání díla, s čÍmž objednatel bez výhrad souhlasí.

6. Cena
6.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a její konkrétní výše je uvedena

v příloze smlouvy o dílo.
6.2 Cena byla stanovena jako cena pevná a neměnná pro veškeré práce a dodávky v rámci předmětu

smlouvy, není-li ve smlouvě o dílo sjednáno jinak.
6.3 Cena včetně DPH bude zúčtována zhotovitelem ve výši a způsobem stanoveným zákonem o DPH,

aktuálni základní sazba daně v době podpisu smlouvy je 21 %, aktuální snížená sazba daně je 12 %.
Tyto referenční sazby daně mohou být změněny, bude-li sazba v době vyúčtování DPH upravena
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příslušným zákonem. V případě postupu zhotovitele dle ust. § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti bude
zhotovitel fakturovat cenu díla bez DPH s uvedením sdělení na příslušném daňovém dokladu v tom
smyslu, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel jako plátce DPH.

6.4 zvýšení Ceny je možné pouze v případě uvedeném v odst. 5 tohoto ustanoveni nebo dodatkem ke
smlouvě o dílo v případě požadavku objednatele na provedeni víceprací nad rámec předmětu plnění
podle ust. 3. těchto podmínek či v případě, pokud tak stanovi smlouva o dílo či zákon. Zvýšeni Ceny v
průběhu realizace díla je zhotovitel oprávněn zohlednit v nebližších úhradách požadovaných od
objednatele.

6.5 Cena zahrnuje veškeré náklady nezbytně spojené s přípravou, plněním, dokončením a splněním
předmětu smlouvy v rozsahu díla specifikovaného podle příloh smlouvy o dlb, zejména náklady na
materiály, pracovní sIly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, dokumentaci, režii zhotovitele a zisk,
poplatky, daně a veškeré další náklady zhotovitele, které mohou předpokládaně vzniknout při
prováděni díla (např. inflaci, cla, poplatky a platby za telefon, , zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a požární ochrany, nebo ve vícesměnném provozu, na odstraněni znečištění, poplatky za
uložení odpadů, sankce, pokuty, , pojištění, , osvětleni, zajištění a prováděni zkoušek, náklady na
splnění podmínek všech dotčených správců sítí, bezpečnostních a hygienických opatření, rozhodnutí
orgánů státního stavebního dohledu, náklady na skryté překážky apod.). Dojde-li v období mezi
uzavřením smlouvy o dílo a termínem zahájení díla k nárůstu výrobních či jiných nákladů u zhotovitele,
zejména v důsledku neočekávaného zvýšení cen u subdodavatelů, dopravy nebo změny kurzu cizí
měny, je zhotovitel oprávněn cenu díla jednostranně navýšit tak, aby tyto zvýšené náklady cena díla
reflektovala, nejvýše však o 10% ceny díla bez DPH. O takové změně je zhotovitel povinen
objednatele písemně informovat.

6.6 Cena nezahrnuje položky tímto článkem a přílohami smlouvy o dľlo nespecifikované.
6.7 Dojde — ii z viny objednatele k posunutí terminu dokončení díla podle smlouvy o dílo delšímu než 90

dnů, je zhotovitel oprávněn zvýšit jednostranně Cenu o prokazatelné náklady tím vyvolané včetně
obvyklých úroků požadovaných za úvěry bankami v místě bydliště l sídla objednatele v době uzavření
smlouvy o dílo, a to úroků z jistiny těch částek ceny díla, které by jinak byl zhotovitel oprávněn dle
smlouvy o dílo fakturovat objednateli, pokud by nedošlo k posunu termínu/ů dle tohoto bodu VOP.

6.8 V případě, že objednatel není ke dni uzavřeni smlouvy o dílo plátcem DPH, je objednatel povinen
neprodleně prokazatelně písemně oznámit zhotoviteli, že se stal plátcem daně DPH kdykoliv v průběhu
trvání smlouvy o dílo a je současně povinen tuto skutečnost zhotoviteli neprodleně prokázat.
Objednatel je dále povinen neprodleně prokazatelně písemně oznámit zhotoviteli, že se přestal být
kdykoliv v průběhu trvání smlouvy q dlb plátcem daně DPH a je současně povinen tuto skutečnost
zhotoviteli neprodleně prokázat. Objednatel bere na vědomí, že včasnost sdělení a prokázání
skutečností dle tohoto bodu VOP jsou pro zhotovitele podstatné a v případě prodlení objednatele
mohou vzniknout zhotoviteli škody např. v důsledku vystavení nesprávného daňového dokladu
zhotovitelem, evidence DPH na vstupu a výstupu, včetně opravného daňového přiznáni zhotovitele k
DPH, atd.

7. Platební PODMÍNKY
7.1 Objednatel uhradí zhotoviteli Cenu na základě dňčich faktur a konečné faktury -

daňového dokladu, které zhotovitel vystaví takto:
- 1. dÍ|čÍ fakturu ve výši 308 400,- KČ z ceny bez DPH po podpisu smlouvy o dílo a předbženídispozičních výkresů, které jsou součástí smlouvy. Úhrada této faktury je podmínkou pro dodávku

materiálu a zahájeni montážních prací na místě montáže.
- 2. dÍIčÍ fakturu ve výši 191 600,- Kč z ceny bez DPH po dodávce a instalaci montážních ok. Úhradatéto faktury je podmínkou pro dokQnčení montážních prací na místě montáže.
- konečnou fakturu ve výši 528 000,- Kč ceny bez DPH po protokolárním předánľ díla, resp. poukončeni díla způsobem podle 5, ve které vypořádá předchozí úhrady. Uhrada této faktury je

podmínkou pro přechod dokončeného díla do vlastnictví objednatele. V případě dokončení díla
podle 4.3 je zhotovitel oprávněn vystavit tuto fakturu na základě předání jednotlivých zařízení,
resp. etap. Swčástí faktury bude protokol o předání zařIzenI zhotovitelem objednateli.

7.2 Sankce uvedené v předchozím odstavci mohou mít podle uvážení zhotovitele důsledek v posunu
termínu dokončení díla bez sankčního důsledku pro zhotoviEele, aniž by o této skutečnosti musel být
sepsán dodatek smlouvy cj dílo a aniž by byl zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit písemně
objednateli.

7.3 Lhůta splatnosti zálohových listů a dílčích faktur je 14 dnů ode dne doručení objednateli.

4
V4.23



8. Termĺny plnění
8.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu smlouvy o dílo poté, co tato smlouva vstoupí v platnost a

účinnost. Vlastní práce spojené s montáží zahájí poté, co objednatel předá zhotoviteli protokolárně
staveniště, splní řádně svou stavební připravenost v souladu s harmonogramem realizace díla
uvedeným ve smlouvě o dílo a současně po úhradě faktury do té doby splatné faktury.

8.2 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli do termínu dokončení díla za předpokladu, že
objednatel provede
- podle smlouvy o dílo úkony definované v protokolu stavební připravenosti a v termínechstanovených harmonogramem realizace díla
- ostatní úkony v termínech podle harmonogramu realizace díla
- úhrady záloh, resp. plateb podle platebních podmínek uvedených zejména v 7 a ve smlouvě odílo.

8.3 Bude-li zřejmé, že dílo, předmět smlouvy o dílo z důvodu vyšší moci nebude dokončen do termínu
dokončení díla, předložI zhotovitel objednateli písemnou zprávu, ve které uvede podrobné zdůvodnění
situace a navrhne prodloužení termínu o dobu přiměřenou k dokončení předmětu smlouvy a v takovém
případě pak bude bez sankčních důsledků posunout termín dokončeni díla. Vyšší mocí se pro tyto
případy rozumí vedle zákonných případů i výluky, stávky a nepředvídatelné či jiné administrativně
technické překážky (například blokády, embarga, nedostatek surovin, součástek či produktů na
světových trzích nebo v dodavatelském řetězci, výpadek či zpožděni mezinárodní přepravy, atd..)
stojÍcÍ mimo zhotovitele.

8.4 Dojde-li z viny objednatele:
k nemožnosti expedice materiálu na staveniště
k nemožnosti zahájení mQntáže

- k přerušení montáže
- ke zmařeni předáni, resp. převzetí díla podle 5.,vyhrazuje si zhotovitel právo posunout i termín dokončeni díla, přičemž zhotovitel je povinen
využití tohoto práva objednateli oznámit do dvou týdnů po vzniku takového oprávněni. Za vinu se
povážuje i neplnění povinmstI objednatele vyplývajících z termínů podle tohoto článku, resp. podle
harmonogramu realizace díla. Současně dojde-li k nemožnosti expedice materiálu, resp. zařízení na
staveniště k termínu stavební připravenosti z viny objednatele, je tento povinen zabezpečit na své
náklady úložný prostor na místě montáže vhodný podle zhotovitele,
v opačném případě náhradní uskladněnľ zajisti zhotovitel za úhradu 20.000,- Kč za každé jednotlivé
zařízení a každý započatý měsíc uskladněnI na základě zvláŠtní faktury. V případech podle tohoto
odstavce nemá posunutí termínu dokončení díla sankční důsledek vůči zhotoviteli. Zhotovitel je podle
tohoto odstavce oprávněn provádět přislušnw fakturaci podle původního harmonogramu realizace díla
a objednatel je povinen provést úhradu.

8.5 V případě posunu harmonogramu realizace díla či jeho části z okolnosti mimo zavinění zhotovitele o
více než 6 měsíců. má zhotovitel právo poté:
(i) vyfakturovat zálohově cebu/zbývající sjednanou a dosud nevyfakturovanou cenu díla (bez ohledu

na do té doby sjednané podmínky nároku fakturace a splatností ceny díla či jejích části) s tím že se již
neuplatni ani žádné sjednané zádržné/pozastávky z ceny díla a objednatel je povinen tuto zálohovou
fakturu na částku do 100% ceny díla včetně DPH uhradit ve lhůtě její splatnosti, když do doby její plné
úhrady zhotoviteli, není tento povinen v realizaci díla pokračovat bez ohledu na další okolnosti,
(ii) zhotovitel není povinen v realizaci díla pokračovat i při splnění podmínek dle ust. (i) tohoto bodu VO
objednatelem, pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury vystavené před vystavením faktury dle
ust. (i) tohoto bodu 8.5. VOP
(iii) zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli úhradu/náhradu všech nákladů vyvolaných
posunem harmonogramu realizace díla či jeho části dle tohoto bodu VOP spočívajkkh zejména ve
skladném, ve změně subdodavatelských cen, změně jiných vstupních cen včetně změny cen
výrobnÍch/personá|ních kapacit, a tcj do výše celkem 10% ceny díla bez DPH. Tyto náklady je
zhotovitel povinen objednateli písemně specifikovat. Zhotovitel je oprávněn tyto objednateli
vyfakturovat, objednatel je povinen tyto uhradit s tím, že do doby jejich úhrady není zhotovitel povinen
pokračovat v realizaci díla bez ohledu na další okolnosti.

9. ŠMLUVNÍ POKUTY
9.1 Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu pro případ porušení ust. bodu 6.8 těchto podmínek

objednatelem, a tcj ve výši 10% z Ceny díla bez DPH dle smlouvy q dlb pro případ prodlení
objednatele se splněním jeho povinnosti dle prvé věty bodu 6.8 těchto podmínek či dle druhé věty 6.8
těchto podmínek s tím, že zhotovitel je oprávněn vymáhat i náhradu škody vedle smluvní pokuty v
celém jejím rozsahu, a to j ve výši smluvní pokutu/y převyšujkí. Zhotovitel není oprávněn vyúčtovat
smluvní pokutu/y dle tohoto bodu 9.1. ani v případě prodlení objednatele se splněním povinnosti/í dle
bodu 6.8 těchto podmínek, pokud však objednatel tyto povinnosti splnil nejpozději 2 pracovní dny před
dnem vystavení jakéhokoliv daňového dokladu dle smlouvy o dílo zhotovitelem.
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9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku řádně provést objednateli dílo dle
této smlouvy do termínu dokončení díla uhradí objednateli k jeho výzvě smluvní pokutu ve výši 0,05%
z dňčí ceny předmětu smlouvy (cena bez DPH) za každý i započatý den prod[enÍ. DÍ|ČĹ plnění v tomto
případě znamená plnění a cena vztažená na jedno zařízenI, kterého se prodlení týká-

9.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky z přejImaciho řízení ve sjednaném termínu
uvedeném v přejÍmacím protokdu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za
každý i započatý den prodlení.

9.4 Maximální limit součtu všech smluvních pokut zhotovitele, ke kterým je zhotovitel dle této smlouvy
povinen, stejně tak jako maximálnI výše případné náhrady škody ze strany zhotovitele, činí 5% z ceny
díla bez DPH. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že uvedené omezeni náhrady škody se
uplatní v rozsahu povoleném právními předpisy a neuplatní se v případě škody způsobené úmyslně
nebo z hrubé nedbalosti.

9.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur/zálohových listů je oprávněn zhotovitel požadovat
smluvní úrok z prodlenI ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

10. ŠTAVENIŠTĚ
10.1 Staveniště v rozsahu pro zdárné provedení díla definovaném v protokolu stavební připravenosti podle

smlouvy o dílo převezme zhotovitel od objednatele písemným zápisem o převzetí staveniště nejpozději
v termínu podle harmonogramu realizace díla.

10.2 Objednatel zároveň s předáním staveniště předá zhotoviteli napojovací body médii.
10.3 Objednatel zároveň s předáním staveniště seznámí zhotovitele se specifiky pro zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci, což obě smluvní strany uvedou v zápisu o převzetí staveniště.
10.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody na všech strojích, zařízeních, materiálech apod., které na staveniště

dopravil či tam pro něj byly dopraveny.
10.5 Pokud je umožněno režimem staveniště, může zhotovitel po předchozím schválení technických a

grafických náležitostí objednatelem umístit v prostoru staveniště poutač s textem ,,OTIS výtahy a
eskalátory" nebo využít informační tabuli na staveništi, která je zřízena pro prezentaci (sub)
dodavatelů, a to vše za přiměřených podmínek stanovených objednatelem.

10.6 Po celou dobu provádění díla v prostoru staveniště užívaném v rozsahu pro zdárné provedení díla
zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a předpisů požární ochrany na pracovišti a ekologie ve smyslu interního pokynu
zhotovitele a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.
Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené
lhůtě odstraněny, je oprávněn vydat příkaz k přerušení prací na díle (ale jen v případě závažných
nedostatků ohrožujIcích dílo) do doby jejich odstranění. Vedle toho je oprávněn tyto nedostatky
odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady s tím spojené je povinen uhradit zhotovitel.

10.7 Zhotovitel je povinen udržQvat na staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat na své náklady
veškeré obaly, odpady, suť' a nečistoty vzniklé při prováděni díla, a to v den jejich vzniku a v souladu
se zákonem o odpadech, stavebním zákonem a všemi ostatními právními předpisy. Zhotovitel je
povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikaci, ke kterým dojde
provozem v průběhu provádění díla, jak vyplývá z příslušných zákonů. Objednatel je oprávněn dát
zhotoviteli písemný příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené přiměřené lhůtě
odstraněny, je oprávněn vydat příkaz k přerušení prací na díle (ale jen v případě závažných nedostatků
ohrožljjÍcÍch dílo) do doby jejich odstranění. Vedle toho je oprávněn tyto nedostatky odstranit sám nebo
prostřednictvím třetí osoby a náklady s tím spojené je povinen uhradit zhotovitel.

10.8 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho podnikatelskou činností a předložit o
tom objednateli důvěryhodný doklad, a to do 3 dnů od písemné výzvy objednatele. Vznikne-li v
důsledku činnosti zhotovitele nebo jeho subdodavatelů škoda na díle, případně jakákoli škoda na
majetku či zdraví objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen ji bezodkladně odstranit a není-li
to možné, nahradit finančním plněním. Pokud zhotovitel škodu neodstraní v přiměřené době nebo jinak
nenahradí, je objednatel oprávněn tuto škodu uhradit a zhotovitel je povinen objednateli uhradit
náklady s tím spojené.
Po dobu prodlení objednatele, dále v případě posunu Harmonogramu realizace díla či jeho části
z okolnostI mimo zavinění zhotovitele, nese nebezpečí škody na díle a na vybavení staveniště
výhradně objednatel a nikoliv zhotovitel, a to i pro případ že toto nebezpečí škody do té doby nest
zhotovitel.

11. Montážnĺ/ stavební deník
11.1 Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavebnľ/montážní deník, který bude k dispozici včetně

možnosti provádět v něm záznamy také zástupcům objednatele. Záznamy prováděné zástupci
objednatele a zhotovitele musí být učiněny vždy s uvedením data a podpisu oprávněné osoby, která
záznam provedla. Objednatel a zhotoviÉe| prostřednictvím oprávněných osob jsou povinni pravidelně 1
týdně kontrolovat záznamy v montážním deníku a kontrolu jsou povinni potvrdit vždy svým jménem a
příjmením, podpisem s uvedením data, event, hodiny.
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12. ŽÁRUKA, REKLAMACE
12.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost. Rozsah záruky je blíže specifikován ve smlouvě o

dílo a v záručním listu vystaveném zhotovitelem, jehož vzor je pří|ohou SOD. Zárukou za jakost se
zhotovitel zavazuje, že předmět díla ljeho komponenty bude/ou po celou dobu trvání záruční lhůty
způsobilý/é k použití pro obvyklý účel.

12.2 Záruční lhůta počíná běžet dnem předání, resp. převzetí díla způsobem podle 5.1 nebo 5.5. Pokud
předání, resp. převzetí díla z viny objednatele nastalo po uplynutí 18 měsíců po podpisu smlouvy o
dilq počíná záruční lhůta běžet jejich uplynutím. Pokud je dílo dokončeno podle 4.3, záruční lhůta
počíná samosÉatně běžet dnem předáni každého jednotlivého zařÍzení.

12.3 Délka trvání záruční lhůty je 24 měsíců na celkové dílo od předáni a převzetí díla pod podmínkou provádění
servisní činností na díle zhotovitelem po celou dobu záruční lhůty; v opačném případě je záruka 6 měsíců.
Nutnou podmínkou pro poskytnuti záruky je dodržování pokynů výrobce pro údržbu, servis a užIvání
daného zařIzení.

12.4 Do délky trvání záruční lhůty dané části díla, resp. zařIzení se nepočítá doba od uplatnění záruční vady
do jejího odstranění, tzn., že po tuto dobu záruční lhůta neběží.

12.5 Odstraněni záručních vad objednatel uplatni u zhotovitele po jejich zjištěni, nejpozději do konce
záruční doby, a to písemnou formou. Za platné sdělení je považováno i jeho zaslání emailem.
Toto písemné sdělení je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, není-li v něm uveden
jiný nárok. Objednatel je povinen při uplatňováni záručních vad předložit zhotoviteli záručnIlist.

12.6 Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstranění záručních vad v technicky a dodavatelsky přiměřené
lhůtě Qd obdržení výzvy k jejich odstranění.

12.7 V případě požadavku investora, resp. uživatele, souhlasí zhotovitel s tím, aby objednatel na něho
převedl svá práva vyp|ývajÍcÍ ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost na tento subjekt, a to na
základě písemného oznámení s identifikačními a kontaktními údaji subjektu a s dokladem o
prokazatelném předání záručního listu tQmljto subjektu.

12.8 V případě, že dle ujednání stran ve smlouvě o dílo či v jednostranném prohlášení zhotovitele, či dle
obsahu záručního listu bude poskytnuta na dílo a/či jeho komponentu záruční doba delší než dvacet
čtyři měsíců, sjednávají si smluvní strany tímto pro případ prodlení objednatele s hrazením jakékoliv
faktury (včetně zálohové) dle smlouvy o dílo, a to pro případ prodlení delším než 21 kalendářních dnů,
sankci ztráty záruční 1hůty/ všech záručních lhůt vždy v rozsahu překračujícím 24měsíců ode dne
předání a převzetí díla, a to s účinností této sankce bez dalšího k 21 dni prodlenI objednatele s
úhradou.

13. Bankovní záruky
13.1 Pokud je smlouvou o dílo požadována od druhé smluvní strany bankovní záruka, musí tato splňovat

podmínky takto:
- bankovní záruka musí být vystavena bankou přijatelnou pro druhou smluvní stranu, v případě

zhotovitele je touto bankou Komerční banka a.s.
- platnost bankovní záruky je ode dne vázaného plnění, resp. od doby zaregistrováni vztažnéfinanční částky na účtu druhé smluvní strany do doby výslovně ve smlouvě o dílo uvedené

implicitně nebo explicitně
- bankovní záruka je neodvolatelná a vyplatitelná na první požádání a na základě prohlášenioprávněné smluvní strany, že druhá smluvní strana nesplnila smluvní povinnost, na kterou je

bankovní záruka vázána
13.2 Kterákoliv ze smluvních stran může úpravou ve smlouvě o dílo si vyhradit právo schválit text bankovní

záruky, jejíž vystavení a předloženi bankou je druhá smluvní strana povinna zajistit, při respektování
schémat platných pro věcný obsah i formální provedeni pňslušnými předpisy, kterými se banka řídí při
poskytovánI záruk za své klienty.

14. Odstoupení od smlouvy
14.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo. jestliže je objednatel v prodlení s plněním svých

závazků dle smlouvy o dílo (úhrad zálohových listů nebo faktur, plněni termínů, atd.) po dobu delší než
30 dnů.

14.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel je v prodlenI svých závazků dle
smlouvy o dílo po dobu delší než 30 dnů.

14.3 V případě odstoupenI objednatele od smlouvy o dílo jiným způsobem než podle 14.2 náleží zhotoviteli
poměrná část ceny za dílo ve výši nákladů vynaložených do doby odstoupení na přípravu a realizaci
díla, kterou zhotovitel objednateli vyfakturuje a může automaticky jednostranně započítat na již
uhrazené zálohy či dĹIčÍ fakturace a jiné pohledávky objednatele za zhotovitelem.

14.4 Zhotovitel může oznámením objednateli okamžitě jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo také
v případě, že nastal některý z níže uvedených případů:
- je zahájeno insolvenční řízení ve vztahu k objednateli
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- zhotoviteli jsou známy skutečnosti, informace, ze kterých objektivně důvodně vyplývá závěr, žeobjednatel se nachází v úpadku nebo v hrozícím úpadku, bez ohledu na to, zda bylo či nebylo
zahájeno insolvenční řízeni ve vztahu k objednateli, a zhotovitel sdělí tyto skutečnosti,
informace objednateli

- objednatel vstoupil do likvidace ,
- objednatel dlouhodobě a/či opakovaně nedodržuje některé ze svých závazků podle smlouvy od

doručeni výzvy zhotovitele objednateli
14.5 Objednatel může postupovat vůči zhotoviteli obdobným způsobem podle ust. 14.4. těchto podmínek.

15. Závěrečná ustanovení
15.1 Smlouva o dílo může být měněna a doplňována pouze oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.

Smlouva o dlb může být rušena pouze písemně.
15.2 Písemná ujednání nemohou být nahrazena ústními.
15.3 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží

po jednom vyhotovení.
15.4 Případné spory při uzavíránI dodatků k smlouvě o dľlo nebo při realizaci předmětu smlouvy o dlb je

kterákoli ze stran oprávněna předložit k rozhodnutí místně příslušnému soudu, pokud se nepodaří
dosáhnout dohody jednáním oprávněných zástupců.

15.5 Smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud nebude
smlouva podepsána oběma smluvnImi stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu
pozdějšího.

15.6 Smluvní vztah končí naplněním jednoho z případů:
- splněním smlouvy o dílo oběma smluvními stranami
- ujednáním obou smluvních stran
- odstoupením některé ze smluvních stran podle ust. 14 těchto podmínek
- rozhodnutím insolvenčního soudu, kterým byl zjištěn úpadek nebo hrozíd úpadek jedné zesmluvních stran smlouvy cj dílo dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění

pozdějších předpisů. V tomto případě končÍtrvání smlouvy o dílo dnem rozhodnutí
insolvenčního soudu o zjištění úpadku či hrozícího úpadku. Zhotovitel má pro tento případ nárok
na úhradu dosud provedeného, poskytnuté plnění dle smlouvy o dílo a/či nárok na úhradu
veškerých potřebných nákladů zhotovitelem vynaložených za účelem přípravy jeho plněni dle
smlouvy o dílo.

15.7 Vztahy ze smlouvy o dílo vyplývající i vztahy smlouvou o dílo neupravené se řídí ustanoveními
Občanského zákoníku nebo jiného příslušného obecně závazného předpisu.

15.8 Dojde-li v průběhu smluvnIho vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k její přeměně
vjiný právni subjekt, přecházejí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na subjekt tomu určený,
popřípadě na takto nově vzniklý právní subjekt.

15.9 Jednacím jazykem ve věci plněni smlouvy o dílo je český jazyk.
15.10 Veškerá předchozí ujednání týkající se předmětu smlouvy o dílo, at' již písemná nebo ústní, se

smlouvou o dílo ruší, vedlejsi ujednáni ke smlouvě o dilo neexistují. Smlouva o dílo včetně jejích příloh
představuje úplné ujednáni stran.
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Záruční iisiř
v souladu s občanským zákoníkem v platném znění

poskytnuta záruka po dobu 24 měsíců *

Typ výtahu: Gen2 Variable

výrobní číslo: C5KEM592

Um/stěnL" Čáslavská 202, Kutná Hora

Datum poČátku záruční doby' ,

Podpis a razítko

Podmínky platnosti záruky:

Záruku lze uplatnit u kterékoliv obchodní kanceláře OTIS a.s., Záruku lze uplatnit pouze písemnou formou,
neprodleně po zjištění záruční vady. Informace o kontaktech získáte na tel. lince 296 114 800 kontaktního
centra společnosti OTIS a.s. nebo na www.otis.cz. Kontaktní centrum je pro Vás k dispozici v pracovní dny
v Čase 8:00-16.30.

Záruku lze na tomto zařízeni uplatnit pouze tehdy, pokud je trvale provozováno v souladu s návody na
údržbu a používánÍ dodanými výrobcem, dle příslušných norem a jsou pTovozovate|em dodržovány a
zajišťovány předepsané činncsti stanovené platnými předpisy.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé hrubým zacházením nebo neobvyklým zacházením či použitím,
neodborným zásahem, nepovolenými úpravami, nevhodným používáním elektrických přístrojů a zdrojů
a poškozením způsobeným vyšší mocí či pojistnou událostí.

Záznamy o všech haváriích, provedených opravách, revizích a údržbě musí být zaznamenány do
technické dokumentace - knihy výtahu (,,příloha C" dle ČSN 27 4002 v platném znění - Kniha odborných
prohlídek výtahů).

· r
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* *
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Sídlct OTIS a. 5.,j. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav

Společnost je registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl E3, vložka 536
lČ: 42324254; DIČ: CZ-42324254;

Bankovní spojení: č. ú.
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Rozsah předmětu záruky

Záruka se poskyEuje na jakost materiálu, montáže a konstrukčního zpracování a funkčnost, respektive
vykázáni provozních parametrů v tolerancích předepsaných výrobcem.

Prodloužená záruční doba je poskytnuta v celkové délce 24 měsíců v případě, Že objednatel nebyl v prodlení v úhradách zhotoviteli
a dále, že servis zařhení je prováděn zhotovitelem. V opačném přígadě je poskytnuta záruka v délce 6 měsíců.

Záruka se nevztahuje na vady zgůsobené běžným provozem, které lze odstranit seřízením,

Na veškeré světelné zdroje, pokud příčinou jejich vady nebyla závada elektrických zařkení předmětného
výrobku, a na veškeré akumulátory je poskytnuta záruka v délce 24 měsíců.

Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené běžným provozem opotřebením níže
uvedených komponent:

' vodÍcÍ vložky klece
vodid vložky vYvažovaciho závaží

· vodIcI vložky čtečky pozičního systému
· vodIcI vloZky spodního vedeni dveří
t vodici kladky dveří
· dovirače a doďraci pružiny

· stykače a relé
· ukazatele polohy a směru
· brzdové obložení
' ventilátory
' olejové mazače - filc
· podlahové krytiny

* Podmínky poskytnutí prodloužené záruční doby vyp/ývajlze smluvního vztahu.

.
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