

Smlouva o dílo, na akci

„Úprava obslužných komunikací pro využití příměstské rekreace“

Kód akce: A1354

č. KOH/Se/207/2017

č. 1706132

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: [redacted] vedoucím střediska Kohinoor

[redacted] závodním lomu střediska Kohinoor

[redacted] vedoucím odboru ZNHČ střediska Kohinoor

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: [redacted]

(dále jen **objednatel**)

a

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Václava Majera 573, 440 01 Louny

IČO: 10442481

DIČ: CZ10442481

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

Zastoupena: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem

Ing. Janem Egermayrem, jednatelem

Ve věcech technických: [redacted] výrobním ředitelem

[redacted] ředitelem ZDS

[redacted] stavbyvedoucím

[redacted] zástupcem stavbyvedoucího

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: [redacted]

Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“).

I. DŮVOD UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

Smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele, která byla v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Úprava obslužných komunikací pro využití příměstské rekreace“, kód akce: A1354, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla podle této Smlouvy je úprava komunikací břehové linie okolo vodní hladiny jezera Most. Délka komunikace je 8 137 m a šíře 4 m. Stavba se nachází v bývalém lomu Ležáky, v oblasti jižních, severních, východních a západních svahů jezera Most.

Technické řešení

Úprava komunikací bude spočívat v úpravě jejich povrchu, respektive v úpravě povrchového krytu komunikací. Stávající povrch bude srovnán a zhutněn. Vzniklá pláň bude zhutněna na minimální modul přetvárnosti $E_{def2} = 30$ MPa, poté se provede asfaltobetonová vrstva s vysokým obsahem R-materiálu, která bude strojně pokládána za horka (viz popis níže). Odvodnění povrchových vod z komunikací je navrženo podélnými a příčnými sklony, ke stávajícím vpustem. Odvodnění komunikací je zabezpečeno jejich podélnými a příčnými sklony, kterými jsou povrchové vody svedeny k okraji komunikace do stávající zeleně.

Stavba je rozčleněna na dvě etapy. I. ETAPA bude realizována v roce 2017 o délce 5 628 m a šířce 4 m. II. ETAPA bude realizována v roce 2018 o délce 2 509 m a šířce 4 m.

Typ skladby pro obslužné komunikace

Asfaltobetonová vrstva s vysokým obsahem R-materiálu

strojně pokládána za horka

80 mm

Postřík infiltrační Asf.

PSI

0,50 kg/m² ČSN EN 13808

Zhutněná pláň

$E_{def2} = 30$ MPa

Celkem

80 mm

Bližší vymezení předmětu plnění, přesnou specifikaci a rozsah údržby obdržel zhotovitel v rámci zadávacího řízení, jako přílohu ZD v elektronické podobě na CD.

Zhotovitel se touto Smlouvou o dílo zavazuje na svůj náklad provést pro objednatele toto dílo a to řádně a v dohodnuté lhůtě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

III. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

1. Projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „Úprava obslužných komunikací pro využití příměstské rekreace“, kterou zpracoval Relief Projects s. r. o., v únoru 2017, pod zakázkovým číslem V1116-005, obdržel zhotovitel v rámci zadávacího řízení v elektronické podobě na CD jako přílohu zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín ukončení a předání předmětu díla:

nejpozději 30. 6. 2018

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Vlastní stavební práce budou realizovány na pozemcích v k. ú. Kopisty – 669334

Kraj	60 - Ústecký	NUTS3	CZ042
Okres	3508 - Most	NUTS4	CZ0425
Obec	567027 - Most	NUTS5	CZ0425567027

- na p. p. č. 142/1, 142/259, 142/261, 142/311 ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik, se sídlem Hrbovická 2, 403 39 Chlumeck,
- na p. p. č. 142/262 ve vlastnictví Statutárního města Most, se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most.

Vlastní stavební práce budou realizovány na pozemcích v k. ú. Pařidla – 669342

Kraj	60 - Ústecký	NUTS3	CZ042
Okres	3508 - Most	NUTS4	CZ0425
Obec	567027 - Most	NUTS5	CZ0425567027

- na p. p. č. 130/1 ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik, se sídlem Hrbovická 2, 403 39 Chlumeck.

Vlastní stavební práce budou realizovány na pozemcích v k. ú. Kopisty - 669334

Kraj	60 - Ústecký	NUTS3	CZ042
Okres	3508 - Most	NUTS4	CZ0425
Obec	567027 - Most	NUTS5	CZ0425567027

- na p. p. č. 186/2, 1485/2 ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik, se sídlem Hrbovická 2, 403 39 Chlumeck.

Vlastní stavební práce budou realizovány na pozemcích v k. ú. Konobřez - 669326

Kraj	60 - Ústecký	NUTS3	CZ042
Okres	3508 - Most	NUTS4	CZ0425
Obec	567027 - Most	NUTS5	CZ0425567027

- na p. p. č. 5/1, 5/7, 5/8, 5/13, 5/14, 75/3, 24/2 ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik, se sídlem Hrbovická 2, 403 39 Chlumeck,
- na p. p. č. 75/14, 75/15 ve vlastnictví Statutárního města Most, se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most.

Vstupy na pozemky v průběhu realizace stavebních prací zajistí objednatel.

VI. CENA ZA DÍLO

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny zhotovitele uvedené v nabídce podané do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez DPH

7 154 900,00 Kč

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy o dílo (oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu stavebních prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito jednotkovými cenami bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

2. Dohodnutá cena plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem úpravu ceny uvedenou v odst. 1. tohoto článku Smlouvy a zúžit rozsah prováděných stavebních prací podle aktuální potřeby. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této Smlouvě, podepsaný statutárními zástupci obou smluvních stran.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ust. odst. 3. tohoto článku), vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce, v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v článku VI. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou smluvních stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, doplnit a přiznat objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jinak nebudou splatné, a to zejména:

- název, sídlo, IČO/DIČ objednatele,
- název, sídlo, IČO/DIČ zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se smlouvou o dílo,
- předmět faktury, číslo smlouvy o dílo s uvedením lokality,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- razítko a podpis zhotovitele,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku stavby, zjišťovací protokol (předávací protokol).

7. Faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A1354) uvedený v záhlaví Smlouvy o dílo. Tento kód musí být uveden současně na soupisu skutečně provedených stavebních prací a na zjišťovacím (předávacím) protokolu. Nebude-li kód akce uveden na faktuře, soupisu skutečně provedených prací a dodávek a zjišťovacím (předávacím) protokolu, nebude faktura proplacena a bude vrácena.

8. Splatnost vystavovaných faktur se sjednává na **30 dnů** ode dne doručení objednateli, lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

9. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručené opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.

11. Pro úhradu sankcí dle článku VIII. této Smlouvy o dílo platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.
12. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů apod.), při nedodržení lhůt ze strany zhotovitele nebo neprovedení prací zhotovitelem řádně a včas a při každém porušení kvality prováděných prací činí smluvní pokuta za každé takové porušení 10 000,00 Kč.
2. Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku IV. této Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,2 % z ceny díla uvedené v článku VI. této Smlouvy.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevyklučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí zhotovitele o termínu předání místa plnění minimálně tři pracovní dny předem.
2. O předání a převzetí místa plnění bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí místa plnění (staveniště), který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

X. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1. Zařízení staveniště, bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a po dohodě s objednatelem.
2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí zhotovitel podle svých potřeb. V místě stavby není možnost napojení na inženýrské sítě objednatele.
3. Skládky materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.
4. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
5. Pro účely výstavby bude voda na stavbu dovážena v cisternách zhotovitelem stavby, v žádném případě nebude využívána voda z jezera Most. Splaškové vody budou jímány v mobilních chemických WC.

XI. LHŮTA PRO ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A JEHO VYKLIZENÍ PO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě ode dne předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem.

XII. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

1. Jedná se o prostor bývalého lomu, proto pro něj platí zpracovaná dokumentace: dopravní řád, havarijní plán lomu Ležáky – Most. Uvedená dokumentace bude nedílnou součástí předání staveniště.
2. K všeobecným povinnostem osob podílejících se na plnění předmětu díla ve vztahu k zajištění bezpečnosti patří zejména znalost a dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel a zhotovitel se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Stavební práce budou prováděny v souladu s požadavky objednatele, výše uvedenou projektovou dokumentací a ve smyslu soupisu stavebních prací, dodávek, služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
5. Veškeré práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího, který bude odpovídat za provádění stavby, kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu plnění a interních organizačních norem a řídicích aktů objednatele, vztahujících se k předmětu plnění.
6. Nejpozději do lhůty předání staveniště předloží zhotovitel objednateli zpracovaný technologický postup na základě projektové dokumentace pro provádění stavby, k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
7. Postup prací bude před jejich zahájením stavby konzultován zhotovitelem s určeným zástupcem objednatele.
8. Zhotovitel na závěr zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou objednateli předá v rámci předání a převzetí díla. Součástí předání bude zhotovitelem průběžně pořizovaná fotodokumentace zachycující veškeré milníky výstavby.
9. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků, komunikací, zařízení, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu díla a jejich následné uvedení do původního stavu.
10. Zhotovitel je povinen s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel se stává původcem odpadů v souvislosti s plněním předmětu díla se všemi povinnostmi původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
12. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost

a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

13. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
14. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést stavební deník dle přílohy č. 9 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.
15. Práce nad rámec plnění předmětu díla, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.
16. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.
17. Zhotovitel předá při předání a převzetí díla objednateli prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona, a to v českém jazyce.

XIII. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a XII., a to ve stanovené lhůtě. Dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem nejpozději v den uvedený v článku IV. Smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel předá při předávce ukončeného díla veškeré dokumenty potřebné pro přijímací řízení.
3. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá objednateli dílo formou přijímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této smlouvy o dílo, a vyhotoví předávací protokol „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí zhotovitel objednateli minimálně 5 dnů předem.
4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
 - a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí,
 - b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna sankce dle článku VIII. bodu 2. Smlouvy o dílo za nesplnění lhůty uvedené v článku IV. Smlouvy o dílo. Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vada nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna sankce dle článku VIII. bodu 2. Smlouvy o dílo pro nesplnění lhůty uvedené v článku IV. Smlouvy o dílo a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.
6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

XIV. ZÁSADY KONTROLY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Provádění prací bude objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje lhůta sjednaná pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení lhůty sjednané pro provedení díla neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě.
3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou o dílo. Přípomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude zhotovitel respektovat okamžitě.
4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezabavují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XV. ZÁRUČNÍ DOBA

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v předávacím protokolu „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaném zástupci obou smluvních stran.

XVI. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze Smlouvy o dílo.

3. Změna v osobě poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Využil-li zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, pak v případě změny v osobě takového poddodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového poddodavatele. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobě poddodavatele v případě, že nový poddodavatel nedisponuje kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

XVII. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou Smlouvu o dílo ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.
2. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení Smlouvy o dílo z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy o dílo povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy o dílo pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy o dílo, pokud se nedohodnou jinak.
3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle, ke zhotovení díla.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné ke zhotovení díla. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy o dílo a neposkytne je třetí straně.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
7. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo včetně dohodnuté ceny.
8. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy o dílo byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve smlouvě o dílo výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
9. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.

10. Objednatel předá zhotoviteli veškeré své interní předpisy týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany a ekologie v daném místě plnění předmětu díla a zhotovitel se zavazuje tyto předpisy dodržovat.
11. Zhotovitel zajistí prokazatelné seznámení svých pracovníků s interními předpisy objednatele týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění předmětu díla.
12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu díla svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění předmětu díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho podnikatelskou činností a pro případ podnikatelských rizik zahrnující rozšířené pojistné krytí škody způsobené např. záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením apod. Pojistné smlouvy, musí být udržovány v účinnosti po celou dobu provádění díla. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou o dílo, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy o dílo, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla v souvislosti s uzavíranou Smlouvou o dílo a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla realizovat.
3. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy o dílo slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto Smlouvou o dílo výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou o dílo budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva o dílo může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy o dílo, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárního orgánů obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr.
 - Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek.

V Chlumci dne 23. 8. 2017

V Lounech dne 25. 8. 2017

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

.....
Ing. Jiří Benda
jednatel
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
(zhotovitel)

.....
Ing. Jan Egermayer
jednatel
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
(zhotovitel)

Příloha č. 1

Oceněný soupis prací s výkazem výměr

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: V1116-005

Stavba: PKÚ - Úprava obslužných komunikací pro využití příměstské rekreace

JKSO:

Místo: Jezero Most

CZ-CPV: 45233223-8

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

IČ: 10442481

DIČ: CZ10442481

Projektant:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

IČ: 28674723

DIČ: CZ28674723

Zpracovatel:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

IČ: 28674723

DIČ: CZ28674723

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	7 153 900,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	1 000,00
Cena bez DPH	7 154 900,00

Cena bez DPH	v	CZK	7 154 900,00
---------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

V Lounech. dne
04. 07. 2017

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Ing. Jiří Benda
jednatel

Ing. Jan Egermayer
jednatel

014

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: V1116-005

Stavba: PKÚ - Úprava obslužných komunikací pro využití příměstské rekreace

Místo: Jezero Most

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor

Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o.

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	7 153 900,00	7 153 900,00
1.ETAPA	Úprava obslužných komunikací pro využití příměstské rekreace	4 947 256,00	4 947 256,00
2.ETAPA	Úprava obslužných komunikací pro využití příměstské rekreace	2 206 644,00	2 206 644,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	1 000,00	1 000,00
	Ostatní náklady	1 000,00	1 000,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		7 154 900,00	7 154 900,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Úprava obslužných komunikací pro využití příměstské rekreace

Objekt: 1.ETAPA - Úprava obslužných komunikací pro využití příměstské rekreace

JKSO:

Místo: Jezero Most

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Bude stanoven na základě VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

IČ: 28674723

DIČ: CZ28674723

Zpracovatel:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

IČ: 28674723

DIČ: CZ28674723

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 935 756,00
Ostatní náklady	11 500,00
Cena bez DPH	4 947 256,00

Cena bez DPH v CZK 4 947 256,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Úprava obslužných komunikací pro využití příměstské rekreace
Objekt: 1. ETAPA - Úprava obslužných komunikací pro využití příměstské rekreace
Místo: Jezero Most Datum: 27. 2. 2017
Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o.
Zhotovitel: Bude stanoven na základě VŘ Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 935 756,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 935 756,00
1 - Zemní práce	240 653,28
5 - Komunikace pozemní	4 695 102,72
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	11 500,00
Zařízení staveniště	5 000,00
Projektové práce	1 000,00
Územní vlivy	2 000,00
Provozní vlivy	2 000,00
Jiné VRN	1 000,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 947 256,00

ROZPOČET

Stavba: PKÚ - Úprava obslužných komunikací pro využití příměstské rekreace

Objekt: 1. ETAPA - Úprava obslužných komunikací pro využití příměstské rekreace

Místo: Jezero Most

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o.

Zhotovitel: Bude stanoven na základě VŘ Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 935 756,00

HSV - Práce a dodávky HSV

4 935 756,00

1 - Zemní práce

240 653,28

1	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	22 512,000	10,69	240 653,28
					5628,00*4,00		22 512,000

5 - Komunikace pozemní

4 695 102,72

2	K	564920080-R	Asfaltobetonová vrstva s vysokým obsahem R- materiálu pokládaná za horka tl. 80 mm	m2	22 512,000	200,50	4 513 656,00
					5628,00*4,00		22 512,000

3	K	573110000-R	Postřik živичný infiltrační z asfaltu množství 0,50 kg/m2	m2	22 512,000	8,06	181 446,72
					5628,00*4,00		22 512,000

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Úprava obslužných komunikací pro využití příměstské rekreace
Objekt: 2.ETAPA - Úprava obslužných komunikací pro využití příměstské rekreace
JKSO: CC-CZ:
Místo: Jezero Most Datum: 27. 2. 2017
Objednatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor DIČ: CZ00007536
Zhotovitel: IČ:
Bude stanoven na základě VŘ DIČ:
Projektant: IČ: 28674723
RELIEF PROJECTS, s.r.o. DIČ: CZ28674723
Zpracovatel: IČ: 28674723
RELIEF PROJECTS, s.r.o. DIČ: CZ28674723
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 200 393,00
Ostatní náklady	6 251,00
Cena bez DPH	2 206 644,00

cena bez DPH	v CZK	2 206 644,00
---------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Úprava obslužných komunikací pro využití příměstské rekreace
Objekt: **2. ETAPA - Úprava obslužných komunikací pro využití příměstské rekreace**
Místo: Jezero Most Datum: 27. 2. 2017
Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o.
Zhotovitel: Bude stanoven na základě VŘ Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 200 393,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 200 393,00
1 - Zemní práce	107 284,84
5 - Komunikace pozemní	2 093 108,16
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	6 251,00
Zařízení staveniště	3 000,00
Projektové práce	500,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	251,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 206 644,00

ROZPOČET

Stavba: PKÚ - Úprava obslužných komunikací pro využití příměstské rekreace

Objekt: **2.ETAPA - Úprava obslužných komunikací pro využití příměstské rekreace**

Místo: Jezero Most

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor

Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o.

Zhotovitel: Bude stanoven na základě VŘ

Zpracovatel:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 200 393,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 200 393,00

1 - Zemní práce

107 284,84

1	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	10 036,000	10,69	107 284,84
					2509,00*4,00	10 036,000	

5 - Komunikace pozemní

2 093 108,16

2	K	564920080-R	Asfaltobetonová vrstva s vysokým obsahem R-materiálu pokládaná za horka tl. 80 mm	m2	10 036,000	200,50	2 012 218,00
					2509,00*4,00	10 036,000	

3	K	573110000-R	Postřik živичný infiltrační z asfaltu množství 0,50 kg/m2	m2	10 036,000	8,06	80 890,16
					2509,00*4,00	10 036,000	

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

021

Příloha č. 2

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU NA POSKYTNUTÉ STAVEBNÍ PRÁCE DLE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Zjišťovací protokol na poskytnuté stavební práce dle předmětu plnění

č. **X**

Sledované období: **XXXXX** Příslušný rok: **XXXX** Počet příloh: **X**

Zhotovitel: **IČO: XXXXX** **DIČ: XXXXX**

Název a sídlo: **XXXXXXXXXXXXX**

Objednatel: **IČO: 00007536** **DIČ: CZ00007536**

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 CHLUMEC

Číslo smlouvy o dílo
objednatele: **XXXXXXXXX**

Číslo smlouvy o dílo
zhotovitele: **XXXXXXXXX**

Název akce: **XXXXXXXXX** **Kód akce: XXXX**

Místo plnění: **XXXXXXXXX** **Číslo zakázky: XXX**

Celková cena za dílo bez DPH: **XXXXXX,- Kč**

Odsouhlasené údaje

Finanční objem v příslušném roce: XXXXXXXX,- Kč	Celkem od zahájení prací do konce předchozího měsíce příslušného roku	Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celkový finanční objem od zahájení prací	Zbývá k dokončení celého díla
Práce - dokončené					
DPH 21%					
Celkem k úhradě					

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy stavebních prací dle smlouvy o dílo vyhotovené v souladu s občanským zákoníkem.

Za zhotovitele: **XXXXXXXXXX**

Podpis :

Dne: **XXXXX**

Za objednatele: **XXXXXXXXXX**

Podpis :

Dne: **XXXXX**

**Celková cena za dílo
bez DPH:**

Finanční objem v příslušném roce: XXXXXXX,- Kč	Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních prací, který bude realizován v příslušném roce dle smlouvy o dílo.
Celkem od zahájení prací do konce předchozího měsíce příslušného roku	Jedná se o celkový finanční objem realizovaných stavebních prací od zahájení do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci.
Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Celková finanční částka k fakturaci za realizované stavební práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce.
Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková finanční částka za realizované stavební práce za celé kontrolované období v kalendářním roce.
Celkový finanční objem od zahájení prací	Celkový finanční objem za realizované stavební práce od zahájení do posledního fakturovaného měsíce.
Zbývá k dokončení celého díla	Rozdíl celkové částky za již realizované stavební práce a celkové částky dle smlouvy o dílo.