

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000240

Číslo dílčí smlouvy: 12PU-003308

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001560003.77349

Název související veřejné zakázky: „**Kraj Vysočina doplnění ASD (1.etapa) – DPS/PDPS/AD**“ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 2006-15937031/0710
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**ŘSD**“)

a

ALMAPRO, s.r.o.

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha
IČO: 24150134
DIČ: CZ24150134
zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18363
právní forma: s.r.o.
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; č. účtu: 4368906319/0800
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 29. 2. 2024 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a PDPS, vč. inženýrské činnosti nezbytné pro vydání pravomocného povolení stavby pro instalaci automatických sčítačů dopravy (ASD) dle jednotlivých lokalit, včetně výkonu autorského dozoru.

rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD dle termínů uvedených v příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.

7. V případě, že Plnění dle Dílčí smlouvy nebude realizováno prostřednictvím členů realizačního týmu Dodavatele či pokud Dodavatel nebude dodržovat své povinnosti plynoucí z článku IX. Rámcové dohody, jedná se o podstatné porušení Dílčí smlouvy a ŘSD je oprávněno od Dílčí smlouvy odstoupit.

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

1. Podrobná technická specifikace předmětu plnění;
2. Položkový rozpočet plnění;
3. Předávací protokol k Dílčí smlouvě - vzor

11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

- a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
- c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
- f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.22
13:54:47 +02'00'

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA Č. 1

PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem Plnění Dílčí veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupních DPS a PDPS, vč. inženýrské činnosti nezbytné pro vydání pravomocného povolení stavby pro instalaci automatických sčítačů dopravy, včetně výkonu autorského dozoru.

Místo plnění:

I/34 Česká Bělá

I/19 Olešná na Moravě

Doba Plnění:

Zahájení prací: na základě výzvy objednatele

- a) Dokumentace DPS – koncept: do 1 měsíců od výzvy objednatele.
- b) Dokumentace DPS – čistopis: do 2 týdnů od písemných připomínek ke konceptu objednatele.
- c) Podání žádosti o vydání povolení stavby a předložení smluv s dodavatelem energie: Nejpozději do 2 týdnů od předání čistopisu dokumentace DPS.
- d) Dokumentace PDPS – koncept: Nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného povolení.
- e) Dokumentace PDPS – čistopis: Nejpozději do 2 týdnů od schválení konceptu PDPS Objednatelem.
- f) Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace jednotlivých staveb.

Počet vyhotovení dokumentace:

- koncept DPS a PDPS pouze elektronická verze ve formátu .pdf
- čistopis DPS a PDPS vč. investorského rozpočtu elektronická verze ve formátu .pdf a 2 paré
- pravomocné společné povolení 1x originál s doložkou o nabytí právní moci
1x úředně ověřená kopie
1x elektronicky na datovém nosiči

Dodavatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném formátu (např. DWG) a formátu PDF.

Dokumentace, průzkumy, záborový elaborát budou zpracovány a předány podle Datových předpisů Ředitelství silnic a dálnic s. p. platných v době zpracování konceptu plnění. Platné

znění datových předpisů je dostupné na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>.

Každé vyhotovení čístopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta.

Fakturace: Dílčí

- a) Cena za vyhotovení DPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po předání odsouhlaseného čístopisu DPS (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) 80%
- b) Cena za inženýrskou činnost pro DPS bude Poskytovatelem vyúčtována po nabytí právní moci stavebního povolení. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí sloučeného povolení s vyznačenou doložkou právní moci 20%
- c) Cena za vyhotovení PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po předání odsouhlaseného čístopisu PDPS (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele)
- d) Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin.

Projektant má za úkol nejprve navrhnout konkrétní umístění stanoviště ASD v rámci každého jednotlivého úseku silnice I. třídy dle mapových podkladů zadané zhotovitelem z hlediska stavu vozovky, uspořádání jízdních pruhů, možnosti umístění rozvaděče, osvětlení solárního panelu nebo možnosti připojení k pevné přípojce atd. Teprve po odsouhlasení konkrétního umístění ze strany ŘSD, mohou začít projekční práce.

Součástí PD bude návrh kompletního stanoviště ASD se smyčkovým detektorem, který bude uložen pod obrusnou vrstvou silnice. Napájení bude zabezpečeno buď pevnou přípojkou na rozvod 230 V, využitím napájení z pevné přípojky, pokud bude v dosahu v dané lokalitě nebo solárním panelem s min. výkonem 60 W (rozměry cca 0,8 x 0,6 m). Solární panel bude umístěn na ocelovém stožáru o výšce max. 4 m a součástí dokumentace bude i jeho statický a dynamický posudek. Stanoviště ASD budou v souladu s ČSN 73 6101 chráněna svodidly pokud budou tvořit překážku silničního provozu. Projekt bude zpracován dle platných norem, PPK a směrnic platných době vyhotovení. Zadavatel požaduje vyhotovení položkového soupisu prací s odhadem ceny u všech položek.

Inženýrská činnost spojená s projednáním projektové dokumentace bude zajištěna v optimálním rozsahu dle konkrétní situace okolo jednotlivých vybraných lokalit. IČ se týká pouze vyřízení povolení stavby.

Součástí prací jsou i veškeré geodetické činnosti nutné pro zmapování lokality a zaměření současného stavu.

Vizualizace stanovišť nových ASD.

Červená kolečka jsou na pozicích doplnění nových ASD ke stávajícím meteostanicím.

Závěrem je celková mapa s vyznačením lokalit nových ASD

PŘÍLOHA Č. 2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

Položkový rozpočet plnění tvoří samostatnou přílohu Dílčí smlouvy.

PŘÍLOHA Č. 3
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem :

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

jméno/název: ALMAPRO, s.r.o.

se sídlem: Průběžná 1108/77, Praha 10, 100 00

IČO: 24150134

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno zástupce ŘSD]

ALMAPRO s.r.o.

Digitálně podepsal:

Datum: 23.09.2025 11:39:01 +02:00

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet plnění

Kraj Vysočina doplnění ASD (1.etapa) - DPS/PDPS/AD				
ASD: I/34 Česká Bělá I/19 Olešná na Moravě				
popis položky	MJ	počet MJ	cena MJ	Cena celkem
Zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, včetně nezbytných geodetických prací pro přípravu PD Inženýrská činnost pro zajištění povolení stavby v jednotlivých lokalitách	člověkoden	26		
Zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS	člověkoden	10		
Výkon autorského dozoru projektanta (AD)	člověkoden	2		
Cena celkem bez DPH				
DPH 21%				
Cena celkem vč. DPH				

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2025.09.22
13:55:21 +02'00'

Digitálně podepsal: .
Datum: 23.09.2025 11:39:22 +02:00