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SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel:

adresa (sídlo): 

statutární zástupce: 

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu.:

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice 
Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel

61383082

CZ61383082

ČNB Praha

(dále též jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

(statutární orgán: )  

(zápis v OR: )

XEDOS s.r.o.

Vasyl Nemesh

C 97915 vedená u Městského soudu v Praze

adresa: Kutnohorská 309/84, Praha 10

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu:

27121852 

CZ27121852 

Česká spořitelna

(dále též jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce 
malého rozsahu s názvem „IL 2016 006 ÚVN, F1 -  Stavební úpravy místnosti pokladny“
(identifikátor VZMR T002/17/V00053970), zahájeného objednatelem jako veřejným zadavatelem, 
v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „výběrové řízení“). V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací 
dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce 
malého rozsahu.
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2. Tato smlouva je uzavírána v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a vychází ze zadávací 
dokumentace a z nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení.

3. Není-li některá otázka řešena touto smlouvou, platí pro vztahy smluvních stran podmínky 
obsažené v zadávací dokumentaci a v občanském zákoníku.

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění smlouvy o dílo jsou stavební úpravy jedné místnosti hlavní pokladny Ústřední 
vojenské nemocnice -  Vojenské fakultní nemocnice Praha (ÚVN) včetně vnitřního vybavení 
a vybudování bezpečnostní přepážky s balistickou odolností FB4 / BR4 pro bezkontaktní 
komunikaci mezi obsluhou a zákazníkem, a to zcela v souladu s technickou specifikací předmětu 
plnění, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 
a situačním nákresem, který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v souladu s touto smlouvou, tedy zejména 
ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad a v kvalitě požadované objednatelem, 
na své náklady a na své nebezpečí.

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí 
třetích osob (poddodavatelů). V případě, že zhotovitel pověří provedením díla třetí osoby jako 
poddodavatele, zavazuje se zhotovitel pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (slovy deset 
tisíc korun českých) předložit objednateli nejpozději před zahájením provádění díla seznam 
konkrétních poddodavatelů ke schválení. V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, 
bude seznam poddodavatelů přílohou č. 3 této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou podílet na 
provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem 
a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené 
poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost 
kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. 
Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle 
názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel 
se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu, a to zejména zajištěním jiného poddodavatele. 
Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla a v souladu 
s projektovou dokumentací a pokyny objednatele, jinak odpovídá za veškeré vady díla v plném 
rozsahu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady pro provedení díla a nemá vůči nim žádné 
výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné pro řádné plnění předmětu díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že zadání díla odborně posoudil a je prosté jakýchkoliv vad. Zhotovitel je 
povinen seznámit se s dostatečným předstihem s místními podmínkami v místě provádění díla 
a bezodkladně upozornit objednatele na případné nedostatky či požadavky nutné pro řádné 
provedení díla. Pokud tak objednatel neučiní, platí, že místní podmínky jsou zcela vyhovující 
pro řádné provedení díla.

III. Změny díla

1. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami 
ohledně díla učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením díla dle konkrétních požadavků 
objednatele a dle platných právních předpisů. ČR.



U V N
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE

J J Vojenská fakultní nemocnice Praha

2. Při požadavku na změny rozsahu díla se objednatel zavazuje předložit zhotoviteli příslušný 
písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do tří (3) pracovních dnů poté písemně 
předložit:

• pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku;
• pevnou cenu nákladů, které objednatel nařídil formou ménéprací neprovádět;
• lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést;
• případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky ve smyslu čl. II odst. 4 
nezbytně nutné k dokončení díla. Zhotovitel je povinen oznámit potřebu takovýchto prací 
objednateli předem písemně a vyčkat písemného souhlasu objednatele.

4. Za dodatečné práce se považují práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto 
dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu díla.

5. Pro vyloučení pochybností strany konstatují, že za dodatečné práce a dodávky se nepovažují 
práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo 
vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho 
vadného plnění.

6. Změny rozsahu díla a dodatečné práce a dodávky, případně méněpráce budou oběma smluvními 
stranami sjednány písemnými dodatky ke smlouvě. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít 
vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušném dodatku i změnu termínu 
plnění.

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 
díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

4. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při 
provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však 
musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že 
překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel 
povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí 
být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel 
má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání 
díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo 
měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas 
odstranit. Stejně tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla, pokud objednatel zhotoviteli 
písemně sdělí, že na pokračování v provádění díla trvá.

5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je 
rovněž povinen provést na své vlastní náklady preventivní opatření k zamezení nebo minimalizaci 
škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před 
propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.), jinak zodpovídá za případnou škodu.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu následujícími termíny:

2. Termín zahájení plnění díla: do 5 dnů ode dne předání staveniště

Termín dokončení plnění díla: do 4 týdnů ode dne zahájení díla
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6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla.

V. Místo plnění

1. Místem plnění je sídlo objednatele: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6.

2. Objednatel předá zhotoviteli v termínu dohodnutém stranami místo plnění (dále také „staveniště“). 
O předání staveniště bude vyhotoven zápis. Zhotovitel se zavazuje před předáním staveniště 
zkontrolovat a případně uplatnit své připomínky a požadavky, nutné s ohledem na možnost 
řádného provádění díla na staveništi. V případě, že tak neučiní, potvrzuje vhodnost staveniště 
pro účel této smlouvy. Od okamžiku převzetí staveniště je zhotovitel odpovědný za případné vady 
a poškození staveniště.

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí zabezpečení staveniště, veškeré zařízení 
staveniště a věci nezbytné pro provedení díla.

4. Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí staveniště a v průběhu provádění díla za pořádek 
a čistotu a dodržování právních předpisů na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady 
a nečistoty vzniklé prováděním díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození 
používaných komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.

5. Po dokončení a předání díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení a věci 
tak, aby předané staveniště odpovídalo (s přihlédnutím ke změnám v důsledku provedeného díla) 
původnímu stavu, a to včetně vedlejších ploch.

VI. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za 
řádné dílo ve výši 229 682 Kč (slovy dvě stě dvacet devět tisíc šest set osmdesát dvě korun 
českých) včetně daně z přidané hodnoty.

2. Celková cena je členěna takto:

Cena bez DPH 189 820 , - Kč

DPH (21%) 39 8 6 2 ,-Kč

Cena celkem vč. DPH 229 682 Kč ,- Kč

3. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením 
díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této 
smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě 
uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv).

VII. Změna ceny díla

1. Celková cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
objednatel nařídil formou méněprací neprovádět.

2. Celková cena je překročitelná pouze:
a) dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty,
b) pokud objednatel vyžádá provedení dodatečných prací dle čl. II této smlouvy za podmínek 

následujícího článku.
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3. Celková cena bude navýšena připočtením dalších vynaložených nákladů na provedení těch částí 
díla, které představují dodatečné práce a dodávky v souladu s touto smlouvou (vícepráce), které 
budou písemně vyžádány objednatelem. Scénou případných víceprací musí být objednatel 
prokazatelně písemně seznámen před započetím víceprací a písemný souhlas s touto cenou 
vícepráce musí být obsažen v písemném vyžádání vícepráce objednatelem. Při písemném 
vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen dodatečné práce vyčíslit 
samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem 
přezkoumatelné. Z jiných než uvedených důvodů, mimo důvody zákonné, se změna ceny 
v žádném případě nepřipouští.

Vlil. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje na provedení díla zálohu. Dílčí fakturace bude prováděna na základě 
odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací měsíčně v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb.

2. Na vystavené faktuře bude uvedena částka zádržného odpovídající 10% z fakturované ceny. 
Zádržné je objednatel oprávněn si ponechat ke krytí svých případných nároků proti zhotoviteli 
z této smlouvy, zejména v rámci záruky za jakost. Zádržné může být po předání díla nahrazeno 
neodvolatelnou bankovní zárukou ve výši 10% ceny díla předloženou zhotovitelem, jejíž text 
objednatel předem schválil. Po uplynutí reklamační doby či poskytnutí dostatečné bankovní záruky 
objednatel vyplatí zádržné (či jeho nepoužitou část) zhotoviteli zpět.

3. Faktura vystavená zhotovitelem musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními 
předpisy vždy obsahovat:

a) název dodávky, označení části dodávky,
b) identifikátor veřejné zakázky malého rozsahu,
c) důvod účtování s odvoláním na smlouvu a
d) seznam příloh.

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k ní nebudou přiloženy 
řádné přílohy smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit ji do deseti (10) pracovních dnů 
od doručení zhotoviteli a požadovat vystavení nové řádné faktury. Do doručení nové řádné faktury 
neběží lhůta splatnosti a nová lhůta začne plynout počínaje dnem doručení opravené faktury 
objednateli. Zhotovitel je však povinen opravit vady faktury nebo ji doplnit o smlouvou požadované 
přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že takováto 
výzva nemá účinky spojené s vrácením faktury dle tohoto odstavce.

5. Doba splatnosti faktur je stanovena na šedesát (60) kalendářních dnů ode dne doručení faktury 
objednateli.

6. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

IX. Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě a to ve výši minimálně 500 000,- Kč. Ověřená kopie pojistné 
smlouvy je přílohou č. 4 této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti 
minimálně po celou dobu provádění díla a po předání díla po dobu reklamační doby na dílo a tuto 
skutečnost objednateli kdykoliv na jeho výzvu prokázat.

2. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze 
prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas informovat 
a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění
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díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 
provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy 
a o zaplacení pojistného.

3. Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje zhotovitele 
povinnosti nahradit škodu, za kterou dle této smlouvy a právních předpisů odpovídá, a která 
přesahuje vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez faktických a právních vad, je zhotoveno v souladu s touto 
smlouvou a jejím účelem, právními předpisy, v kvalitě touto smlouvou dohodnuté a objednatelem 
požadované. Zhotovitel odpovídá za vady díla a poskytuje na dílo záruku za jakost, jež se vztahuje 
na vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v reklamační době. Reklamační 
doba činí:

- pro nároky z vad pro stavební části díla (základy, betonová konstrukce) pět (5) let;
-  pro ostatní části díla dvacet čtyři (24) měsíců.

2. Reklamační doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným předávacím protokolem dle čl. XIV. smlouvy. Pokud bylo dílo převzato s vadami či 
nedodělky, začíná reklamační doba pro části díla, které byly vadné / nedokončené, běžet 
až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků.

3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá 
do reklamační doby. Po tuto dobu reklamační doba neběží.

4. V případě výskytu vady díla v reklamační době se zhotovitel zavazuje:
a) bezplatně odstranit vady díla opravou či výměnou, a to v přiměřené lhůtě dle dalšího 

odstavce tohoto článku smlouvy,
b) uhradit objednateli účelně vynaložené náklady na opravu díla v případě, že si objednatel 

zajistí opravu sám,
c) poskytnout objednateli slevu z ceny díla, jež odpovídá rozdílu mezi hodnotou bezvadného 

díla a hodnotou díla dodaného s vadami, přičemž při určení hodnoty díla s vadami se 
smluvní strany zavazují akceptovat závěry znalce určeného objednatelem.

Volba mezi nároky z vad díla náleží objednateli. Nároky objednatele z vad díla se nedotýkají 
nároku objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

5. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo e-mailem, přijetí uplatnění vady díla 

s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady nejpozději ve lhůtě 24 hodin 

od uplatnění vady,
c) zahájit práce na odstraňování vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 48 

hodin od uplatnění vady,
d) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším 

možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, nedohodnou-li se 
strany písemně jinak,

e) odstranit jakoukoliv jinou vadu ve lhůtě 7 dnů od uplatnění vady.



6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad, které mají charakter havárie, ve lhůté 12 hodin 
od jejich uplatnění objednatelem. ObiednateM^oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele 
bezprostředně e-mailem na ad reseW W fflM M l^M M B w j

7. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis 
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady 
bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně 
zhotovitelem navrhovanou výši slevy z ceny díla.

8. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření 
a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. Uvedené však nemá vliv 
na vznik prodlení zhotovitele, které nastává uplynutím některé z lhůt uvedených včl. X. odst. 5. 
nebo 6.

XI. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením potřebné a odborné péče tak, aby nedocházelo 
ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv 
však pouze:

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 
způsobem,

b) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací 
a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),

c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) v souladu s ČI. V této smlouvy 
a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou 
součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré 
pokyny objednatele,

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací a právními či 
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí.

2. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají 
průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních 
předpisů. Zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou těmito osobami.

3. V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části díla, závažně 
nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám, anebo na žádost 
objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením 
smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých 
závazků použil, není takovým opatřením dotčena.

4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 
schválené podobě díla, a to ani pokud jde o použité materiály a technologie. Pokud se v průběhu 
provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské 
zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití 
jiných materiálů. Užití nově navržených materiálů je podmíněno uzavřením příslušného dodatku 
ke smlouvě.

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena. Zhotovitel nese plnou



odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj 
náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a podzákonnými předpisy vydanými kjeho provedení). 
Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.

6. Zhotovitel odpovídá za dodržování povinností v oblasti ochrany přírody v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny 
a přírody, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně 
jiné porosty v místě plnění, případně v místech prováděním díla dotčených.

7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména 
za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo 
zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je 
za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.

8. Případný postih ze strany orgánů veřejné správy za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle 
na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu.

9. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby při realizaci stavby nebyli objednatel, ani jakákoliv třetí 
osoba, nadměrně rušeni nebo obtěžováni hlukem, prašností nebo jinými škodlivými vlivy. Nebude-li 
tato povinnost zhotovitele dodržena, odpovídá zhotovitel za vzniklou újmu.

10. Bude-li k provedení díla třeba součinnosti objednatele, která nevyplývá přímo z ustanovení této 
smlouvy, je zhotovitel povinen na to objednatele upozornit písemně.

11. V případě upozornění ve smyslu § 2594 občanského zákoníku je zhotovitel povinen učinit takové 
upozornění písemně.

12. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je povinen to oznámit 
objednateli písemně.

XII. Pokyny k provádění díla

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla. Pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně v souladu s touto smlouvou, 
jejími přílohami, právními předpisy a svými odbornými znalostmi.

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů 
k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provádění díla, zhotovitel se zavazuje 
přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do 
písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením 
provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit 
nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, 
se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla.

3. Pokud zhotovitel neupozornil bez zbytečného odkladu a písemně na nevhodnost pokynů 
objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými 
pokyny objednatele.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se staveniště a tyto překážky 
znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně 
a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. 
Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit 
za předpokladu, že tuto skutečnost objednateli písemně předem oznámí.
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XIII. Technický dozor

1. Osoba oprávněná vykonávat technický dozor za objednatele a bude přítomna při předání 
staveniště zhotoviteli (tato osoba dále označována jako „technický dozor“).

2. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit předmět díla, ani dávat jakékoliv jiné pokyny než 
předvídané touto smlouvou. Technický dozor není oprávněn přijímat jakékoliv listiny od zhotovitele 
určené a adresované pro objednatele, ani jejich doručení jakkoliv potvrzovat, a to zejména 
v případech, kdy je dle této smlouvy třeba ke splnění některé povinnosti písemné formy. 
Převezme-li technický dozor takovou listinu, pak nemá takové převzetí účinky platného doručení 
a k platnému doručení dojde až doručením listiny ve smyslu čl. XXI. této smlouvy. Technický dozor 
je oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud:

a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných osob, 

nebo
d) hrozí nebezpečí vzniku škody, jejíž výše může přesáhnout částku 50 000 Kč.

3. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním 
deníku a tyto nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.

4. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována 
i v případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor může být 
v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. 
O ústních pokynech technického dozoru a jejich provedení zhotovitelem strany bezodkladně 
vyhotoví písemný zápis. Vyhotovený zápis zhotovitel doručí ve lhůtě 2 dnů na adresu sídla 
objednatele.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. 
Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, 
zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou 
dokumentaci a objednatelem požadované doklady.

6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
zatím účelem objednatelem, je objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá 
nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést 
potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena 
odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazku podle smlouvy. Jestliže by však postup 
zhotovitele zároveň nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel rovněž 
oprávněn odstoupit od smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně dva (2) pracovní dny předem ke kontrole 
provedení částí díla, které mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou 
nepřístupné. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla. Objednatel však může dodatečně požadovat zpřístupnění těchto 
plnění či opakovat již provedenou kontrolu. Bude-li takovou dodatečnou či opakovanou kontrolou 
zjištěno, že plnění byla provedena řádně, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli způsobené 
náklady. Nevyzve-li zhotovitel objednatele řádně ke kontrole provedení dotyčných částí díla, je 
zhotovitel povinen umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

8. Pokud bude mít zhotovitel za to, že činnost technického dozoru není řádná, a případně bude-li mít 
za to, že hrozí selhání dozoru, které by mimo jiné mohlo mít vliv na řádné provedení díla, je
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zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit. Pokud zhotovitel objednatele na uvedené 
neupozorní, odpovídá zhotovitel za újmu z toho vzniklou objednateli.

XIV. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli 
v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany 
dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to 
nejméně sedm (7) kalendářních dnů předem.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením 
díla se rozumí:

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se prohlídkou v místě plnění, 
včetně prověření funkčnosti díla a předvedením způsobilosti díla sloužit svému účelu - a 
provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,

b) předání kompletní požadované dokumentace.

3. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl 
zhotovitel.

4. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací řízení“) 
nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla, jež je předmětem 
předání (dále jen „předávané dílo“). Smluvní strany dohodnou časový průběh přejímacího řízení. 
Zhotovitel je povinen informovat objednatele v písemné výzvě k převzetí díla o všech zjevných 
a jakýchkoliv dalších vadách díla. I v případě, kdy by objednatel nebyl informován o všech vadách 
díla, včetně zjevných, nejsou tím nijak dotčena práva objednatele z vad díla, i pokud by nedošlo 
k předání díla s výhradami, přičemž současně má objednatel též nárok na náhradu újmy, která mu 
vznikla z důvodu neoznámení všech vad díla

5. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však pouze:
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 

předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto 
smlouvou,

b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
c) deník dodatečných prací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci,
d) stavební a montážní deníky,
e) doklady vydané či požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších 

správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním,
f) přehled všech vad díla.

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud není způsobilé sloužit svému účelu.

7. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle odborného 
názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného 
díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem v předávacím 
protokolu dle následujícího odstavce.

8. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí závěrečný protokol o předání a převzetí díla (dále 
jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

a) popis předávaného díla,
b) zhodnocení kvality předávaného díla,
c) výhrady objednatele k předávanému dílu,
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d) soupis všech vad, pokud je předávané dílo vykazuje,
e) způsob odstranění případných vad,
f) lhůta k odstranění případných vad,
g) výsledek přejímacího řízení,
h) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

XV. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
a) s termínem dokončení díla či jeho částí podle časového harmonogramu,
b) s odstraněním zařízení staveniště a uvedením staveniště do původního stavu,
c) s odstraněním vad oproti lhůtám, které byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání 

a převzetí díla,
d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v reklamační době.

2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele v plnění díla:
a) podle čl. XV odst. 1 písm. a) činí 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
b) podle čl. XV odst. 1 písm. b) činí 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
c) podle čl. XV odst. 1 písm. c) činí 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
d) podle čl. XV odst. 1 písm. d) činí 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 70.000,- Kč v případě, že 
objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podle čl. XIX odst. 1 písm. a), nebo smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla, jestliže 
objednatel nevyužil práva odstoupit od smlouvy podle čl. XIX odst. 1 písm. a), a to až do celkové 
výše 70.000,- Kč. Právo na náhradu škody, která by objednateli porušením smluvní povinnosti 
zhotovitele vznikla, není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

4. Výše uvedené smluvní pokuty není ničím limitována. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno 
právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady újmy, jež jí vznikla porušením smluvní 
povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý zjištěný případ 
porušení povinností podle čl. XVII odst. 1, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

6. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

XVI. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které zhotovitel 
za tím účelem opatřil a zpracoval v místě plnění.

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených 
k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím 
díla.



3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá potřebná preventivní opatření snižující možnost vzniku 
škod podle předchozího odstavce.

XVII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci (BOZP), jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů 
v místě plnění i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost 
zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat podmínky plnění plánu koordinátoru BOZP, který 
je nedílnou součástí projektové dokumentace.

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla, jsou 
vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami (OOPP) podle druhu vykonávané 
činnosti a rizik s tím spojených a jsou řádně vyškoleny a poučeny ve smyslu příslušných právních 
předpisů.

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako 
poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby 
obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele. Za splnění této povinnosti zhotovitel přebírá 
veškerou zodpovědnost. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že přebírá veškerou odpovědnost 
za škodu, kterou poddodavatelé způsobí objednateli či třetím osobám, nebo která vznikne 
opomenutím povinnosti dle předchozí věty.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (zejména v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění) a provádět 
předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla seznámit všechny pracovníky s riziky 
namístě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti 
objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. 
Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provádění 
díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů 
a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.

6. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla zajistit prostřednictvím svého pracovníka dozor během 
a po skončení svářecích prací v rozsahu a způsobem stanoveným předpisy o požární ochraně.

XVIII. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení provádění díla až do jeho dokončení 
a předání dle smlouvy. Do stavebního deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje 
předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního 
deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti a zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. 
Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího na staveništi a bude vždy na vyžádání k dispozici 
oprávněné osobě objednatele.

XIX. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
a) nezahájí provádění díla do 7 dnů od termínu stanoveného pro zahájení díla nebo 10 dnů 

od termínu předání staveniště,



b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,

c) provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná přes výzvu objednatele nápravu či nastane 
situace dle čl. XIII odst. 6 smlouvy,

d) bezdůvodně přeruší provádění díla,
e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v 

rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými 
právními předpisy, případně pokyny objednatele,

f) předá dílo s vadou, v jejímž důsledku je dílo nepoužitelné k předpokládanému 
hospodářskému účelu, za kterým objednatel tuto smlouvu se zhotovitelem uzavřel, nebo

g) neodstraní vady díla včas dle čl. X této smlouvy.

2. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) na majetek zhotovitele byl byl prohlášen konkurs,
b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
c) nastane vyšší moc ve smyslu čl. XX smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé 
ze mluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

3. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.

4. V případě odstoupení od smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen neprodleně 
vyklidit a předat objednateli místo plnění a dále předat objednateli to, co bylo z díla již provedeno, 
veškerou projektovou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se kdílu či kjeho 
částem. Věci, jež byly opatřeny k provádění díla a dopraveny na místo plnění, avšak nebyly dosud 
zpracovány, předá zhotovitel objednateli, pokud o to objednatel požádá. Smluvní strany se mezi 
sebou vypořádají podle zásad platných pro bezdůvodné obohacení. Právo na náhradu škody, ani 
právo na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy tím není dotčeno.

XX. Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu 
došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti 
bránící dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy 
nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou 
stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. 
Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické 
útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se 
nepovažují klimatické podmínky v místě plnění. Vyšší mocí rovněž nejsou překážky, které nastaly 
v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností či překážky vzniklé 
z hospodářských poměrů dané strany.

XXI. Jednání a doručování

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby k těmto 
úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné.

2. Vyžaduje-li smlouva u některého jednání smluvní strany písemnou formu, musí být písemnost druhé 
smluvní straně doručena provozovatelem poštovních služeb, doručovací službou nebo osobně proti 
podpisu. V případě osobního doručení musí být doručení učiněno osobě dle čl. XXI odst. 1. této
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smlouvy. V případě, že je úkon učiněn faxem nebo elektronickou poštou, považuje se za platný, 
pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou, a to osobou oprávněnou 
dle čl. XXI odst. 1 této smlouvy.

3. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou 
adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana 
písemnost nepřevezme, má se za to, že písemnost byla doručena desátým dnem po předání 
zásilky provozovateli poštovních služeb, i když se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za poslední 
známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, případně nová 
adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní objednatel, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.

2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí stím, že objednatel, v souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty 
informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem k 
nehmotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí 
z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující 
stanovená kritéria. Objednatel však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, 
které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.

3. Svědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované 
v § 504 občanského zákoníku, prohlašují smluvní strany za své obchodní tajemství:

a) zhotovitel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství zhotovitele.

b) objednatel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je 
úplný.

4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit 
uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu 
ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou 
část smlouvy nebo metadata prohlásila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, 
jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadat postupem 
dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou 
součinnost.

XXII. Účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem platnosti, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

XXIII. Postoupení práv ze smlouvy

XXIV. Uveřejnění smlouvy v registru smluv
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XXV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí občanským 
zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

2. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění 
a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají 
práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

3. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy 
předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.

4 Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) 
a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby 
kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně 
závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, 
jež by nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu a 
každá smluvní strana obdrží 1 vzájemně potvrzená vyhotovení této smlouvy.

7. Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:
Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění 
Příloha č. 2: Kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů -  čestné prohlášení zhotovitele o poddodavatelích

Příloha č. 4: Pojistná smlouva -  ověřená kopie (bude přiloženo pouze ke smlouvě
s vybraným uchazečem)

Příloha č. 5: Situační nákres

s uvedením jejich procentuálního podílu na díle a specifikace jimi prováděných 
prací.

V Praze dne 2 9 - 08 -  2017 V Praze dne

XEDOS s.r.o.
ská 309/84, 109 00 Praha 10 
!1 852 DIČ: CZ27121852

Vojenské fakultní nemocnice Praha







POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 01 Stavební úpravy JKSO
Objekt Název objektu SKP
01 F1-Pokladna Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
1126 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu ÚVN
Objednatel ÚVN
Dodavatel XEDOS s.r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NAKLADY

HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem

N M dodávky celkem
ZRN celkem

HZS
ZRN+HZS
ZRN+ost. náklady+HZS

Ztížené výrobní podmínky
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)

Ostatní náklady neuvedené
Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele IZa objednatele
Jméno: Jméno: Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 189 820 Kč
DPH 21,0 % 39 862 Kč
CENA ZA OBJEK'r CELKEM 229 682 Kč

Poznámka:
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Stavba : 1126 F1-Bezpečnostní přepážka Rozpočet: 01
Objekt: 01 F1-Pokladna Stavební úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Dodávka I MontážStavební díl
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Svislé a kompletní konstrukce
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlahy povlakové
Malby
Elektromontáže
Montáž sdělovací a zabezp. techniky 
Přesuny suti a vybouraných hmot

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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Seznam subdodavatelů
s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci VZ

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

IL 2016 006 ÚVN, F1 -  Stavební úpravy místnosti pokladny

Uc h azeč/Záj e m ce:
XEDOS s.r.o.
Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2 
IČ: 27121852, DIČ CZ27121852

Název
dodavatele

ISOTRA PRO s.r.o. Osoby zm ocněné k 
dalším jednáním

Část p lněn í VZ Dodavka bezpečnostního skla Tel./fax.

Sídlo/m ísto
podnikání

Pod Harfou 933/66 
Praha 9 - Vysočany

E-m ail

podíl na plněni VZ a 
cenová specifikace v Kč

IČ 28947011










