	
	SMLOUVA O DÍLO



uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „smlouva“)
	
	Článek 1.
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a                                                                                                                                              
	Zhotovitel:
	Ing. Julius Janeba

	se sídlem:
	Rokytno 57, Nové Město na Moravě 592 31

	zastoupený:
	Ing. Juliem Janebou




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	Ing. Julius Janeba

	IČO:
	09648593

	DIČ:
	CZ

	(dále jen jako
	„Zhotovitel“)


(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodly na následujících ustanoveních:
Článek 2.
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Předmět smlouvy
2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí vypracování samostatné projektové dokumentace (PD) na akci II/602 Velké Meziříčí průtah, a to v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v předchozím poptávkovém řízení a v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy, přičemž ujednání v Příloze A1 mají přednost před ujednáními v této smlouvě.
2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy.


 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace.
2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost a provést všechny práce „zadavatele“, které jsou uvedeny v Příloze A1 (Technické podmínky), která je součástí této smlouvy.
2.4. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.
Článek 3
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Doba plnění
3.1. Termín plnění pro vypracování projektové dokumentace v rámci předmětu plnění smluvní strany sjednávají v Příloze A1 (Technické podmínky), která je nedílnou součástí této smlouvy.
3.2. Smluvní strany se dohodly, že vyskytnou-li se překážky v době některé z lhůt plnění dle předchozího odstavce, které zhotovitel nezavinil, ani nemohl předvídat, vyvolané neposkytnutím řádné součinnosti objednatele nebo při zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů v příslušném stavebním řízení, může zhotovitel požádat objednatele o stavění této lhůty v důsledku překážky. Stavění lhůty plnění znamená, že již započatá lhůta dle odst. 3.1. po dobu trvání překážky neběží.
3.3. Žádost o stavění lhůty musí být učiněna bezodkladně, prokazatelným způsobem (prostřednictvím datové schránky, doporučeným dopisem), s podrobným zdůvodněním.
3.4. Objednatel bezodkladně vyrozumí zhotovitele prokazatelným způsobem, zda žádosti objednatele vyhovuje a se stavěním lhůty souhlasí, či nikoliv. V případě souhlasu se stavěním lhůty si zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlasí i dobu ve dnech, kdy lhůta neběží.
3.5. Nevysloví-li zástupce objednatele souhlas se stavěním lhůty, lhůta běží bez přerušení.
Článek 4
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Cena díla
4.1. Cena díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena následovně:
a) vypracování projektové dokumentace ve výši:
	Cena projektové dokumentace
	149 000 Kč bez DPH

	DPH (21%)
	Není plátce DPH

	Cena celkem projektové dokumentace
	149 000 Kč včetně DPH



4.2. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v kalkulaci projekčních prací, v rozsahu C1 (Kalkulace projekčních prací), které jsou součástí této smlouvy, a odměna za užití nehmotného statku dle odst. 8.7. této smlouvy.
4.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se u plátce daně z přidané hodnoty rozumí cena včetně DPH.
Krajská správa
a údržba sinic Vysočiny
Vypracování projektové dokumentace
II/602 Velké Meziříčí průtah
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

4.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel (plátce daně) od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
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4.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel (plátce daně) odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4.6. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 OZ. Pro účely této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a probíhají v souladu s platnými Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „PRK“) a interními pravidly objednatele.
4.7. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s platnými PRK a interními pravidly objednatele, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.
4.8. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu s PRK, interními pravidly objednatele a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb.
4.9. Veškeré dodatečné služby splňující podmínky stanovené v PRK a interními pravidly objednatele, které jsou nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních.
4.10. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 5
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Způsob provádění díla a dodání díla
Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá - li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
Není-li v příloze A1 stanoveno jinak, bude projektová dokumentace předána i v elektronické podobě a zhotovitel se zavazuje předat příslušné soubory projektové dokumentace ve formátu - .dwg, a pdf. Pokud je předmětem plnění rovněž zpracování geodetického zaměření zavazuje se zhotovitel předat toto zaměření v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu dwg, resp..dgn, případně odevzdat vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu doc, nebo xls.
Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. 3. této smlouvy.
Kontaktní osoby objednatele, zhotovitele a osoby pověřené provedením díla jsou uvedeny


v příloze B1 této smlouvy.

5.8. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle přílohy A1 této smlouvy.
5.9. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran
5.10. Osoba pověřená převzetím díla za objednatele je uvedena v příloze B1 této smlouvy.
5.11. Místem plnění je:
pro předání dokumentace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, Jihlava, PSČ 586 01 pro práce spojené s vypracováním PD
místo stavby uvedené v příloze A1 této smlouvy
Článek 6
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Placení a fakturace
6.1. Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká:
Předáním kompletní dokumentace pro provedení stavby (PDPS) odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za dílo na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
6.2. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
6.3. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol“ a případně další doklady, označit číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli.
6.4. Objednatel přijímá i elektronické faktury, a to ve formátech XML nebo PDF. V takovém případě je zhotovitel povinen elektronickou fakturu zaslat objednateli na email ksusv@ksusv.cz.
6.5. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
6.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude tato cena účtována.
6.7. Úhrada ceny díla bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.
6.8. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována z uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
Článek 7

[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Smluvní pokuty
7.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávku objednatele na zaplacení smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace PDPS odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení ve výši 0,2 % z ceny PDPS včetně DPH uvedené v příloze C1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 0,2 % z ceny PD včetně DPH uvedené v článku 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 1 % z ceny PD včetně DPH uvedené v článku 4 této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny PD včetně DPH uvedené v článku 4 této smlouvy v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více vzájemně provázaných položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7.5. V případě zjištění nepravdivých nebo zkreslených údajů v žádosti zhotovitele o stavění lhůty dle odst. 3.3. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč vč. DPH za každé zjištění. Tuto pokutu je možné ukládat opakovaně.
7.6. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.
7.7. Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
7.8. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Článek 8
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Další ujednání
8.1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
8.2. [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění.
8.3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
8.4. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě.
8.5. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8.6. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo.


Krajská správa
a údržba sinic Vysočiny

Vypracování projektové dokumentace
II/602 Velké Meziříčí průtah
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:
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8.7. V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy OZ a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.
8.8. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím poptávkovém řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky.
8.9. Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy na straně zhotovitele ke změně kvalifikačních předpokladů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli do 10 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl a ve lhůtě dalších 10 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti objednateli je povinen prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění kvalifikačních předpokladů.
8.10. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně v součtu nabídkových cen za zpracování kompletní projektové dokumentace a za výkon autorského dozoru v Kč vč. DPH, uvedených v příloze C1 této smlouvy. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen doložit objednateli do 3 pracovních dnů od doručení výzvy doklad osvědčující uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.
Článek 9
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Zvláštní ujednání
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
9.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.
9.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.
9.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
a. při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a nebo
b. při zjištění, že dílo neodpovídají požadavkům objednatele stanoveným v zadávací dokumentaci; a nebo
c. v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím řízení



 informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a
d. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)“, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli.
9.5. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové (poptávkové) zadávací řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli.
Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
9.6. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.
9.7. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:
a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce
9.8. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. 9.6. a 9.7. této smlouvy.
Článek 10
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Platnost a účinnost smlouvy
10.1. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10.2. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu, a to oběma smluvními stranami).
10.3. Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
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[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Závěrečná ujednání
11.1. Tato Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
11.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním případných informací o této Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude dle vůle smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
11.3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
11.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
11.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
11.6. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí být uzavřen
v souladu s platnými PRK a interními pravidly objednatele.
11.7. [bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
11.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
	Příloha A1
	Technické podmínky

	Příloha B1
	Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv

	Příloha C1
	Kalkulace projekčních prací



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Rokytně, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis


Digitálně podepsal Ing. Julius Janeba Datum: 2025.09.10 21:31:42 +02'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.09.29 09:35:22 +02'00'
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Příloha A1

[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Technické podmínky
(bude vloženo před uzavřením smlouvy)
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Technické podmínky
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]„II/602 Velké Meziříčí - průtah“
Předmětem plnění projekčních prací je návrh opravy silnice II/602 v průtahu městem Velké Meziříčí, kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou.
Začátek opravovaného úseku (Z.Ú.) se nachází v km 47,873 provozního staničení za mostem č. 602028 přes řeku Oslavu, konec opravovaného úseku (K.Ú.) je v km 50,217 v křižovatce s MK u areálu KSÚSV p.o..
Celková délka opravy silnice v průtahu městem Velké Meziříčí je 2.344 m, šířka silnice v předmětném úseku se pohybuje od 7 do 11 m. Kryt vozovky je tvořen asfaltobetonem a vykazuje četné poruchy - trhliny, síťové trhliny, hloubkovou korozi, výtluky, deformace vozovky, množství výsprav.
V předmětném úseku silnice II/602 se nachází mnoho napojení na MK a UK včetně vjezdů do nemovitostí, v části průtahu se nacházejí chodníky ukončené betonovými či kamennými obrubníky. Dále se v předmětném úseku průtahu nalézá vysoký počet uličních vpustí a kanalizačních šachet.
Předmětem plnění je:
· vypracování projektové dokumentace PDPS včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
· zajištění vyjádření dotčených správců inženýrských sítí.
Základní údaje:
· délka úseku silnice II/602 je 2344 m
· průměrná šířka vozovky cca 9,0 m
S ohledem na dopravní obslužnost komunikace II/602 města Velké Meziříčí, bude stavba rozdělena na stavební objekty, které budou k projednání na vstupním výrobním výboru.
Návrh opravy bude určen na základě místního šetření, diagnostického průzkumu a odborné vizuální prohlídky za účasti investora, následně bude návrh opravy projednán se zástupci města, vlastníky a správci inženýrských sítí.
Technologie opravy: bude dle návrhu opravy vozovky v diagnostickém průzkumu
Bude se jednat o odfrézování obrusné, ložné a podkladní vrstvy, a sanaci v podkladní vrstvě, v případě rozpadů nebo poruch v podkladní vrstvě návrhu míst pro sanace. Dále o provedení opravy RS (mimo úsek km 48,432 - km 48,700) a následně pokládky podkladní, ložné a obrusné vrstvy. Provedení výměny stávajících obrub, řešení odvodnění případně osazení nových UV a provedení VDZ.
Diagnostický průzkum vozovky je již vypracován a bude dodán objednatelem PD projektantovi.
Veřejný provoz:
Předpokládaný termín realizace stavebních prací - rok 2026.
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Technické podmínky:
Rozsah, obsah a skladba dokumentace:
A. Průvodní a souhrnná technická zpráva
B. Souhrnné řešení stavby -Přehledná situace stavby -Návrh objízdné trasy
C. Stavební část
- Koordinační situace M 1:250 - 1:500
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- Vzorové příčné řezy M 1:50 (ke každé skladbě 1 vzorový řez)
- Vzorový příčný řez M 1:50 (při rozšíření vozovky, zúžení vozovky, sanace atd.) - Technická zpráva
Dokumentace bude obsahovat:
1. Zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí včetně zakreslení do situace
2. Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, která bude zahrnovat návrh opravy konstrukce vozovky vč. návrhu sanací a šířkového uspořádání vozovky (předpokládáme jednotnou šířkovou úpravu), řešení odvodnění silnice v předmětném úseku (stávající dešťové vpusti budou upraveny dle nového návrhu konstrukce vč. případného doplnění nových uličních vpustí), výškové vyrovnání stávajících povrchových znaků inženýrských sítí. Pro každý úsek komunikace, dle skladby konstrukce vozovky, bude zpracován vzorový řez. Koordinační situace v intravilánu města bude v měřítku 1:250 - 1:500. Součástí projektové dokumentace rovněž bude výkaz výměr (bilance stavebních prací).
Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.
3. DIO v rozsahu návrhu objízdné trasy bude projednáno s Policií ČR a doloženo souhlasným stanoviskem - projedná se na výrobním výboru.
4. Dokladová část - vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, projednání s městem Velké Meziříčí.
5. Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe, v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, v platném znění. Datová základna bude určena či dodána v průběhu projekčních prací (předpoklad OTSKP 2025 Expertní ceny nebo Rámcová dohoda KSÚSV).
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x). Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace předána zadavateli v tištěné podobě a na datovém nosiči USB (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· PD - 4x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve 2 paré, v digitální v otevřeném formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf
· Oceněný soupis prací - 1x v tištěné podobě, v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací - 1x v tištěné podobě, v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
Digitální podoba projektové dokumentace včetně soupisu prací a rozpočtu bude předána na datovém nosiči USB - flash disk a v plném rozsahu tištěné podoby v počtu 2ks na datovém nosiči USB - flash disk.
	Lhůty plnění

	Zahájení realizace:
	ihned po nabytí účinnosti smlouvy

	Návrh technického řešení:
	do 30 dnů od podpisu smlouvy

	Koncept dokumentace k odsouhlasení:
	do 45 dnů od návrhu technického řešení

	Předání dokončené dokumentace, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:
	do 45 dnů od předání konceptu dokumentace
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Příloha B1
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv:
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 
Číslo účtu: 
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických a k převzetí projektové dokumentace:
, tel.:, e-mail.: xxxxxxxxx@ksusv.cz
, tel.:, e-mail: xxxxxxxxxx@ksusv.cz
Zhotovitel:
Ing. Julius Janeba
Číslo účtu: 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele:
Zástupci zhotovitele ve věcech technických:
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Zástupce zhotovitele, který vypracuje projektovou dokumentaci a je autorizovanou osobou:
, tel.:, e-mail.: xxxxxxxxxx@zsp.cz
Krajská správa
a údržba sinic Vysočiny

Vypracování projektové dokumentace
II/602 Velké Meziříčí průtah
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

Obor autorizace: ID00 dopravní stavby, Číslo autorizace: 
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Příloha C1

[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Kalkulace projekčních prací
(bude vloženo před uzavřením smlouvy v souladu s nabídkou)
Kalkulace projekčních prací
	„II/602 Velké Meziříčí - průtah“

	Č.
	Popis prací
	Cena bez DPH

	1.
	Zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí, včetně zakreslení do situace.
	Kč

	2.
	Vypracování projektové dokumentace (PDPS), která bude zahrnovat návrh opravy konstrukce vozovky vč. návrhu případných sanací a šířkového uspořádání vozovky (předpokládáme stávající šířkovou úpravu), řešení odvodnění silnice v předmětném úseku (stávající dešťové vpusti budou upraveny dle nového návrhu konstrukce vč. případného doplnění nových uličních vpustí, výškové vyrovnání stávajících povrchových znaků inženýrských sítí). Pro každý úsek dle skladby konstrukce vozovky bude zpracován vzorový řez (1:50). Koordinační situace bude v měřítku 1:250 - 1:500 v intravilánu. Součástí projektové dokumentace rovněž bude výkaz výměr (bilance stavebních prací).
	Kč

	3.
	DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR a doloženo souhlasným stanoviskem.
	Kč

	4.
	Dokladová část - vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, projednání s městem, projednání s příslušným stavebním úřadem a získání jejich kladných vyjádření a stanovisek k opravě.
	Kč

	5.
	Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 o dokumentaci staveb, a s využitím vyhlášky č. 146/2008 Sb. v souladu s § 194c) a vyhlášky č. 405/2017. Soupis prací bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
	Kč

	CENA CELKEM BEZ DPH
	149 000,00 Kč

	DPH 21 %
	0,00 Kč

	CENA CELKEM VČETNĚ DPH
	149 000,00 Kč



Datum: 	
Příloha č. 2

Podpis: 	
21:33:04+02'00'






Digitálně podepsal
Ing. Julius Janeba
Datum: 2025.09.10
