
Číslo smlouvy Objednatele: SOD /3£' / 2025

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle 8 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel M

Název: Svaz vodovodů a kanalizací Zďársko
Sídlo: Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ičo: 433 83 513
DIČ: CZ43383513
Bankovní spojení: 1622321399/0800, Česká spořitelna a.s.
Zastoupený: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Kontaktní osoba:
- o ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

, vedoucí manažerka
- ve věcech technických: , projektový a technický manažer
zapsaný vrejstříku dobrovolných svazků obcí, vedeným Krajským úřadem Kraje
Vysočina (č.j. 8/93)
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel
Název: LS MONT s.r.o.
Sídlo: Jamská 2486/8
ICO: 28285531
DIČ: CZ28285531
Bankovní spojení: 187195388/0600
Zastoupený: Libor Skryja, jednatel a společník
Kontaktní osoba: 
Telefonní spojení: 
E-mail: 
zapsaný Zápis z OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58634
(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „Smluvní
strany“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky:

„Výměna potrubí ve sklepní části sídla SVK Žďársko — 2. etapa“
(dále jen „Veřejná zakázka?“).
Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o
dílo (dále jen „Smlouvař“).

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY
4Smlouva je uzavřena na základě nabídky Zhotovitele č. 25NA0141 a objednávky

Objednavatele č. OBJ/133/2025.



li. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečí, provést pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a
Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Předmětem Díla je konkrétně stavba:
„Výměna potrubí ve sklepní  části sídla SVK Žďársko — 2. etapa“ a to dle nabídky č.
25NA0141, která tvoří přílohou č. 1 Smlouvy a dále dle podmínek stanovených
Smlouvou, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb.

Součástí Díla je zejména:
4.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a

zařízení týkajících se Díla;
4.2. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů a měření nutných pro řádné

provádění a dokončení Díla;
4.3. zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických

činností nutných pro bezvadné a včasné provedení Díla, zejména obstarání a
přeprava věcí a stavebních materiálů, dodání materiálů či zařízení v požadované
kvalitě, včetně jejich protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, zabezpečení
přístupu záchranným složkám;

4.4. na vlastní náklady průběžný odvoz a likvidace veškerého odpadu vzniklého
při realizaci Díla, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) a dalšími právními předpisy;
doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen předložit Objednateli;

4.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou
dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu
nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu
provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla
do původního stavu,

4.6. zajištění bezpečnosti práce (zajištění osobních ochranných prostředků dle profesí,
činností a rizik na staveništi pro zaměstnance Zhotovitele či jiné osoby
spolupracující se Zhotovitelem aj.) a ochrany životního prostředí, respektování
požadavků koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění požární
ochrany;

4.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
4.8. provedení průběžného a závěrečného úklidu staveniště, uvedení staveniště

do původního stavu anebo do stavu dohodnutého s Objednatelem;
4.9. provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení

tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jej ich provedení, doložení atestů,
certifikátů, prohlášení o shodě, revizí, rozborů a ostatních dokladů potřebných
pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních
předpisů apod., včetně zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech
výrobků ke kolaudaci Díla dle právních předpisů platných a účinných v době
realizace Díla a jejich předání Objednateli;

4.10. dodání všech dokladů potřebných k uvedení Díla do trvalého provozu, a to
zejména:
4.10.1. zápis o předání a převzetí Díla;
4.10.2. protokol o odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu předání a

převzetí Díla;
4.11. doložení materiálové knihy k použitým materiálům včetně technických listů a

certifikátů;
4.12. zhotovení případné dílenské a výrobní dokumentace Díla a její předání

Objednateli;
4.13. Objednatelem dále volně použitelné a její předání Objednateli,



10.

11.

12.

13.

4.14. ostatní práce, výkony a činnosti výslovně touto Smlouvou či zadávací dokumentací
neuvedené, avšak Zhotovitel s ohledem na svoje odborné znalosti a zkušenosti
věděl, měl nebo mohl vědět či předpokládat, že jejich provedeníje nutné pro řádné
zhotovení Díla.

Podmínky realizace Díla:
5.1. Před zahájením stavebních prací a předáním staveniště je Zhotovitel povinen

zpracovat, projednat a odsouhlasit technologický postup. a harmonogram
provádění Díla (dále jen „Harmonogram“), z něhož bude vyplývat rozvržení
provádění Díla dojednotlivých dílčích Ihůt vyplývajících ze Smlouvy, a to
na vstupním kontrolním dnu za účasti Objednatele.

5.2. Zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při realizaci Díla
respektovat provoz stávajících objektů v lokalitě dotčené realizací Díla a v rámci
daných možností minimalizovat dopady Díla na okolí stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené
s prováděním Díla, vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné
správy.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s veškerými dokumenty uvedenými v odst.
3 této Smlouvy, právními předpisy České republiky, českými technickými normami
(ČSN), které se k Dílu vztahují, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců
stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla. Zhotovitel prohlašuje,
že se před podpisem Smlouvy seznámil s místem pinění, a že s ohledem na své znalosti
a zkušenosti zhotoví Dílo dle Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno
k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by
mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění touto Smlouvou.
Pokud není stanoveno jinak, zavazuje se Zhotovitel na zhotovení Díla použít pouze
materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění
Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo dodacím listem, certifikátem nebo
prohlášením o shodě od používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto
dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před zabudováním příslušných
materiálů do Díla.

Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud
Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami,
které by mohly mít případně vliv na jeho cenovou nabídku a se zohledněním všeho
uvedeného podal úplnou cenovou nabídku, v jejímž souladu je uzavírána tato Smlouva.

l l .  PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím odborně způsobilé osoby,

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
mající příslušnou odbornost, kterou je Zhotovitel povinen kdykoliv na požádání prokázat
Objednateli.

Zhotovitel! prohlašuje, že přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro
potřeby plnění předmětu Smlouvy.
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Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla
na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat
podle potřeby, nejméně  jednou za 14 dnů, není-li dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje
zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i
odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku
datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.
Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to před jejich zakrytím. V případě porušení této
povinnosti Zhotovitel umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím
spojené. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané
zkoušky dle ČSN, ČSN EN, případně podle typu zakrývaných konstrukcí.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel
porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může
požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádně. Neučiní-li tak Zhotovitel
ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od
Smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách
Objednatele, prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách do dne
dohodnutého s Objednatelem, nejpozději do dne předání Díla Objednateli.

Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele
o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň tři (3) pracovní dny předem a určí
mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí v délce min. pěti (5) pracovních dnů. Zhotovitel
není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy výhradní licenci ke všem plněním,
ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou/budou chráněna autorským právem.

Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení stavebních prací umístit v místě
provádění Díla informační plachtu/tabuli s údajem, kdo Dílo provádí včetně kontaktu
na stavbyvedoucího Zhotovitele, který je povinen se zdržovat na staveništi nepřetržitě
během provádění stavebních prací.

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu Díla, majetku Objednatele a majetku sousedícího
s místem provádění Díla a staveniště, jakož je povinen skladovat materiály, výrobky,
prvky technického vybavení nebo zařízení staveniště tak, aby nedošlo kje j ich ztrátě,
odcizení, poškození nebo zničení, nebo respektovat technické podmínky jejich výrobce,
jsou-li vydány. Zhotovitel není oprávněn skladovat materiály, výrobky, prvky technického
vybavení nebo zařízení mimo vytyčené staveniště bez předchozího souhlasu
Objednatele nebo vlastníka dotčeného pozemku.

Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět stavební práce v době nočního klidu, tj.
v čase od 22:00 do 06:00 hod.

IV. MÍSTO A TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

Místo provádění Díla je blíže specifikováno v nabídce Zhotovitele č. 25NA0141 a
objednávce Objednavatele č. OBJ/133/2025.
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Dílo bude prováděno v následujících termínech:

Termín pro zahájení prací: do 5 dnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem od
Objednavatele. Předpokládaný termín provádění díla je říjen až listopad 2025.

Termín pro dokončení a předání Díla: do 31. 12. 2025 a převzetí staveniště
Zhotovitelem.

Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené
v předchozím odstavci Smlouvy a v Harmonogramu, je povinen bezodkladně na to
Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména
povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost za škodu.

Termín pro dokončení a předání Díla může být přiměřeně prodloužen, pokud:
27.1. dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
27.2. dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
27.3. nastanou nepříznivé klimatické podmínky,
27.4. dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných

a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu
8 2913 odst. 2 občanského zákoníku; Smluvní strany jsou povinny se
bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich
nemohou dovolávat, nebo

27.5. dojde ke změně Díla.

Prodloužená ihůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání
překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel
učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil
dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto
ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 5
dní předem.

Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a
předáním Objednateli bez vad a nedodělků a uvedením Díla do trvalého provozu, včetně
předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního rozhodnutí pro Dílo,
k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou,
právními předpisy, povolením záměru rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:

29.1. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle
v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy;

29.2. stavební deník;
29.3.  materiálová kniha;
29.4. doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty,

certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy;
29.5. manipulační a provozní řády, návody k obsluze a na provoz a údržbu Díla a

dokumentaci údržby včeském jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení
obsluhy;
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Objednatel! Dílo:
30.1. převezme, a to za předpokladu, že je Dílo dokončené, a odpovídá Smlouvě, je

plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a
nedodělků (dále jen „Drobné vady“) a je uvedeno do trvalého provozu,

30.2. nepřevezme pro existenci vad a nedodělků, přičemž pro případ nepřevzetí Díla,
které vykazuje vady, se na Dílo nahlíží jako na nepředané.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol (dále jen
„Předávací protokol“).

V případě převzetí Díla Objednatelem bude Předávací protokol obsahovat:
32.1. identifikační údaje Smluvních stran,
32.2. identifikaci Díla,
32.3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá,
32.4. zhodnocení stavebních prací, dodávek a služeb,
32.5. soupis zjištěných Drobných vad, dohodnuté Ihůty k jejich odstranění nebo jiná

opatření (byla-li dohodnuta),
32.6. soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla a datované

podpisy Smluvních stran.

V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude Předávací protokol kromě výše
uvedeného obsahovat také:
33.1. důvody pro nepřevzetí Díla, tj. soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoviska

obou Smluvních stran,
33.2.  Ihůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla.

Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré Drobné vady a vady a nedodělky, jež
vyplynou z Předávacího protokolu, a to ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne předání Díla,
nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. O odstranění vad a nedodělků
sepíšou Smluvní strany protokol. Pokud Zhotovitel Drobné vady a vady a nedodělky,
uvedené v Předávacím protokolu ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy,
neodstraní, případně odmítne Předávací protokol podepsat, je Objednatel oprávněn
zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré
jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním Drobných vad a vad a
nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na jejich odstranění.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení $ 1921, 8 2112, 8 2605 odst. 2, $ 2606,
8 2609, 8 2618 a 8 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež
jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se
nepoužijí.

VI. STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a požadavky
stanovené touto Smlouvou.

Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech spotřebovaných energií a vody, si
po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli,
zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa
s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a
vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel
povinen zapsat do stavebního deníku.
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Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru
staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště
Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a
nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.

Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí
Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím
plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely
Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic
pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování
práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své
náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení
staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební
materiál nebyl do doby jeho likvidace umísťován mimo staveniště, není-li dohodnuto
jinak.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu
provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.

Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5
dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak.
Smluvní strany sepíšou protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li
Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat
na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků,
přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků.
Nevyklidi-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli
Zhotovitel.

VII. CENA DÍLA

Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) je stanovena na základě nabídky č. 25NA0141
Zhotovitele podané Objednateli a činí 122.049, - Kč bez DPH. Tato Cena Diíla je
rozčleněna v rozpočtu této nabídky, který tvoří přílohu Smlouvy.

Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami dále
stanovenými ve Smlouvě. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele
nezbytné pro provedení Díla. Úprava Ceny Díla je přípustná pouze tehdy, je-li tak
stanoveno ve Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je stanovena i s přihlédnutím
k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a
to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se
navýšení Ceny Díla z důvodu chyb/nedostatků jím učiněných při určení Ceny Díla.
Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla ani vtom případě, kdy je
skutečná jednotková cena položky v Položkovém rozpočtu vyšší, než jakou uvedl.

Cena Díla může být změněna písemným dodatkem k této Smlouvě pouze v případech:
46.1. pokud dojde ke změně předmětu plnění Díla dle $ 222 ZZVZ;
46.2. pokud Objednatel bude požadovat změnu předmětu plnění, a to formou omezení

rozsahu Díla (méněpráce) nebo rozšíření Díla (vícepráce).
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b2.

53.

Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce a/nebo bude Objednatel
3 -7

dnu a budou uvedeny v zápisu z kontrolního dne.

Má-li dojít při realizaci Díla ke změnám Předmětu Díla ve smyslu předchozího odstavce
Smlouvy, je Zhotovitel povinen po příslušném kontrolním dnu, kde byly tyto změny mezi
Smluvními stranami projednány, provést soupis všech víceprací, které je nutné provést,
ocenit je a předložit tento oceněný soupis Objednateli k odsouhlasení společně
s návrhem dodatku k této Smlouvě. V rámci oceněného soupisu je Zhotovitel povinen
uvést také veškeré stavební práce, dodávky a služby, které nebudou realizovány
(méněpráce). Bude-li navržený a oceněný soupis schválen Objednatelem. Smluvní
strany provedou změnu rozsahu Díla a Ceny Díla dle schváleného oceněného soupisu
formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že vliv
na termíny provádění Díla sjednané ve Smlouvě nebude v dodatku uveden, tyto
zůstávají beze změny.

Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací
včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle
následujícího odstavce Smlouvy nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného
odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nezbytné a kdy bylo zvýšení Ceny
Díla projednáno na příslušném kontrolním dnu.

Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
50.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb

zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
50.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty

v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny dle položek ceníků
ÚRS Praha, a.s. platných v době provádění těchto prací, snížené na cenovou
úroveň rovnající se procentuálnímu vyjádření poměru celkové ceny Díla dle
Smlouvy a předpokládané celkové hodnoty zakázky dle zadávacích podmínek
maximálně však do výše 100 %;

50.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v ceníku ÚRS Praha, a.s.
a není tak možné postupovat dle odst. 50.2 Smlouvy, použije Zhotovitel ceny
zjištěné na základě průzkumu relevantního trhu.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.

Bude-li potřeba víceprací prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo
takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené
s takovými vícepracemi včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

V případě, že Zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly
předem písemně schváleny Objednatelem formou dodatku k této Smlouvě, nebude mít
Zhotovitel nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást
předmětu Díla dle této Smlouvy bez navýšení ceny Díla, ledaže Objednatel sdělí
výslovný požadavek na odstranění takových víceprací.

Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických
postupů) na návrh Zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a
zajištění funkčnosti Díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv
na obsah smluvních závazků, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel
v tomto ohledu přebírá nebezpečí změny okolností, tj. že uvedené vícepráce, které jsou
nutné k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti Díla, o kterých
v době uzavření Smlouvy věděl či s ohledem na odbornou péči vědět měl, provede
na své náklady bez navýšení ceny Díla.
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Vícepráce, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich
schválení Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním
deníku a v souladu s tímto záznamem; Smluvní strany dále sjednají k těmto změnám
stvrzující dodatek ke Smlouvě, kde podrobně popíšou důvody, pro které vícepráce
nesnesly odkladu; tento dodatek má deklaratorní charakter a nemá vliv na závaznost
učiněného záznamu.

Veškeré vícepráce musí být zaznamenány v DSPD, není-li dohodnuto jinak.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat
pouze Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených prací, dodávek a služeb,
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

Smluvní strany se dohodly, že 8 2620, 8 2621 a $ 2622 občanského zákoníku a rovněž
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným
ustanovením, se nepoužijí.

VIII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur —
daňových dokladů (dále jen „Faktura“), vystavených za stavební práce, dodávky a
služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci.
Fakturace dle předchozí věty bude probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Datum
uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je
Faktura vystavována. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané Ceny Díla, tvoří zádržné, které
uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů po konečném předání a převzetí Díla bez vad a
nedodělků. V případě, že bylo Dílo převzato s vadami a nedodělky v souladu s touto
Smlouvou, uhradí Objednatel zádržné do 30 dnů ode dne náhradního předání a převzetí
Díla, tedy poté, co bude Zhotovitelem odstraněna poslední vada nebo nedodělek. Pro
vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně utvrzují, že zadržením části Ceny Díla
dle tohoto ustanovení Smlouvy se Objednatel nedostává do prodlení s plněním jeho
peněžitého závazku.

Faktura vystavená Zhotovitelem, který je plátcem DPH, musí splňovat náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), včetně informace, že provedení Díla podléhá
režimu přenesení daňové povinnosti a v tomto smyslu také informaci, že „daň odvede
zákazník“, a to v souladu s 8 92a a 8 92e ZoDPH. Faktura musí zároveň vždy obsahovat
všechny náležitosti podle účinných právních předpisů, a to zejména náležitosti dle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené v 8 435 občanského zákoníku. Předchozí věta se uplatní u plátců i neplátců
DPH. Na Fakturách musí být vždy uvedeno číslo Smlouvy Objednatele.

Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou i závazky odpovídající číselnému kódu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení
Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného
ve Sbírce zákonů, u nichž se dle $ 92e ZoDPH použije režim přenesení daňové
povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky,
které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky,
byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní
v souladu s 8 92e odst. 2 ZoDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není
součástí ceny Díla.
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Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení před vystavením každé Faktury soupis
provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných
v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „Soupis“), a to do pěti (5) pracovních dnů
od data uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura může být vystavena
až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem. Zhotovitel předloží Soupis rovněž
v elektronické verzi ve formátu .pdf.

Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů
ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní
strany výhrady Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření
opravený Soupis.

Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne odsouhlasení
Soupisu Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatelem,
Zhotovitelem.

Splatnost Faktury nesmí být kratší třicet (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
Stanoví-li Faktura splatnost delší, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou část Ceny
Díla ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejich odepsání
z bankovního účtu Objednatele.

Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost
nebo bude-li chybně stanovena část Ceny Díla nebo bude chybně/neúplně stanovena
jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli před uplynutím lhůty
její splatnosti k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede
opravu Faktury dle pokynů Objednatele. V takovém případě běží po doručení opravené
Faktury Objednateli nová lhůta splatnosti, a to ode dne jejího doručení Objednateli.

IX. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku
Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází
na Objednatele jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla
i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé
ze Smluvních stran.

Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech,
určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku
Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele
poskytujících plnění na staveništi, nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel.
Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla
Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno
s vadami nebo nedodělky v souladu s odst. 30.1 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly,
že ust. $ 2599 — 8 2603, 8 2624 a 8 1976 občanského zákoníku a rovněž obchodní
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným
ustanovením, se nepoužijí.
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X. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Dílo je vadné, neodpovídá-li Smlouvě. Dílo bude vadné, nebude-li:
69.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou a vyjádřením VAS

nebo
69.2. kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému

Smlouvou nebo
69.3. kdykoliv v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
69.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv v průběhu záruční doby prosté právních

vad.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo
bude po záruční dobu způsobilé k použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si
zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu,
pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba činí šedesát (60) měsíců
od data převzetí díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu (dále jen „Záruční
doba“), v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Objednatel
převezme dílo s Drobnými vadami, uvedená Záruční doba se prodlouží o dobu
od převzetí díla s Drobnými vadami do odstranění posledních Drobných vad zjištěných
při předání a převzetí Díla.

Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla.

Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí
škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo
jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční
doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.

Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

Vada je uplatněna včas, je-li reklamace odeslána kontaktní osobě Zhotovitele uvedené
v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den Záruční doby.

Objednatel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s reklamací
vad Zhotoviteli.

Uplatnění vad vzniklých v Záruční době provede Objednatel u Zhotovitele písemně,
případně elektronicky, po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede
požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace
bez zbytečného odkladu potvrdit.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů
od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná
lhůta. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii (dále jen
„Havárie"), je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího
uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka Zhotovitele 

 a následně potvrzeno písemnou formou,
odstranit Havárii v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od
oznámení Havárie.
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79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel
právo:
79.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
79.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
79.3.. od Smlouvy odstoupit;
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel
právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo právo od Smlouvy odstoupit.

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se
tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou
osobou dle odst. 79.1 Smlouvy za odstranění vady.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

Pokud Zhotovitel reklamaci neuznává nebo odmítá splnit povinnost odstranit vadu, může
být oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel.
V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná,
ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla
vznikají i v tomto případě dnem obdržení oznámení vady Zhotovitelem.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednateli
potvrdí : odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu
za neodstranitelnou. V protokolu dále uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou
byla vada odstraňována.

Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné
souvislosti se zjištěnými vadami, a Zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost,
do doby odstranění této vady.

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady nebo
započetím odstraňování Havárie, je Objednatel oprávněn odstranění vady provést sám
nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Náklady s tím spojené je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

Zhotovitel odpovídá za veškeré vady Díla, vyskytnuvší se po uplynutí Záruční doby,
pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

Zhotovitel je v průběhu Záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele
či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Díla
z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději
do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruku
za jakost neovlivní.

Ustanovení 8 1917-1924, 8 2099-2101, 8 2103-2117 a 8 2165—2172 občanského
zákoníku se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo
účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.
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91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

XI. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících
ze Smlouvy až do doby uplynutí záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu
či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem
pojistného plnění minimálně ve výši odpovídající Ceně Díla. V případě, že Smlouvu
uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli
z těchto osob.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující
splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne
uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně
poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.

Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny
bez zbytečného odkladu.

Platí, že pokud Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti
pojištění požadované Smlouvou, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

XII. SANKCE

Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odst. 25 Smlouvy,
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100, - Kč za každý den
prodlení.

Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady nebo
započít s odstraňováním Havárie či odstranit ve sjednané lhůtě Havárii, je povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500, - Kč za každý den prodlení. Prodlení
s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava
Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele
postupem dle odst. 87 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva
Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat zpět vyklizené staveniště Objednateli
ve lhůtě dle odst.43 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,
- Kč za každý den prodlení.

Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(dále jen „BOZP“) nebo požární ochranu (dále jen „PO"), je povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši:
98.1. 2.500,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení

života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení
sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);

98.2. 500, - Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit
bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;

98.3. 100, - Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem
Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků
apod.);

98.4. 100,- kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla
vést kporušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění
Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
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99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit pojisthtou smlouvu nebo pojistku osvědčující
splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 91 Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření
Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy
ktomu byl Objednatelem vyzván, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,3 % ze stanovené výše pojistného za každý započatý den prodlení.

V případě, že Zhotovitel poruší povinnost zajistit ochranu Díla, majetku Objednatele a
majetku sousedícího s místem provádění Díla a staveništěm, se Zhotovitel zavazuje
zaplatit Objednateli za každé takové porušení této ochrany smluvní pokutu ve výši 1.000,
- Kč.

V případě, že Zhotovitel poruší zákaz skladovat materiály, výrobky, prvky technického
vybavení nebo zařízení mimo vytyčené Staveniště bez souhlasu Objednatele nebo
vlastníka dotčeného pozemku, se Zhotovitel zavazuje za každé takové porušení zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500, - Kč.

V případě, že Zhotovitel porušení povinnost chránit, udržovat či opravovat komunikace
dotčené prováděním Díla, se Zhotovitel zavazuje Objednateli za každé takové porušení
zaplatit smluvní pokutu ve výši 500, - Kč.

V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v odst. Chyba! Nenalezen zdroj
odkazů .  této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje Objednateli za každý případ takového
porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč.

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou
utvrzený. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši.

Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy
k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané
době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních
předpisů.

XIII. UKONČENÍ SMLOUVY

Smlouva zaniká řádným a včasným splněním Díla, dohodou Smluvních stran nebo
odstoupením některé ze Smluvních stran. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy
ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy
druhou Smluvní stranou.

Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména:
109.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní;
109.2. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané v Řízení veřejné zakázky uvedl

informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo
mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky;

109.3. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odst. 114
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;

109.4. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 5 dnů od uplynutí termínu převzetí
staveniště dle odst. 25 Smlouvy;

109.5. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 dnů od uplynutí termínu zahájení
stavebních prací odst. 25 Smlouvy;
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110.

111.

112.

113.

114.

109.6. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné
Objednatele, uvedené ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené
písemně Objednatelem,

109.7. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodu na své straně přeruší provádění
Díla;

109.8. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu,
že Objednatel Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval
ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo
Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení
o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně
uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy;

109.9. v případě, že na materiál, výrobky, prvky technického vybavení nebo zařízení
Zhotovitele určené k provádění Díla byl nařízen výkon rozhodnutí.

Demonstrativním výčtem shora není uzavřena množina porušení povinností ze Smlouvy
podstatným způsobem; Objednatel je oprávněn odstoupit i v jiných případech porušení
povinností Zhotovitele ze Smlouvy podstatným způsobem, zejména jsou-li tímto
porušením dotčeny nebo ohroženy oprávněné zájmy Objednatele (bezpečnost a zdraví
osob, ochrany majetku, ochrana životního prostředí, soulad Díla s právním řádem,
technickými normami, Smlouvou apod.). Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele
není spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele.

Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele se rozumí:
110.1. prodlení s úhradou Faktury o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná

nápravu ani do 10 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém
prodlení se žádostí o jeho nápravu.

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména
ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích
a ujednání odst. 114 112Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel
nedokončené Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný Smluvními
stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně
předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle odst. 29 Smlouvy a jiné
listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné
listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání
protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí
Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek této Smlouvy.

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. V odstoupení
musí být uveden důvod pro odstoupení od Smlouvy včetně popisu skutečností,
ve kterých je tento důvod spatřován. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením
písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není
známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči
němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního,
daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního
řízení na jeho majetek a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
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115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 8 1765 občanského
zákoníku.

Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nepostoupí ani nepřevede
jakákoliv práva či povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu 8 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy
odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby
oprávněné kjednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy
Smluvních stran.

Jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy je Smluvní strana povinna
bezodkladně písemně sdělit druhé Smluvní straně.

V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené v této
Smlouvě ukáže nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou
újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně
vznikla.

Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech
majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to
možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo
Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré
nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména
obstarat neprodleně náhradní plnění, p ř ičemžje povinen nést případný rozdíl ceny.

Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky
za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti
se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele
za Objednatelem.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výší
skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele.

Písemnou formou se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo
e-mail oprávněné osoby Smluvní strany.
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128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým
právním řádem. Právní vztahy a skutečnosti výslovně neupravené touto Smlouvou se
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. Dle dohody
Smluvních stran je k řízení místně příslušným soudem soud dle sídla Objednatele.

Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou,
než písemnou formou jsou vyloučeny.
Pokud je některé ustanovení této Smlouvy nebo se stalo neplatným, neúčinným nebo
neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost
neodvratně nastane (zejm. v důsledku změny právních předpisů), nemá to vliv
na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní
strany se zavazují k poskytnutí součinnosti a k učinění příslušných právních jednání
za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení
ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel této Smlouvy.

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nich každé má platnost originálu. Každá
ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Stejnými pravidly se řídí uzavírání
dodatků. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití kvalifikovaných
nebo uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém
jsou zaznamenány elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu uveřejní
v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany.
Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak
mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout
nezbytnou a bezodkladnou součinnost Objednateli pro účely řádného a včasného
zveřejnění Smlouvy a jejích dodatků v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvou přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a
na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

Přílohy
příloha č. O:nabídka Zhotovitele č. 25NA0141
příloha č. 2: objednávka Objednavatele č. OBJ/133/2025.

Žďár nad Sázavou dne Žďár nad Sázavou dne

L
Datum: 2025.09.10

e. 09:47:07 +02'00'

Objednatel Zhotovitel
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OBJEDNÁVKA
Objednatel Ičo:  43383513 DIČ: CZ43383513

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2

591 01 Žďár nad Sázavou

Bankovní spojení

Číslo účtu 1622321399/0800

Objednáváme:  A) ame Sázavou

č ís lo: OBJ/133/2025

Dodavatel IČO: 28285531 DIČ: CZ28285531
LS MONT s.r.o.

Jamská 8/2486

591 01 Žďár nad Sázavou

Výměna potrubí ve sklepních prostorách budovy SVK - Žďár nad

Výměna potrubí ve sklepních prostorách budovy SVK Žďársko - Vodárenská 2 dle nabídky č. 25NA0141 -viz příloha

V Žďár nad Sázavou
Dne: 
Vyřizuje ;: 
Telefon :
E-mail:

 

Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu






