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Číslo smlouvy objednatele: 5625054585 

 

Smlouva o zhotovení uměleckého díla, zpracování projektové dokumentace 

a o výkonu autorského dozoru pro veřejnou zakázku „Pocta královně Elišce Rejčce na 

Starém Brně“ 

 

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2358 a 

podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

I. Statutární město Brno 

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou 

Se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 

IČO:   44992785 

DIČ:   CZ44992785 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4 

Číslo účtu:  111 246 222 /0800 

Pověřen podpisem této smlouvy:  Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru 

investičního Magistrátu města Brna 

Ve věcech technických k Projektové části je oprávněn jednat: 

 Brněnské komunikace a.s.  

 sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice, 

 IČO: 60733098  

 Zastoupena: Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem  

Pověřený zaměstnanec:  
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Ve věcech technických pro Umělecké dílo je oprávněn jednat: 

 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

II. Ing. Michal Palaščak 

Se sídlem:  Kamenná čtvrť 13, 63900 Brno 

IČO:  64311261 

DIČ:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

 a 

Bytem:  

Datem narození:  

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Michal Palaščak 

(dále jen „Zhotovitel“) 

uzavírají tuto smlouvu: 

I. Preambule a účel smlouvy 

I.1. Objednatel hodlá realizovat umělecké dílo a stavební úpravy přilehlého veřejného 

prostranství na pozemku p. č. 5/2 v k. ú. Staré Brno, a to v souladu se soutěžním návrhem, 

který Zhotovitel předložil v soutěži o návrh označené jako „Pocta královně Elišce Rejčce 

na Starém Brně“ realizované Objednatelem v pozici zadavatele (dále jen „Soutěž o 

návrh“) a v souladu s nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně“ (dále jen „Dílo“). 

Objednatel předpokládá financování Díla z vlastních prostředků Objednatele. 

I.2. Dílo bude pro účely této smlouvy rozděleno do dvou částí: 

1. část – zhotovení projektové dokumentace umístění uměleckého díla a stavebních 

úprav veřejného prostranství na pozemku p. č. 5/2 v k. ú. Staré Brno včetně zajištění 

inženýrské činnosti (dále jen „Projektová část“),  

2. část – zhotovení uměleckého díla na pozemku p. č. 5/2 v k. ú. Staré Brno (dále jen 

„Umělecké dílo“).  

I.3. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající ve zhotovení 

uměleckého díla a získání projektové dokumentace (resp. projektových dokumentací) v 
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takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu Díla, řádné provedení zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele Díla v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Díla, 

jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných 

k řádné realizaci Díla. 

I.4. Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“), které je realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZZVZ“). 

I.5. Realizace Díla bude koordinována tak, aby bylo možné realizovat zároveň úpravy 

veřejného prostranství a umělecké dílo, nebo realizace uměleckého díla nesmí znemožnit 

realizaci stavebních úprav veřejného prostranství a naopak. 

I.6. Umělecké dílo a Projektová část budou zpracovány tak, aby umožnily realizaci Díla dle 

požadavku (finančních možností) Objednatele. 

II.Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem plnění je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné 

zachycení výsledků technické, tvůrčí a jiné činnosti Zhotovitele a předání těchto 

hmotných výsledků činností Zhotovitele Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a jiná 

činnost spočívá v určení základních architektonických řešení Díla, která musí splňovat 

požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými 

normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele. 

Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se 

rozumí: 

II.1.1 zhotovení revize soutěžního návrhu pro vydání všech případných dalších 

rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a 

estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této smlouvy, 

která obsahuje zejména: 

(i.) provedení potřebných průzkumů a zaměření (dle přílohy č. 1 této smlouvy), 

(ii.) grafický návrh podoby objektů Díla zpracovaný při respektování požadavků a 

potřeb Objednatele, 

(iii.) vizualizace Díla v rozsahu nejméně 4 celkových pohledů na lokalitu, 

(iv.) informativní propočet předpokládané hodnoty Díla, 

(v.) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a náhradní 

výsadbě), 

(vi.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy  
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vše v 2 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické podobě na 

CD/DVD nosiči /USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg 

pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc 

nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *.jpg a *.pdf. 

Podkladem pro zpracování studie bude zejména:  

- soutěžní návrh, který Zhotovitel předložil v Soutěži o návrh a nabídka 

Zhotovitele předložená v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na Veřejnou 

zakázku, 

- Principy tvorby  veřejných  prostranství  (dostupné  na 

https://kambrno.cz/principy/) 

(vše dále také jen „Stupeň plnění studie“ či jen „Studie“).  

II.1.2 Zhotovení projektové dokumentace pro povolení záměru/pro povolení stavby a 

pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, 

jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem 

v rámci plnění závazků ze této smlouvy (dále jen „DPZ“), která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k 

předmětu plnění, zejména zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a vyhlášky 

č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Vyhláška č. 131/2024 Sb.“), zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Vodní zákon“), zákona č. 361/2000 Sb. o provozu 

na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, nařízení 

Statutárního města Brna č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve 

statutárním městě Brně, jako i náležitosti dle městských standardů 

(dostupných na adrese: https://www.brno.cz/dokumenty-

mesta?kategorie=mestske-standardy&platnost=true) a 

technologických, požárních, a dalších dokumentací/norem, které jsou 

nezbytné pro získání stanovisek k získání povolení záměru; 

(ii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory, 

(iii.) aktualizace vizualizací Díla, 

(iv.) situační výkres všech objektů Díla, včetně jim příslušejících pozemků, 

výkres bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační 

situace Díla, 
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(v.) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Díla 

(záborový elaborát), 

(vi.) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění), 

(vii.) projekt organizace dopravy a dopravního značení Díla, 

(viii.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 2 této smlouvy,  

vše ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě 

na CD/DVD nosiči / USB flash disku a ve 3 listinných vyhotoveních položkový 

rozpočet v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro stavební povolení; výkresová 

část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části 

budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a 

rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace 

ve formátu *.pdf a *.jpg. 

Přesnost rozdělení Díla na pozemku, přináležející jednotlivým objektům, bude 

odpovídat stupni projektové dokumentace. 

Podkladem pro zpracování DPZ bude zejména: 

- Studie 

DPZ bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými 

normami a v souladu s požadavky Objednatele.  

DPZ bude zpracována pro Projektovou část. 

(vše dále také jen „Stupeň plnění DPZ“) 

II.1.3 Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), která 

bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních 

předpisů a která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k 

předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhláška č. 131/2024 

Sb., vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Vyhláška 169/2016 Sb.“), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 

znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
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staveništích, ve znění pozdějších předpisů, standardů pro městskou 

infrastrukturu Statutárního města Brna (dostupných na adrese 

www.brno.cz/spravamesta/dokumenty-mesta/), a platných technických 

norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají, 

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující 

rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový 

rozpočet s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u 

opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu, 

(iv.) aktualizace inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k 

odstranění a náhradní výsadbě), 

(v.) zásady organizace výstavby v rozsahu Vyhlášky č. 131/2024 Sb., 

(vi.) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů, 

(vii.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a 

stanovisek, 

(viii.) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 3 této smlouvy,   

vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické podobě na 

CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i 

elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude 

zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve 

formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve 

struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového 

softwaru, harmonogram v MS Project ve formátu .mpp a .pdf; 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou 

zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména 

Vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ 

(zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně 

přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné 

překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení 
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technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité 

dodavatele nebo výrobky); 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Díla musí být věcně 

i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech 

svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného 

softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

a položkový rozpočet bude každý samostatně tvořit jeden ucelený datový soubor, 

který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) 

pomocí položek charakteru komplet či soubor následně odkazujících na dílčí 

samostatné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován 

tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová 

úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze 

použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je 

Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně 

zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu 

stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z 

předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase 

obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující 

dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy 

v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace 

Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní. 

Podkladem pro zpracování PDPS je:  

- DPZ převzatá Objednatelem v souladu s touto smlouvou a vydané 

pravomocné povolení záměru. 

PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 

normami. 

PDPS bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele a dle platné legislativy 

při použití energeticky úsporných stavebních materiálů a technologií tak, aby bylo 

dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů. 

PDPS bude zpracována pro Projektovou část. 

(vše dále také jen „Stupeň plnění PDPS“) 

II.1.4 Zhotovení Uměleckého díla, které bude spočívat ve zhotovení uměleckého díla k 

poctě královně Elišce Rejčce na Starém Brně dle vítězného návrhu Zhotovitele a jejím 

umístění na vlastní náklad do místa určení tak, aby bylo způsobilé k užívání. 
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Předmětem plnění této smlouvy jsou dále veškeré jednotlivé úkony při zhotovení 

Uměleckého díla vycházející ze sjednaného harmonogramu (časový, věcný, finanční). 

Podkladem pro zhotovení Uměleckého díla je: 

- soutěžní návrh, který Zhotovitel předložil v Soutěži o návrh a nabídka 

Zhotovitele předložená v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na Veřejnou 

zakázku,  

- DPZ převzatá Objednatelem v souladu s touto smlouvou a vydané 

pravomocné povolení záměru. 

Umělecké dílo bude zhotoveno v souladu s požadavky Objednatele a dle platné 

legislativy při použití kvalitních a trvanlivých materiálů a technologií tak, aby bylo 

dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů.   

Zhotovení Uměleckého díla bude provedeno v souladu s požadavky uvedenými v 

příloze č. 4 této smlouvy. 

(vše dále také jen „Část plnění Zhotovení uměleckého díla“) 

II.2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré 

výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k 

výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za 

podmínek uvedených v čl. X této smlouvy. 

II.3. Předmětem plnění této smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech 

povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání 

žádosti o povolení záměru a v získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:   

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o povolení 

záměru (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků a budov dotčených 

Dílem a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným 

Dílem, návrhy smluv o právu provést Dílo s vlastníky dotčených nemovitostí, 

stanoviska a souhlasy dotčených orgánů), 

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a 

souhlasů, 

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 

orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 

stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o povolení záměru, 

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. za 

Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního 

úřadu návrh na povolení záměru, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat 

opravné prostředky. 

 

Zajištění DPZ bude pro Projektovou část. 
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(vše dále také jen „Část plnění zajištění DPZ“) 

II.4. Předmětem plnění této smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli: 

a) při jednání se subjekty dotčenými Dílem, tj. zejména při projednání a zajištění 

práva stavby, projednání a přípravě smluv na odkup pozemků, vč. pozemků 

spravovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, projednání 

a přípravě smluv na zřízení věcných břemen, 

b) při zadávání veřejné zakázky na Dílo. Součinnost spočívá zejména v účasti na 

prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné 

informace dodavatelů, které se budou vztahovat k Projektové části a případné 

navazující doplnění či zpřesnění zpracované Projektové části. Řádné návrhy na 

vysvětlení zadávací dokumentace na stavbu ve vazbě na podklady/informace 

zajišťované Zhotovitelem dle této smlouvy musí být Objednateli poskytnuty vždy 

nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení/změny 

zadávací dokumentace dle ZZVZ, 

c) poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před zahájením stavby, 

spočívající např. v zajištění povolení kácení dřevin. 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

II.5. Předmětem plnění této smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem 

podle ustanovení § 161 odst. 2 Stavebního zákona nad souladem zhotovovaného Díla s 

Projektovou částí při zhotovování Díla (dále jen „Autorský dozor“). Výkon Autorského 

dozoru Díla bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, která je 

specifikována v příloze č. 5 této smlouvy. 

Autorský dozor bude prováděn pro Projektovou část.   

III.Povinnosti Zhotovitele 

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele 

celý předmět plnění dle této smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 

a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Uměleckého díla nepoužije materiály, které nemají 

potřebnou certifikaci a předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné 

podle příslušných předpisů, a že nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití 

známo, že jsou škodlivé. Zhotovitel použije pro zhotovení Uměleckého díla pouze 

materiály, zařízení a komponenty, jejichž vlastnosti zaručují, že dílo bude funkční a pro 

dohodnutý účel použití způsobilé, zejména z hlediska požadavků na trvanlivost, pevnost, 

bezpečnost, ochranu životního prostředí a odolnost vůči klimatickým vlivům. 

III.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti 

této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Stupně plnění Studie, DPZ a od 
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započetí s plněním Stupně PDPS také kontrolu postupu zpracování těchto stupňů 

projektové dokumentace. Zhotovitel se také zavazuje umožnit Objednateli minimálně 

jednou za 14 dnů od účinnosti této smlouvy provést kontrolu postupu zařizování 

záležitostí dle této smlouvy pro Stupně plnění Studie, DPZ formou porad (výrobních 

výborů), ze kterých vyhotoví Objednatel zápis. Od započetí s plněním Stupně PDPS je 

Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provést kontrolu postupu zpracování dle 

předchozí věty. O termínu jednání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat 

Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání. 

Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či porady (výrobních výborů) svolaných 

Objednatelem, o kterých byl informován alespoň 5 dnů předem. Za účelem úspěšné 

realizace zakázky mohou být výrobní výbory v případě potřeby svolány častěji. 

III.5. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, 

které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. Při plnění 

předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát 

Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků 

a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a 

pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky 

Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých 

povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a 

pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu této smlouvy, jestliže Zhotovitel 

mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

III.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy, pokud nebude 

dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní 

výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektové dokumentace za účasti 

zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či poradách bude 

Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání 

jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady (výrobní výbory) svolaného 

Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem. 

III.7. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 

prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 

při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému 

zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného 

souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož 

prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou 

zakázku. 

III.8. Zhotovitel je povinen provádět osobně především části Uměleckého díla uměleckého 

charakteru a rovněž ty části Uměleckého díla, z jejichž povahy vyplývá, že je při jejich 

provádění Zhotovitel nezastupitelný a Objednatel nemá zájem na jejich realizaci 

prostřednictvím třetích osob, resp. takové plnění prostřednictvím třetích osob ani není 
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možné. Ostatní práce je Zhotovitel povinen provést s vlastním autorským dozorem. 

Zhotovitel je oprávněn provedení ostatních prací či dodávek realizovat prostřednictvím 

třetích osob (poddodavatelů), které mají příslušné oprávnění a kvalifikaci, přičemž jejich 

bližší specifikaci písemně sdělí Objednateli před podpisem smlouvy. Za činnosti a 

dodávky poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli tak, jako by je prováděl sám. 

III.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo 

obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem k 

výkonu plnění předmětu této smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel 

Objednateli, která takováto osoba se podílí na plnění předmětu této smlouvy, na jaké 

konkrétní části plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný 

doklad. 

III.10. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Díla 

zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů v termínech, jak budou 

sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou, 

vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc). 

IV.Práva a povinnosti Objednatele 

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele převzít 

a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. 

IV.2. Objednatel si vyhrazuje právo nepožadovat po Zhotoviteli poskytnutí plnění Stupně 

plnění PDPS, dle svých potřeb. Pro započetí s plněním Stupně PDPS musí Objednatel 

Zhotovitele písemně vyzvat. Nevyzve-li Objednatel k započetí s plněním pro Stupeň 

plnění PDPS do 10 let od nabytí právní moci povolení záměru, považuje se nárok z této 

smlouvy na požadování tohoto plnění za zaniklý. 

IV.3. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy 

písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy. 

IV.4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, 

nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a statutem města 

Brna, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce 

schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné 

splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

IV.5. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po 

vzájemné dohodě se Zhotovitelem. 

IV.6. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 

postupu při zpracování Projekční části za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších 

účastníků. 
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V.Doba plnění 

V.1. Doba plnění Stupně plnění Studie dle této smlouvy se sjednává takto: 

V.1.1 zahájení plnění: ode dne účinnosti této smlouvy; 

V.1.2 předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění 

Studie povinen předat návrh Studie (v jednom listinném a v jednom elektronickém 

vyhotovení na CD / DVD nosiči/USB flash disku) Objednateli k připomínkám 

nejpozději do 4 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy. Objednatel předá 

Zhotoviteli své připomínky k návrhu Studie nejpozději do 20 pracovních dnů od jeho 

obdržení; 

V.1.3 dokončení Části plnění Studie: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k 

návrhu Studie a předá Objednateli finální verzi Studie nejpozději do 20 pracovních 

dnů ode dne obdržení připomínek k návrhu Studie v elektronické podobě; finální 

verze Studie v listinné podobě bude Objednateli předána do 7 dnů od předání 

elektronické verze Studie. 

V.2. Doba plnění Stupně plnění DPZ a Části plnění zajištění DPZ dle této smlouvy se sjednává 

takto: 

V.2.1 zahájení Stupně plnění DPZ: ode dne obdržení výzvy Objednatele pro započetí s 

plněním; 

V.2.2 předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění 

DPZ povinen předat návrh DPZ (v jednom listinném vyhotovení a v jednom 

vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k 

připomínkám nejpozději do 5 měsíců od ode dne obdržení výzvy Objednatele pro 

započetí s plněním; 

V.2.3 připomínky k návrhu DPZ a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá 

Zhotoviteli své připomínky k návrhu DPZ nejpozději do 20 pracovních dnů od 

obdržení návrhu DPZ. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu 

nejpozději do 20 pracovních dnů; Objednatel je oprávněn předat Zhotoviteli své 

připomínky k návrhu DPZ nanejvýš dvakrát, je-li pro to dán důvod; lhůty uvedené 

výše se uplatní i pro opakované (druhé) uplatnění připomínek; nebude-li Objednatel 

uplatňovat další připomínky, informuje o tom Zhotovitele ve lhůtě pro uplatnění 

připomínek; poslední znění upravené DPZ; Zhotovitel po informaci ze strany 

Objednatele, že další připomínky nebudou uplatňovány, předá upravenou DPZ všem 

relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň Objednateli v jednom 

listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB 

flash disku. 

V.2.4 dokončení Stupně plnění DPZ: Zhotovitel předá Objednateli DPZ ve finální podobě 

(tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a 

získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne 



Stránka 13 z 38 

 

doručení DPZ k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se 

dotčené orgány k DPZ vyjádří nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení 

žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k 

žádosti později než 60 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření 

(stanovisko), doba pro dokončení Části plnění zajištění DPZ se automaticky 

prodlužuje o počet dnů, o kolik nebyla dodržena lhůta 60 kalendářních dnů; 

V.2.5 podání žádosti o povolení záměru: žádost Zhotovitel doručí příslušnému 

stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení Stupně plnění DPZ; 

Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby příslušné povolení mohlo být vydáno ve 

lhůtách dle Stavebního zákona (tj. aby svým postupem nezpůsoboval průtahy v řízení 

o povolení záměru); Zhotovitel nenese odpovědnost za postup příslušného správního 

orgánu; 

V.2.6 dokončení Části plnění zajištění DPZ: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné 

povolení záměru a ověřené vyhotovení DPZ do 5 pracovních dnů ode dne právní 

moci povolení záměru. 

V.3. Doba plnění Stupně plnění PDPS dle této smlouvy se sjednává takto: 

V.3.1 zahájení Stupně plnění PDPS: ode dne obdržení výzvy Objednatele pro započetí s 

plněním; 

V.3.2 připomínky k návrhu PDPS: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění PDPS 

povinen předat návrh PDPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém 

vyhotovení na CD/DVD nosiči/USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději 

do 2 měsíců ode dne obdržení výzvy Objednatele pro započetí s plněním. Objednatel 

předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu nejpozději do 20 pracovních dnů od 

obdržení návrhu PDPS. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu 

nejpozději do 20 pracovních dnů; Objednatel je oprávněn své připomínky k návrhu 

PDPS sdělit Zhotoviteli nanejvýš dvakrát je-li pro to dán důvod; lhůty dle tohoto 

odstavce se uplatní i pro opakované (druhé) uplatnění připomínek; nebude-li 

Objednatel uplatňovat další připomínky, informuje o tom Zhotovitele ve lhůtě pro 

uplatnění připomínek; 

V.3.3 dokončení Stupně plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k 

návrhu PDPS a předá Objednateli upravenou (finální) verzi PDPS nejpozději do 20 

pracovních dnů ode dne obdržení posledních připomínek Objednatele k návrhu 

PDPS. 

V.4. Doba poskytnutí Části plnění Zhotovení uměleckého díla dle této smlouvy se sjednává 

takto: 

V.4.1 zahájení: ode dne obdržení výzvy Objednatele pro započetí s plněním,  

V.4.2 dokončení: Zhotovitel předá Objednateli a provede instalaci Uměleckého díla v místě 

plnění nejpozději do 20 dnů ode dne výzvy Objednatele. 
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V.5. Doba poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává takto: 

V.5.1 zahájení: ode dne účinnosti této smlouvy; 

V.5.2 dokončení: dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem vybraným pro realizaci 

Díla podle projektových dokumentací; 

V.5.3 Při Poskytování součinnosti dle odst. II.4 této smlouvy předloží Zhotovitel návrh 

vysvětlení zadávacích dokumentací včetně doplnění či zpřesnění Stupně plnění PDPS 

(případně i ostatních stupňů/částí plnění Zhotovitele v souvislosti s doplněním či 

zpřesněním Stupně plnění PDPS) do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o 

vysvětlení dané zadávací dokumentace v rámci dotčeného zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele Díla (dodatečné informace) týkající se Projektové časti Objednatelem 

Zhotoviteli, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. 

V.6. Doba poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává pro každou 

etapu zvlášť takto: 

V.6.1 zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního ujednání 

mezi zhotovitelem Díla a Objednatelem;  

V.6.2 dokončení: nejpozději ke dni předání zprávy k vyhodnocení realizace a souladu 

zhotoveného Díla s ověřenou projektovou dokumentací nebo závěrečné zprávy 

k závěrečnému vyhodnocení Díla ke dni ukončení zkušebního provozu, pokud bude 

zkušební provoz realizován; 

V.6.3 Při plnění Autorského dozoru dle odst. II.5 této smlouvy předloží Zhotovitel vyjádření 

k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové práce) oproti PDPS do 7 dnů 

ode dne předložení změn nebo zhotovitelem Díla, nebude-li dohodnuto jinak. 

V.7. Objednatel sděluje své připomínky a vyjádření k jednotlivým dílčím plněním především 

písemně na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích Zhotovitele v úvodu této 

smlouvy. 

V.8. Výhradní licence dle této smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele k jednotlivým částem plnění poskytne Zhotovitel Objednateli vždy ode dne 

uhrazení ceny za příslušnou část plnění Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje 

jako časově neomezená a prostorově omezená pro místo realizace Díla dle zpracované 

Projektové části (předmětu plnění této smlouvy), výhradní a poskytne ji na celou dobu 

trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele; poskytnutí licence až na základě 

uhrazení příslušné části plnění nezbavuje Zhotovitele povinnosti poskytovat i navazující 

plnění dle této smlouvy. 

V.9. Zhotovitel může přerušit plnění svých povinností podle této smlouvy pokud: 

V.9.1 Objednatel je v prodlení s úhradou jakékoliv ceny dle této smlouvy, a to po dobu 

alespoň 15 dnů, 

V.9.2 Objednatel porušil smluvní povinnost zásadním způsobem. 
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V.10. Zhotovitel nenese dle této smlouvy odpovědnost v případě, že předmět plnění (anebo 

jeho dílčí část) budou využity k jinému než zamýšlenému účelu 

V.11. Zhotovitel má povinnost přerušení prací oznámit alespoň 7 pracovních dnů předem. 

V.12. Právo Zhotovitele na přerušení prací zaniká, pokud Objednatel prodlení s úhradou ceny 

dle této smlouvy anebo zásadní porušení smluvní povinnosti napraví. Související doby 

plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu přerušení prací; smluvní strany o 

uvedené skutečnosti sepíší deklaratorní protokol. 

V.13. Po přerušení prací má Zhotovitel nárok na zaplacení části ceny odpovídající skutečně 

provedeným pracím do data přerušení prací, jakož i dalších dohodnutých nákladů a 

výdajů, které Zhotoviteli vznikly do data takového přerušení prací.  Zhotovitel má nárok 

na účelně vynaložené náklady, které mu vznikly ve spojení s přerušením a obnovením 

prací (například deaktivace a aktivace personálních kapacit Zhotovitele). 

VI. Místo plnění 

VI.1. Místem předání Studie, DPZ, PDPS a jejich návrhů a výstupů zařizování záležitostí je 

příslušný technický zástupce Objednatele, či jiné místo na území města Brna určené 

Objednatelem, neurčí-li Objednatel jinak.  

VI.2. Místem poskytování Části plnění Zhotovení uměleckého díla, Části plnění Poskytování 

součinnosti, Části plnění Autorský dozor je místo Díla, neurčí-li Objednatel jinak. 

VII. Cena 

VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 

5.852.800,- Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění dána součtem cen 

za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích. 

VII.2. Cena za poskytnutí Stupně plnění Studie Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 

výši 226.800,- Kč bez DPH. 

VII.3. Cena za poskytnutí Stupně plnění DPZ Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 

275.000,- Kč bez DPH. 

VII.4. Cena za poskytnutí Stupně plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 

výši 489.000,- Kč bez DPH. 

VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění Zhotovení uměleckého díla Zhotovitelem dle této 

smlouvy je sjednána ve výši 4.631.000,- Kč bez DPH. 

VII.6. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění DPZ Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 

ve výši 121.000,- Kč bez DPH. 

VII.7. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této smlouvy 

je sjednána ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 
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VII.8. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je 

sjednána ve výši 100.000,- Kč bez DPH. 

VII.9. Ke sjednaným cenám bez DPH bude při vystavení faktury připočtena DPH dle sazby 

stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů. 

VII.10. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy jsou 

nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu 

zákonné změny výše sazby DPH, z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn 

díla, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ a v případě zvýšení/snížení Indexu 

spotřebitelských cen stanoveném Českým statistickým úřadem. 

VII.11. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle této smlouvy obsahují mimo vlastní 

provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na 

dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných 

průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po 

úřadech, schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně, bankovní záruky apod. Pro 

odstranění pochybností se stanoví, že součástí ceny za předmět plnění této smlouvy 

nejsou poplatky správcům sítí, které uhradí Objednatel. 

VII.12. Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k 

výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků 

činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. 

VII.13. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně po 

ukončení jednotlivých částí plnění. 

VII.14. V případě, že dojde k ukončení této smlouvy před dokončením plnění Zhotovitelem 

v plném rozsahu, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze sjednané ceny za konkrétní 

plnění, jehož realizaci Zhotovitel zahájil před účinností výpovědi Objednatele; pokud 

nebude konkrétní plnění dokončeno, má Zhotovitel nárok na adekvátní část ceny za toto 

plnění. 

VII.15. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za 

poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru 

odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH 

snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, 

a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH. 

 

VIII. Platební podmínky 

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto: 

VIII.1.1 Cena za Stupeň plnění Studie – po dokončení plnění dle odst. V.1.3 této smlouvy;  

VIII.1.2 Cena za Stupeň DPZ - po dokončení plnění dle odst. V.2.6 této smlouvy; 
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VIII.1.3 Cena za Stupeň plnění PDPS – PDPS po dokončení PDPS dle odst. V.3.3 této 

smlouvy; 

VIII.1.4 Cena za poskytnutí Části plnění Zhotovení uměleckého díla – po dokončení Části 

plnění Zhotovení uměleckého díla dle odst. V.4.2 této smlouvy; 

VIII.1.5 Cena za poskytnutí Části plnění zajištění DPZ – po dokončení Části plnění zajištění 

DPZ dle odst. V.2.6 této smlouvy; pokud nedojde k nabytí právní moci povolení 

záměru Díla do 4 měsíců ode dne podání žádosti o povolení záměru Díla z důvodů, 

které nespočívají na straně Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % ceny 

za poskytnutí Části plnění zajištění DPZ; 

VIII.1.6 Cena za poskytnutí Části plnění zajištění Poskytování součinnosti– po dokončení 

Části plnění Poskytování součinnosti dle odst. V.5.2 této smlouvy, 

VIII.1.7 Cena za poskytnutí Části plnění zajištění Autorský dozor – cena za poskytnutí Části 

plnění Autorský dozor bude hrazena čtvrtletně oproti vystavené faktuře, kterou je 

Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve 5 pracovních dnů po skončení příslušného 

kalendářního čtvrtletí, a to až do výše uvedené v odst. VII.8 této smlouvy. 

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel 

vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele 

dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.  

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:  

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,  

- číslo faktury,  

- den vystavení a den splatnosti faktury,  

- označení banky a č. účtu, na který se má platit,  

- označení příslušné části plnění,  

- evidenční číslo této smlouvy Objednatele a Zhotovitele,  

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),  

- razítko a podpis oprávněné osoby,  

- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění.  

VIII.5. V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu 

včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu 

PDF, je ze strany statutárního města Brna požadováno doručení faktury včetně příloh 

primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: oi-faktury@brno.cz. Pokud 

nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže 

uvedenou adresu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, 

Odbor investiční Magistrátu města Brna. 
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VIII.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 

neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný 

výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným 

vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se 

správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta 

splatnosti. 

VIII.7. Objednatel neposkytuje zálohy. 

VIII.8. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to 

bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části 

se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu 

Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být 

zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet 

tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na 

úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel 

nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH je povinen neprodleně o tomto 

písemně informovat Objednatele.   

IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Studii, DPZ a PDPS ke kontrole, a to 

nejpozději v poslední den lhůty dle čl. V dle této smlouvy. Pokud po provedené kontrole 

oznámí Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky 

zapracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je 

povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

připomínek Objednatele. 

IX.2. Zhotovitel je povinen předat Umělecké dílo jako celek nejpozději v poslední den lhůty 

dle čl. V dle této smlouvy. 

IX.3. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, jehož návrh připraví 

Zhotovitel.  

IX.4. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, 

je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění 

protokolárně předat Objednateli.  

IX.5. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 

Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V této smlouvy.  

X. Licenční ujednání 

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a 

veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 

součástí českého právního řádu.   
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X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s 

autorem, resp. autory děl, vztahujících se k Části plnění Studie, Části plnění zajištění 

DPZ, Části plnění Poskytování součinnosti, Části plnění Autorský dozor a Části plnění 

Zhotovení uměleckého díla oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 

autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy 

včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn 

všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a 

udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s 

podmínkami této smlouvy.   

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 

činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění 

účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí 

činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných 

v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 

smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této 

smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 

smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými 

způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí 

osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá v okamžiku 

uhrazení ceny příslušné části plnění dle této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že 

Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá 

Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat 

výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 

činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě 

způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.   

X.5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své 

tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti 

poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu této smlouvy, 

pokud mají sloužit jako podklad pro zpracování dalšího stupně projektové 

dokumentace. Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí činnosti včetně 

hmotných zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze pro splnění účelu a 

předmětu této smlouvy.    

X.6. Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 

majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně 

hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy 

ve výše uvedené formě. 

X.7. Zhotovitel jako. autor Uměleckého díla, je oprávněn Umělecké dílo užít pouze pro 

prezentaci vlastní tvorby, a to propagační a uměleckou a nevytvořit pro sebe nebo pro 
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jinou osobu shodné, či zaměnitelné autorské dílo. Zaměnitelným autorským dílem se 

rozumí rovněž dílo větší či menší.  

X.8. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí 

osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv 

z Licence. 

X.9. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 

právního nástupce. 

X.10. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle 

tohoto článku této smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle této 

smlouvy. 

XI.Pojištění a finanční záruka 

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené 

při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně 

ve výši nejméně 25 % celkové ceny plnění bez DPH. Pojištění bude sjednáno po 

celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy 

vyplývajících. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 

dle této smlouvy. 

XI.3. Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předložil Zhotovitel 

Objednateli před uzavřením této smlouvy. V případě změny pojištění předloží 

Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné 

smlouvy. 

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 

plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 

odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 

Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

XI.5. Neurčí-li Objednatel pozdější lhůtu, Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů ode dne účinnosti 

této smlouvy složit Objednateli jistotu ve formě neodvolatelné a nepodmíněné písemné 

finanční záruky poskytnuté bankou, anebo jinou Objednatelem předem písemně 

schválenou finanční institucí, ve smyslu ust. § 2029 Občanského zákoníku, ve výši 

nejméně 200 tis. Kč jako jistotu za splnění povinností dle této smlouvy, a to jak 

peněžitých, tak i nepeněžitých. Finanční záruka musí být poskytnuta tak, aby Objednatel 

byl oprávněn uplatnit jednostranně práva z takto složené jistoty (záruky) a uplatnit 

jakékoliv své neuhrazené pohledávky vzniklé z této smlouvy, zejména jakékoli náklady 

vzniklé Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele.  
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XI.6. Po řádném předání Stupně plnění Studie, Stupně plnění DPZ, Části plnění zajištění DPZ 

je Zhotovitel oprávněn snížit výši poskytnuté finanční záruky dle předchozího odstavce 

na jednu polovinu a udržovat ji kontinuálně v nově určené minimální výši. 

XI.7. V případě, že nedojde k zahájení realizace Díla do 9 měsíců od řádného ukončení Části 

plnění zajištění DPZ, je Zhotovitel oprávněn přerušit poskytnutí finanční záruky až do 

doby protokolárního předání staveniště mezi Zhotovitelem Díla a Objednatelem. V 

takovém případě (při přerušení poskytnutí finanční záruky) je Zhotovitel povinen 

nejpozději ke dni protokolárního předání staveniště opětovně složit Objednateli jistotu 

ve výši jedné poloviny jistoty dle odst. XI.5 této smlouvy, a to ve formě neodvolatelné a 

nepodmíněné písemné finanční záruky poskytnuté bankou, anebo jinou Objednatelem 

předem písemně schválenou finanční institucí, ve smyslu ust. § 2029 Občanského 

zákoníku, za splnění povinností výkonu dle této smlouvy, a to jak peněžitých, tak i 

nepeněžitých. Finanční záruka musí být poskytnuta tak, aby Objednatel byl oprávněn 

uplatnit jednostranně práva z takto složené jistoty (záruky) a uplatnit jakékoliv své 

neuhrazené pohledávky vzniklé z této smlouvy, zejména jakékoli náklady vzniklé 

Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele. 

XI.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby finanční záruka byla udržována v požadované výši po 

celou stanovenou dobu a v případě jejího čerpání ze strany Objednatele byla nejpozději 

do 30 dnů doplněna na požadovanou výši a byl o tom předložen Objednateli řádný 

doklad. 

XI.9. Povinnost udržovat finanční záruku v platnosti končí, nedohodnou-li se strany jinak, po 

prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli.  

XI.10. Finanční záruku dle, jakožto záruku za splnění peněžitých i nepeněžitých povinností 

Zhotovitele dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn nahradit složením peněžní částky 

na účet Objednatele. 

XII.Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této smlouvy, jakož i hmotné 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí Části 

plnění Studie, Části plnění DPZ, Části plnění PDPS a Části plnění Zhotovení uměleckého 

díla bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí 

činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá 

této smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v 

průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže výše uvedené 

části plnění jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke 

splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 

smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, 

které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a 

ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování děl obdobného charakteru nezbytné k 
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řádnému zhotovení Díla a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny 

rozsahu Díla proti stavu předpokládanému v PDPS. 

XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění Studie, Stupeň plnění DPZ záruku 

po dobu 5 let, vždy od převzetí konkrétní části plnění Objednatelem od Zhotovitele 

Díla. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění PDPS záruku po dobu počínající 

převzetím Stupně plnění PDPS a končící uplynutím 5 let ode dne převzetí Díla 

Objednatelem od zhotovitele Díla, případně, nedojde-li k realizaci Díla, končící 

uplynutím 10 let ode dne převzetí Stupně plnění PDPS. Zhotovitel poskytuje Objednateli 

na Část plnění Zhotovení uměleckého díla záruku po dobu počínající převzetím 

Uměleckého díla a končící uplynutím 5 let ode dne převzetí Uměleckého díla 

Objednatelem bez vad od Zhotovitele. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na 

nedostatky Stupně plnění Studie, Stupeň plnění DPZ, Stupně plnění PDPS a Část plnění 

Zhotovení uměleckého díla vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně 

závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem 

pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění. 

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v 

rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 

odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu 

činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li 

tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav 

považovat za podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele. 

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Části plnění Studie, Části plnění DPZ, Části plnění 

PDPS a/nebo Části plnění Zhotovení uměleckého díla, nejpozději však do uplynutí 

záruční doby dle odst. XII.2 této smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele 

písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel 

povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.   

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 

do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 

odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady. 

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 

o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 

písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v 

příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením 

povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 
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XII.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování 

záležitosti dle této smlouvy k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na 

podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v 

případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 

podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a 

Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 

dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k 

plnění této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru v případě, že Zhotovitel ani při 

vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek 

zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto 

na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Díla, 

jež Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné 

péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné 

práce z důvodu jejich objektivní nepřístupnosti, přičemž nepřístupnost konstrukcí z 

důvodu, že stavba byla v době provádění průzkumů užívána, není objektivním důvodem 

k neprovedení průzkumů). 

XIII.Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k sankčním nařízením EU 

XIII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy přímo 

nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 

finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 

o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k 

situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících 

opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které 

jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li 

kteréhokoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, 

uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

XIII.2. Poskytovatel odpovídá za to, že po dobu trvání této smlouvy nejsou naplněny 

podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 

nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 

destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že poskytovatel není: 

XIII.2.1 ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v 

Rusku, 

XIII.2.2 právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou 

z osob dle předešlé odrážky, nebo 

XIII.2.3 fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé 

z osob uvedených v předešlých odrážkách. 
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Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání této smlouvy žádná z výše uvedených 

podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za 

poskytovatele kvalifikace), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % 

hodnoty plnění. 

XIII.3. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv 

skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. XIII.1 a XIII.2 této 

smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli 

bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací. 

XIV.Sankce a úroky z prodlení 

XIV.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve, vztahu k jeho osobě, vystavené 

faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z 

prodlení ve výši 0,02 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, 

a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky. 

XIV.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 

Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně 

způsobu jejich výpočtu. 

XIV.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má 

Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za 

poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž 

zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se 

zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

XIV.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupem realizace a/nebo dokončením jednotlivých 

částí plnění dle této smlouvy, a to z důvodů výlučně na straně Zhotovitele, má 

Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze 

sjednané ceny za poskytnutí (celé) příslušné části plnění Zhotovitele dle této smlouvy v 

Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to 

za každý započatý den prodlení; Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní 

pokutu zaplatit. 

XIV.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit Objednatelem 

uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v 

Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do 

doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně 

způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto 

požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XIV.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel 

oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 
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XIV.7. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 

vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění této smlouvy užívat 

řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s licenčními ujednáními dle této smlouvy. 

Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v licenčních ujednáních 

této smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle licenčních 

ujednání v této smlouvě, jde o podstatné porušení této smlouvy a Zhotovitel je povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun 

českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

XIV.8. V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem za 

důvěrné a v případě porušení povinnosti poskytnout součinnost dle odst. XVI.3 této 

smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 

(slovy padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 

XIV.9. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění 

anebo finanční záruku nebo její ekvivalent ve finanční částce složené na účet 

Objednatele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- 

Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít 

uzavřenou pojistnou smlouvu či finanční záruku se stanovenými parametry. 

XIV.10. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. III.1, III.2, XI.3 nebo XI.4 této smlouvy, má 

Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 200.000, - Kč (slovy: dvě sta tisíc korun 

českých) za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. 

XIV.11. V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 

jež je součástí PDPS (dále jen „Soupis prací“), způsobených v důsledku vad výsledků 

tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle 

této smlouvy nebo v důsledku porušení povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti 

dle této smlouvy, bude vyšší než 3 % souhrnné hodnoty všech položek Soupisu prací, 

je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: 

jedno sto tisíc korun českých). Za chybové položky se považují položky Soupisu prací 

obsahující chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví 

ve zvýšení nákladů vynaložených na zhotovení Díla. Pro vyloučení pochybností smluvní 

strany sjednávají, že hodnotami položek Soupisu prací se rozumí hodnoty, které do 

Soupisu prací vyplnil zhotovitel Díla. V případě, že položka v Soupisu prací zcela chybí, 

rozumí se hodnotou položky hodnota doplněné položky uvedená ve změně závazku se 

zhotovitelem Díla. 

XIV.12. Vedle smluvních pokut má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé mu v příčinné 

souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena 

smluvní pokuta dle této smlouvy. 

XIV.13. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 

Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli. 
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XV.Ukončení smluvního vztahu 

XV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní 

strany anebo výpovědí Objednatele. 

XV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 

XV.3. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této 

smlouvy Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako 

podstatné sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek 

podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku. 

XV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 

považují zejména: 

XV.4.1 prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této smlouvy 

oproti smluvní době plnění delší než 15 dnů, 

XV.4.2 neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti, 

XV.4.3 nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. III nebo XIII této 

smlouvy, 

XV.4.4 nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání, 

XV.4.5 nedodržení podmínek finanční záruky nebo jejího ekvivalentu ve finanční částce 

složené na účet Objednatele a nezajištění nápravy ani v dodatečné lhůtě 7 dnů, 

XV.4.6 ostatní případy podstatného porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele 

výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení této smlouvy, 

XV.4.7 prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud 

Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného 

oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení 

druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 

této smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod 

spatřován. 

XV.5. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 

smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění. Výpověď Objednatele musí 

být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele 

Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel 

oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud by 

Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, nevzniká 

Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy. 
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XV.6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 

Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 

XV.6.1 Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak; 

XV.6.2 Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění 

jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení této smlouvy, oceněných stejným 

způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy a dále 

provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této smlouvy 

do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

XV.6.3 Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění 

dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

XV.6.4 Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

XV.6.5 Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou 

fakturu. 

XV.7. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení 

této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy 

včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

XVI.Zvláštní ujednání 

XVI.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 

obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků 

z této smlouvy. 

XVI.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z této 

smlouvy třetí osobě. 

XVI.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 

kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a 

ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy. 

XVI.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

 

XVII.Závěrečná ujednání 

XVII.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního 

zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů. 
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XVII.2. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 

a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

XVII.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních 

podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně 

závazných právních předpisů. 

XVII.4. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se 

zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem. 

XVII.5. Tuto smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou 

písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XVII.6. Veškeré případné spory z této smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 

nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory z této smlouvy a v souvislosti s ní 

budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. 

XVII.7. Žádné ustanovení této smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XVII.8. Stane-li se kterákoliv část této smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle této smlouvy 

plněním nemožným, ve zbytku této smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, 

ledaže z obsahu závazku nebo účelu této smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro 

Objednatele význam. 

XVII.9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 

předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XVII.10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 

tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 

§ 1793 Občanského zákoníku. 

XVII.11. Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle této 

smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo 

škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad 

sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu. 

XVII.12. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich 

částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části za 

Zhotovitelem. 

XVII.13. Ustanovení § 1765 odst.1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran 

na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 citovaného zákona převzala nebezpečí 

změny okolností. 
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XVII.14. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 

doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za 

doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání. 

XVII.15. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

XVII.16. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě 

nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

XVII.17. Tato smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu 

zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno. 

XVII.18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  

- příloha č. 1 – Obsah Studie 

- příloha č. 2 – Obsah DPZ 

- příloha č. 3 - Obsah PDPS 

- příloha č. 4 – Obsah činnosti Zhotovení uměleckého 

- příloha č. 5 – Obsah činnosti Autorského dozoru 

- příloha č. 6 – Realizační tým Zhotovitele 

XVII.19. Smluvní strany se s obsahem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je 

zachycen výše. 



Stránka 30 z 38 

 

Doložka 

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/141 dne 27. 8. 2025. 

 

V Brně dne dle data el. podpisu   

 

 

 

V Brně dne dle data el. podpisu   

za Objednatele 

Ing. Tomáš Pivec, MBA 

vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Brna 

 

za Zhotovitele 

Ing. Michal Palaščak 
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Příloha č. 1 

Obsah Studie 

Kromě náležitostí vymezených v textu této smlouvy Studie obsahuje: 

1. návrh architektonicko-krajinářského řešení vycházející ze soutěžního návrhu 

předloženého Zhotovitelem v Soutěži o návrh, 

2. podrobný návrh stavebních úprav veřejného prostranství, 

3. dopravní řešení návrhu, 

4. potřebné průzkumy v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě, tj. veškeré průzkumy 

a činnosti, které jsou dle Zhotovitele jakožto osoby odborně způsobilé nezbytné k 

řádnému zajištění plnění ve Stupni plnění Studie a zajištění účelu této smlouvy; 

výsledky těchto průzkumů budou zohledněny ve Studii a dále v příslušné 

projektové dokumentaci; zejména se jedná o průzkumy: 

a. inženýrsko-geologické a hydrogeologické (provedení geologických sond 

pro stanovení podloží a z hlediska využitelnosti zemin) – rámcové pro 

lokalitu a jejich vyhodnocení, 

b. vsakovací zkoušky a jejich vyhodnocení – posouzení infiltrace dešťových 

vod do horninového prostředí a možnosti výstavby vsakovacího systému, 

vliv zasakování na lokalitu a kvalitu podzemních vod, 

c. geofyzikální průzkum celé oblasti, 

d. prověření možností napojení na inženýrské sítě, v případě potřeby 

kamerové zkoušky stávajících vedení,  

O provedených průzkumech vypracuje Zhotovitel zprávu včetně 

zdokumentování a výsledků jednotlivých provedených průzkumů, kterou 

odevzdá Objednateli ve dvou vyhotoveních společně s Částí plnění Studie, 

5. geodetické podrobné polohopisné a výškopisné zaměření v rozsahu pro 

zpracování Studie včetně napojení komunikací a inženýrských sítí. 
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Příloha č. 2 

Obsah DPZ 

Kromě náležitostí vymezených v textu této smlouvy DPZ obsahuje:  

1. potřebné průzkumy v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě, tj. veškeré průzkumy a 

činnosti, které jsou dle Zhotovitele jakožto osoby odborně způsobilé nezbytné k 

řádnému zajištění plnění ve Stupni plnění DPZ a zajištění účelu této smlouvy; výsledky 

těchto průzkumů budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci; zejména se 

jedná o průzkumy, nebyly-li provedeny v rámci Stupně plnění Studie  

a. inženýrsko-geologické a hydrogeologické (provedení geologických sond pro 

stanovení podloží a z hlediska využitelnosti zemin) – detailní pro založení 

uměleckého díla a jejich vyhodnocení, 

b. pedologický průzkum, 

c. průzkum korozivity a agresivity horninového prostředí a možnosti výstavby 

vsakovacího systému, vliv zasakování na lokalitu a kvalitu podzemních vod. 

O provedeném průzkumu vypracuje Zhotovitel zprávu včetně zdokumentování a 

výsledků jednotlivých provedených průzkumů, kterou odevzdá Objednateli ve dvou 

vyhotoveních společně s Částí plnění DPZ, 

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, 

dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 

předepsané zvláštními předpisy, 

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové 

dokumentace, 

4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání územního 

rozhodnutí v souladu se Stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy, 

5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 

organizace výstavby. 
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Příloha č. 3 

Obsah PDPS 

Kromě náležitostí vymezených v textu této smlouvy PDPS obsahuje: 

1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále 

stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 

předepsané zvláštními předpisy, 

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle 

vydaného stavebního povolení do projektové dokumentace, 

3. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, 

4. plán BOZP v členění: 

a.  základní informace o akci a účastnících výstavby,  

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP,  

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP,  

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění dle 

jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 

provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska 

BOZP, 

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,  

f. zásady požární ochrany při realizaci,  

g. dopravně provozní předpisy,  

h. zabezpečení staveniště,  

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Díla,  

5. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 

(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 

předpisů a podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování 

některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších 

předpisů), 

6. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za 

strany kontrolních orgánů, např. finančního úřadu. 

7. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční 

doby poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, 

servisních a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, 

aby tyto zařízení a stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému 

jsou určeny a zároveň bylo umožněno zachování jejich maximální technické 
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životnosti (tj. jejich rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a z 

běžných požadavků výrobců takovýchto zařízení a strojů). 
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Příloha č. 4 

Obsah činností Zhotovení uměleckého díla 

V rámci výkonu činnosti při zhotovení uměleckého díla je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. 

následující činnosti: 

1. zajistit výkresovou dokumentaci Uměleckého díla ve vhodném měřítku, 

2. zajistit pracovní model Uměleckého díla, 

3. obstarat nákup materiálu a zařízení potřebných pro realizaci Uměleckého díla, 

4. samotné zhotovení Uměleckého díla, 

5. doprava Uměleckého díla na místo osazení, 

6. spolupráce při kolaudaci Díla, 

7. pojištění Uměleckého díla po dobu jeho realizace do doby předání a převzetí 

Uměleckého díla Objednatelem. 
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Příloha č. 5 

Obsah činností Autorského dozoru 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující 

činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s 

Objednatelem nebo jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Díla, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle 

kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 

situací Projektové části, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 

souvislost s Projektovou částí, pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti 

Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Projektové části a zajišťuje operativní 

dopracování popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové 

dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace Projektové části ze strany jejího 

zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude 

zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním 

předpisům a technickým normám, např. Stavebnímu zákonu a Vyhlášce č. 131/2024 Sb., 

atd., 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 

zhotovitelem Díla (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Díla) a 

zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 

Projektové části, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Projektové části, vznikajících 

ve fázi realizační přípravy a fázi realizace Projektové části, popř. za zvlášť sjednaných 

podmínek, 

9. posuzuje návrhy na změny Projektové části, na odchylky od schválené projektové 

dokumentace, 

10. dohlíží na soulad zhotovovaného Díla s Projektovou částí ověřenou ve stavebním řízení 

a vykonává dohled nad souladem zhotovovaného Díla s PDPS, která je podkladem k 

výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k 

dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či 

konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, 

statika apod.), 
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11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Díla 

i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů Díla a výrobních výborů Díla, 

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Díla (základová 

spára, základy apod.), 

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v 

průběhu přípravy a realizace Díla až do vydání kolaudačního rozhodnutí, které by mohly 

mít dopad na prováděné Dílo a dodatečně měnit požadavky na provádění Díla podle 

Projektové části a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního rozhodnutí s 

užíváním Díla, příp. kolaudačního rozhodnutí, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce 

Objednatele na tyto změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Díla, 

16. aktivně se účastní přebírání Díla od zhotovitele Díla Objednatelem a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání Díla Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 

rozumí účast při prohlídce Díla Objednatelem či jeho technickým dozorem, 

upozorňování na vady a nedodělky Díla, 

17. aktivně se účastní procesu kolaudace Díla a při kontrole odstranění kolaudačních závad 

Díla v rozsahu dle předchozího odstavce, 

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; 

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 

projektové dokumentaci pro provádění Díla, 

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 

úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy. 
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Příloha č. 6 

 

Realizační tým Zhotovitele 

 

Ing. Michal Palaščak 

 


