

Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 85/ODO/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 25 214 00

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 167/MR/TÚ/2025

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], funkce: technický náměstek,

tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED], funkce: vedoucí oddělení inženýrských činností,

tel. [REDACTED], [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle

korrespondenční adresa: dtto sídla

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

Zastoupena: [REDACTED] – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem,

[REDACTED] – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2

číslo účtu: 474022543/0300

odpovědný projektant: [REDACTED], mobil: [REDACTED], email: [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

Projektová dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby (PDPZ/PDPS):

Modernizace mostu ev. č. 222 14 – 1 Šemnice

I.

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.**Předmět díla**

1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:
 - výzva k podání nabídky č. 167/MR/TÚ/2025
 - cenová nabídka zhotovitele
2. Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby (dále jen PDPZ/PDPS) stavby, dle zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek, dále dle Směrnice Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou pod č. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 07. 2022, s účinností od 01. 08. 2022, v rozsahu dle Vyhlášky č. 227/2024 Sb. ze dne 19. 06. 2024, v platném znění a Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12. 05. 2016, v platném znění, včetně zajištění inženýrsko-geologického průzkumu.
3. Cílem realizace předmětné akce je modernizace mostu ev.č. 222 14 – 1 Šemnice. Most se nachází v obci Šemnice na silnici III. třídy č. 222 14 ve staničení 0,016 km. Přemostovanou překážkou je řeka Ohře. Stávající nevyhovující most je kolmý o 3 polích s délkou přemostění 65,10 m.
4. Součástí předmětu plnění bude dále zajištění kompletní inženýrské činnosti stavby a zajištění vydání povolení záměru stavby. Veškeré doklady (stanoviska, vyjádření, rozhodnutí ... atd.) pro povolení záměru budou předány objednateli v elektronické podobě (dále jen dokladová část).
5. Popis stávajícího stavu a návrh řešení:
 - Opěry a podpěry jsou masivní, vyzděné z kamenných kvádrů, založení plošné na řadě kamenných kvádrů, výška základu 1,09 m, dřívky pilíře na návodní straně šípovitý tvar.
 - Nosnou konstrukci tvoří mostní provizorium Bailey Bridge, 22 ks příhrad dvoustěnných jednopatrových. První pole prostý, druhé a třetí spojitý nosník. Mostovka je roštová, provedena z ocelových příčníků a podélníků, na nichž jsou uloženy dvě vrstvy dřevěných mostin, první příčně, druhá podélně v ose mostu. Ocelová konstrukce je uložena na inventárních ložiscích ze soupravy BB – standartní. Po obou okrajích mostovky jsou osazeny jako odrazné obrubníky dřevěné trámy přišroubované k roštové mostovce. Jako tlumící vložka je mezi vrstvami mostovky vložena geomříž.
 - V rámci modernizace bude provedena demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostu ve stávající poloze. Součástí je napojení stávající silnice III/222 14 a II/222 na nový most a zajištění zpracování inženýrsko-geologického průzkumu.
 - Zpracování inženýrsko-geologického průzkumu bude provedeno v tomto min. rozsahu:
 - provedení 4 ks vrtaných geotechnických sond a rekognoskace terénu a zjištění hydrogeologických poměrů, součástí bude provedení: technických prací, dokumentace sond, odběrů vzorků vod a zemin, provedení laboratorních rozborů (u zemin základní indexové vlastnosti, u vod jejich agresivita a přítomnost minerálních vod), celkové zhodnocení inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů celého zájmového prostoru, včetně inženýrsko-geologické rešerše existujících podkladů a průzkumů.

- Nový most bude navržen:
 - dle nového stavebního zákona
 - dle ČSN 736201 pro navrhování mostů
 - v trase stávajícího mostu
 - jako dvoupruhový most s minimální šířkou 6 m s chodníkem pro pěší
 - předpokládá se návrh nové dvoupólové nebo stávající třípólové konstrukce
 - na předpokládanou minimální zatížitelnost mostu pro třídu zatížitelnosti A
- Podkladem pro zpracování předmětu plnění bude projektová dokumentace stupně DSP/ZDS, zpracovaná firmou PONTEX s.r.o. v 10/2012. Při návrhu technického řešení mostu bude zohledněna efektivita stavby a požadavky správce Povodí Ohře. Návrh technického řešení bude předem Povodím Ohře, s.p. odsouhlasen.
- Součástí předmětu plnění bude dále zajištění kompletní inženýrské činnosti stavby a zajištění vydání povolení záměru stavby.

6. V rámci předmětu plnění bude zajištěno:

A. PD PDPZ/PDPS (jedna samostatná dokumentace):

- a) geodetické zaměření území
- b) inženýrsko-geologický průzkum
- c) výkresová část
- d) zjištění inženýrských sítí, popř. jejich ochrana nebo přeložka
- e) DIO, včetně kompletního projednání vedení objízdných tras (projednání s dopravním inspektorátem Policie ČR, projednání s dotčenými orgány a příp. včetně provozovatele autobusové linkové dopravy)
- f) kácení – dendrologický průzkum, vč. soupisu a specifikace kácené zeleně a zákresu kácených dřevin do katastrální mapy (pouze v případě výskytu dřevin rostoucích mimo les)
- g) záborový elaborát (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 14. této smlouvy)
- h) havarijní a povodňový plán
- i) další podklady a náležitosti PD PDPZ/PDPS
- j) soupis prací a rozpočet (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 13. této smlouvy)

B. kompletní inženýrská činnost zahrnující zejména:

- a) zejména vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro povolení záměru
- b) stanovisko příslušného DI Policie ČR ke stavbě (včetně originálu koordinační situace stavby opatřené souhlasem Policie ČR, DI)
- c) vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství a příslušného provozovatele autobusové linkové dopravy (pokud bude předpoklad realizace stavby za úplné uzavírky s vedením dopravy po objízdné trase),
- d) stanovisko Povodí Ohře, s.p., a to souhlas s navrženým technickým řešením – odsouhlasení koncepce návrhu a souhlas vlastníka a správce povodí pro účely povolení záměru
- e) souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků na situaci stavby dle § 187 stavebního zákona
- f) zajištění dokladové části potřebné pro povolení záměru stavby
- g) uvedení PD do souladu se všemi připomínkami uvedených v dokladové části

C. zajištění vydání povolení záměru stavby:

- a) podání žádosti o vydání povolení záměru stavby na příslušný stavební úřad
- b) doplnění dokladové části (veškerých chybějících podkladů) a vyřízení všech případných nejasností v průběhu řízení o povolení záměru stavby

7. Předpokládané členění zakázky:
- a) návrh objektové skladby
 - b) inženýrské sítě – zajištění polohy, ochrana inženýrských sítí, přeložky vyvolané stavbou
 - c) souhrnné řešení stavby (vč. bilance zemních prací, zásady organizace výstavby)
 - d) stavební část
 - e) geodetické zaměření území
 - f) inženýrsko-geologický průzkum
 - g) dendrologický průzkum – návrh kácení (pouze v případě výskytu dřevin rostoucích mimo les)
 - h) záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 14. této smlouvy)
 - i) dopravně inženýrské opatření (DIO)
 - j) havarijní a povodňový plán
 - k) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby (dle platného stavebního zákona)
 - l) soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 13. této smlouvy)
 - m) další podklady a náležitosti dokumentace PDPZ/PDPS
8. Projektová dokumentace stupně PDPZ/PDPS bude vyhotovena celkem ve 2 tištěných paré.
Všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta. PD PDPZ/PDPS bude předána také kompletně elektronicky (včetně elektronických autorizačních razítek) – bude zaslán odkaz ke stažení dokumentace (např. přes úschovnu). Elektronická verze dokumentace bude předána ve formátech obrázkových (např. „pdf“.....) a ve formátech otevřených (např. „dwg“, „dgn“.....). Otevřená verze PD nebude obsahovat žádné odkazy (prolinky) na interní ani jiná úložiště zhotovitele.
9. V termínu dle harmonogramu prací uvedeném v čl. III. této smlouvy bude předáno objednateli kompletní paré pracovní verze (konceptu, elektronická verze) projektové dokumentace se všemi přílohami k odsouhlasení.
10. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.
11. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.
12. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny projektové dokumentace (PDPZ/PDPS), které vyplynou z požadavků projednávání řízení o povolení záměru. Tyto změny mohou vyplynout ze stanovisek nebo vyjádření k projektové dokumentaci pro řízení o povolení záměru. Zhotovitel se zavazuje tyto změny vypracovat.
13. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu:
- a) soupis prací bude vyhotoven dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12. 05. 2016 v platném znění
 - b) soupis prací i rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací s využitím datové základy **OTSKP**
 - c) soupis prací a rozpočet nebude obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou specifikovány popisem technických parametrů (lze uvést pouze doporučení konkrétního výrobku např....)
 - d) soupis prací a rozpočet bude zpracován ve formátu XML s datovým předpisem XC4 (jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 a je volně dostupný)
 - e) soupis prací a rozpočet bude opatřen autorizačním razítkem odpovědného autorizovaného projektanta, bude naskenovaný a elektronicky předán objednateli.

14. Požadavky na zpracování záborového elaborátu:

- a) záborový elaborát bude v co největší míře zohledňovat stávající silniční pozemek a bude zpracován s ohledem na soukromé pozemky, tak aby se minimalizoval zábor těchto pozemků;
- b) veškeré zábory pozemků ve vlastnictví fyzických osob a soukromých subjektů budou se zadavatelem konzultovány a budou zadavatelem odsouhlaseny v průběhu zpracování PD PDPZ/PDPS;
- c) v případě odlišných a dalších požadavků vlastníků dotčených pozemků, je zpracovatel PD povinen požadavky vlastníků zpracovat do čistopisu dokumentace dodatečně.

15. Další podmínky pro plnění veřejné zakázky:

- a) Vzhledem k rozsahu této zakázky bude projektová dokumentace v členění dle čl. II., odst. 7. této smlouvy vypracována a předána zadavateli v jedné samostatné složce označené jako PDPZ/PDPS.
- b) Zpracovatel PD je povinen PDPZ/PDPS v předstihu předjednat se všemi dotčenými orgány a účastníky řízení o povolení záměru. Zároveň je zpracovatel PD povinen dodatečně zpracovat veškeré připomínky vyplývající z projednání.
- c) PD PDPZ/PDPS bude použita pro zajištění povolení záměru a zadání stavby.
- d) V případě nesouhlasného stanoviska, a to jak dotčeného orgánu, tak soukromého vlastníka, tak správce sítě, je zpracovatel PD povinen přepracovat PD za účelem získání souhlasného stanoviska na svoje náklady.
- e) Zadavatel je oprávněn zadat a provést revizi PD, soupisu prací a rozpočtu, a to za účelem posouzení PD, soupisu prací a rozpočtu v souladu s platnou legislativou, a zda je navrženo vhodné řešení z hlediska technického a ekonomického. Zpracovatel PD, soupisu prací a rozpočtu je povinen zpracovat opodstatněné výsledky revize v nejkratším možném termínu (nejpozději do 30 dnů od předání výsledků provedené revize). Dokončení revize a předání připomínek k zpracování, včetně termínu odevzdání přepracované PD, přepracovaného soupisu prací a rozpočtu, bude dohodnuto v předávacím protokolu mezi zadavatelem a zpracovatelem PD, soupisu prací a rozpočtu. Přepracování PD, soupisu prací a rozpočtu bude provedeno na náklady zpracovatele PD, soupisu prací a rozpočtu.
- f) Zpracovatel PD se zavazuje, že svolá **minimálně 2x** v průběhu zpracování předmětu plnění výrobní porady ke zpracování PD PDPZ/PDPS (min. projednání základní koncepce návrhu, projednání před odevzdáním konceptu PD, a to dle harmonogramu prací uvedeném v čl. III. této smlouvy).

16. Podklady pro zpracování předmětu plnění:

- a) přehledná situace
- b) PD DSP/ZDS zpracovaná firmou PONTEX s.r.o. v 10/2012
- c) mostní list
- d) mimořádná prohlídka mostu

Podklady zhotovitel obdržel v rámci zadávací dokumentace.

17. Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Projektová dokumentace bude zpracována v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN, tj. zejména Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené pod č. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 2022, Zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, dle Vyhlášky č. 227/2024 Sb. ze dne 19. 6. 2024, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury a dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12. 05. 2016, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše v platném znění.

III. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín dokončení	počet kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo (celková doba plnění)
<ul style="list-style-type: none"> • předání čistopisu PDPZ/PDPS v elektronické i tištěné podobě, včetně předání rozhodnutí o povolení záměru, včetně kompletní dokladové části (celková doba plnění) 	380

2. Zhotovitel předloží objednateli do 10-ti dnů od podpisu této smlouvy o dílo (nebo od změny termínu celkové doby plnění) harmonogram prací s uvedením termínů odevzdání těchto dílčích prací (termíny budou uvedeny v kalendářních dnech od podpisu smlouvy o dílo):

- předpoklad zahájení prací
- předání koncepce PD v elektronické podobě k odsouhlasení objednateli (konceptí se rozumí návrh nového mostu a návrh technické řešení mostu odsouhlaseného Povodím Ohře)
- předání konceptu PD pro povolení záměru v elektronické podobě k odsouhlasení objednateli
- předání čistopisu PD pro povolení záměru v elektronické podobě po zapracování všech připomínek od objednatele
- předání konceptu PD pro provádění stavby v elektronické podobě k odsouhlasení objednateli, včetně soupisu prací a rozpočtu
- předání čistopisu PD pro provádění stavby v elektronické podobě k odsouhlasení objednateli, včetně soupisu prací a rozpočtu
- předání čistopisu PDPZ/PDPS v elektronické i tištěné podobě, včetně předání rozhodnutí o povolení záměru, včetně kompletní dokladové části (celková doba plnění)

3. Jednotlivé termíny budou zahrnovat i běžné lhůty dle správního řádu. V případě řešení opravných nebo mimořádných prostředků (např. řešení odvolání, podání námitek, vyvlastnění, ...) budou navržené termíny adekvátně prodlouženy o dobu trvání těchto řízení. Termín dokončení předmětu plnění je pak možno upravit na základě vyhrazené změny závazku dle čl. III. odst. 4. této smlouvy.

4. Zdrží-li se provádění předmětu plnění z důvodu řešení opravných nebo mimořádných prostředků, je taková změna termínu vyhrazenou změnou závazku v souladu s odst. 1) § 100 ZZZVZ, a to za níže uvedených podmínek:

4.1. V důsledku provádění a zajišťování inženýrské činnosti dle čl. II., odst. 6., písm. B. a C. této smlouvy, se mohou objevit skutečnosti, které by měly negativní vliv na termín dokončení předmětu plnění (např. přerušení řízení z důvodů skutečností, které zhotovitel nemohl předpokládat, řešení odvolání, podání námitek, vyvlastnění, ... apod.). Z těchto důvodů bude zhotovitel nucen práce na předmětu plnění přerušit. Jedná se pouze o skutečnosti vzniklé v důsledku důvodů nezaviněných ze strany zhotovitele, které zhotovitel nemohl dopředu předpokládat a ovlivnit.

4.2. Takto vyvolané přerušení prací na předmětu plnění bude prokazatelně zhotovitelem písemně zaznamenáno do zápisu a bude písemně potvrzeno odpovědným pracovníkem objednatele. O dobu přerušení bude prodloužena celková doba plnění dle čl. III., odst. 3.1. této smlouvy.

5. Objednatel bude písemně průběžně informován zhotovitelem o jednotlivých krocích průběhu řízení o povolení záměru stavby, a to vždy do třech pracovních dnů od podání / zahájení kroku řízení.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :	886.000,- Kč
21 % DPH :	186.060,- Kč
Cena s DPH :	1.072.060,- Kč

2. Fakturace předmětu díla:
- a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
 - b) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání dílčích částí předmětu díla písemně odsouhlasených a převzatých odpovědným pracovníkem objednatele
 - c) zhotovitel vystaví fakturu vždy ve výši skutečně provedených prací
3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.
4. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

V. Způsob a místo předání

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.
2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších okolností z projektu vyplývající.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.
2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla.
5. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 5 % z ceny díla nebo část ceny odpovídající zjištěným vadám a nedodělkům. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl. VII. jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.
7. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle čl. VII. této smlouvy není dotčeno právo objednatele a zhotovitele na náhradu škody.

VIII.

Záruka za jakost

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D.
2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce **24 měsíců** od předání předmětu díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

IX.

Další ujednání

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:
 - a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.
 - b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.
2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.
3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků.
4. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání a odsouhlasení, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.

X.

Licenční a autorská ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
 - a) výhradní,

- b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
 - c) pro území všech zemí světa (celosvětově),
 - d) množství této licence není nijak omezen,
 - e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.
3. Objednatel není povinen licenci využít.
 4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
 5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí:
 - a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy,
 - b) v rámci samotné realizace stavby zhotovené dle projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy.
 6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
 7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného, a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu, a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.
 8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.
 9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
 10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.
 11. Oprávnění objednatele užití díla nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena za dílo nebo její odpovídající část.
 12. Práva zhotovitele oslovovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčená.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.
4. Tato smlouva se sepisuje je vyhotovena a podepsána pouze v elektronické formě.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má deset stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.

7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění ve smyslu citovaného zákona, proto ji objednatel ve stanovené lhůtě uveřejní v registru smluv. Tato smlouva proto nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.



Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti
PONTEX, spol. s r.o.



Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Příloha: cenová nabídka zhotovitele

Název zakázky:

**Projektová dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby (PDPZ/PDPS):
Modernizace mostu ev. č. 222 14 – 1 Šemnice**

Údaje o účastnících

obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	Pontex, spol. s r.o.
sídlo místo podnikání popř. místo trvalého pobytu	Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 – Nusle
právní forma	společnost s ručením omezeným
IČO	407 63 439
kontaktní osoba projednání ve věci nabídky	Ing. Martin Havlík, jednatel společnosti
telefon	██████████
e-mail	██████████


Cenová nabídka

Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
886 000,- Kč	186 060,- Kč	1 072 060,- Kč

Celková doba plnění

termín dokončení	počet kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo
<ul style="list-style-type: none">předání čistopisu PDPZ/PDPS v elektronické i tištěné podobě, včetně předání rozhodnutí o povolení záměru, včetně kompletní dokladové části (celková doba plnění)	380 dní

V Praze dne 14. 8.2025



Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti


CENOVÁ NABÍDKA

Modernizace mostu ev. č. 222 14 - 1 Šemnice

Rozpis nabídkové ceny:

název	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
Geodetické zaměření			
Inženýrsko-geologický průzkum			
PDPZ výkresová část projektové dokumentace + související dokumentace			
PDPS výkresová část projektové dokumentace + související dokumentace			
Soupis prací a rozpočet			
Kompletní inženýrská činnost, včetně zajištění rozhodnutí o povolení záměru			
CELKEM	886 000,- Kč	186 060,- Kč	1 072 060,- Kč

V Praze dne 14. 8.2025

Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti