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Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP (kBOZP) na staveništi stavby: „Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc. č. 3612/1 - Bruntál“

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA (TDS) A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) NA STAVENIŠTI
uzavřená podle ustanovení § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“) 

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce (stavebník):			Město Bruntál
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Petr Rys, MBA, Ph.D., MBA, 1. místostarosta města
ve věcech technických:		xxx. xxxx xxxxx, vedoucí oddělení investic a dotací odboru SMID
xxx. xxxxx xxxxxxx, referent investičního oddělení odboru SMID
Adresa:				Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
Telefon:				(+420) 554 706 111
E-mail:				posta@mubruntal.cz
IČ:					00295892
DIČ:					CZ00295892
Bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx
Datová schránka - ID:		c9vbr2k

a

1.2 Příkazník:				Ing. Jiří Zlámal
Adresa:				xx. xxxxxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxxx
Zastoupený ve věcech smluvních:	Jiří Zlámal
ve věcech technických:		Jiří Zlámal
Telefon:				xxx xxx xxx
Mobilní telefon:			xxx xxx xxx
E-mail:				xxxxxxxx@xxxxxx.xx
IČ:					65886330
DIČ:					xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:			xx x.x.,	x.x. xxxxxxxxxxxxx/xxxx
Datová schránka - ID:		fbyyc73


II. Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje
Název stavby:	„Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc. č. 3612/1 - Bruntál“
Místo stavby:	Pozemek parc. č. 3612/1, k.ú Bruntál-město
Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
Projektová dokumentace:	projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pod názvem: „Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc. č. 3612/1 - Bruntál“.
[bookmark: _GoBack]Projektová dokumentace byla zpracována právnickou osobou Stavby Byrtus s.r.o., IČ 06358071, xxxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxxx xxx a ověřená xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT 1202327) a dále ověřené xxxxxxxx xxxxxxxx, autorizovaným technikem pro pozemní stavby (ČKAIT 1201785) /architektonicko-stavební řešení/, xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx.x., autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb (ČKAIT 1104038) /stavebně-konstrukční řešení/, xxx. xxxxxx xxxxxx, autorizovaným inženýrem pro geotechniku (ČKAIT 1400184), xxx. xxxxxxx xxxxxx, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT 1201262) /technika prostředí staveb – vytápění; PENB/, xxx. xxxxxxx xxxxxxx, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení (ČKAIT 1101040) /silnoproudá elektrotechnika, elektronické komunikace/, xxx. xxxxxx xxxxxxxx, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení (ČKAIT 1003853) /trubní rozvody – přeložka horkovodu/.
Stavba je členěna na tyto objekty: 
SO 01 – Novostavba požární  zbrojnice - stavební část
SO 02 – Zpevněné plochy
IO 01 – Kanalizační přípojka
IO 02 – Vodovodní přípojka
IO 03 – Odvodnění území – vsakovací těleso
IO 05 – Přípojka SEK - příprava
IO 06 – Přeložka a přípojka horkovodu
VRN - vedlejší rozpočtové náklady
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. (dále jen “Projektová dokumentace”).

III. Předmět plnění

3.1 Příkazník se touto smlouvou zavazuje, že v rozsahu dojednaném v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených vykoná pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem následující činnosti:
1. činnost technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“),
2. činnost koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“)
3.2 Obsah a vymezení činnosti TDS
1. Výkon činnosti technického dozoru stavebníka v průběhu výstavby, organizace a vedení kontrolních dnů stavby 1x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak, včetně vyhotovení a rozeslání zápisu zúčastněným stranám dle pokynů stavebníka.
2. Předání staveniště zhotoviteli stavby a zabezpečení zápisu o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho nedílnou součástí.
3. Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědné osoby příkazníka v místě realizace stavby v rozsahu min. 2=x týdně (po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však 1x týdně). Odpovědná osoba příkazníka je povinna zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, kontrolách či jednáních.
4. Průběžná kontrola plnění ustanovení a podmínek uvedených v dokladové části projektové dokumentace pro provádění stavby. Spolupráce s orgány státního dozoru a dalšími oprávněnými orgány státní správy, po celou dobu výstavby.
5. Dozor nad technickou kvalitou prováděných prací, kontrola souladu prováděných prací s platnou projektovou dokumentací.
6. Projednávání případných změn v projektu stavby s projektantem a zhotovitelem stavby, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením příkazci k rozhodnutí.
7. Bezodkladné informování příkazce (stavebníka) o všech závažných okolnostech týkajících se výstavby. 
8. Kontrola a přejímání těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty, sledování řádného vykonávání předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a prací. Okamžité informování stavebníka při zpoždění provádění díla oproti harmonogramu.
9. Sledování a kontrola řádného vedení stavebního a montážního deníku včetně příslušných zápisů do nich. Pravidelné předávání informací o stavbě odpovědným pracovníkům.
10. Sledování řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelem stavby, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.). Kontrola těch částí a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, vedení fotodokumentace, popř. video záznamů nebo digitálních záznamů.
11. Kontrola postupu prací podle harmonogramu stavby, stanovených uzlových bodů, termínů stavební připravenosti, měsíční informace o stavu rozestavěnosti díla s vyčíslením hodnoty dosud provedených prací. 
12. Spolupráce s pracovníky zhotovitele při vykonávání opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými pohromami. 
13. Zajištění péče o systematické doplňování dokumentace, (tj. kontroly, zda zhotovitel stavby průběžně doplňuje – zakresluje do určeného výtisku odsouhlasené projektové dokumentace veškeré schválené změny, k nimž v průběhu realizace díla došlo), podle které se stavba realizuje a evidenci dokumentace dokončených částí stavby (výkresy skutečného provedení stavby). 
14. Bezodkladné upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování zjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku oprávnění nařídit zhotoviteli stavby zastavení prací.
15. Kontrolování věcné a cenové správnosti objemů provedených prací, potvrzuje protokoly skutečně provedených prací, jejich soulad s výkazem výměr (s položkami oceněného výkazu výměr), úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání stavebníkovi.
16. Spolupráce s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem.
17. Kontrolování řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí. 
18. Kontrolování dokladů, které předloží zhotovitel stavby k odevzdání a převzetí dokončené stavby. 
19. Organizace a účast na přejímacím řízení dokončené stavby včetně účasti na případných dílčích přejímkách a vyhotovení závěrečného zápisu o přejímce dokončené stavby. Soustředění všech dokladů, revizních zpráv, atestů zařízení, komplexních zkoušek a dalších dokladů stanovených ve stavebním povolení a nutných pro převzetí dokončené stavby a následné kolaudace.
20. Kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce dokončené stavby v dohodnutých termínech.
21. Spolupráce se stavebníkem na vypracování žádosti o kolaudaci stavby, na základě dokončeného přejímacího řízení.
22. Účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně předložení všech nutných dokladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí.
23. Kontrola odstranění závad, vyplývajících z kolaudačního řízení, kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby. 
24. Spolupráce s uživatelem díla při uplatňování a projednávání reklamačních závad se zhotovitelem díla po celou dobu záruční lhůty.
25. Uvedené činnosti zahrnují všechny činnosti nutné k provedení technického dozoru stavebníka. Pokud nejsou některé činnosti zahrnuté ve výše uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho obsahem, pakliže jsou povinně vykonávány na základě právního předpisu.
3.3 Obsah a vymezení činnosti koordinátora BOZP
1. Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“).
2. Příkazník pro příkazce v rámci výkonu činnosti koordinátora BOZP dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy provede a zajistí zejména níže uvedené činnosti:
a. zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, (pokud mu budou 8 dnů před zahájením prací předány veškeré potřebné doklady od zhotovitele a jeho subdodavatelů – zejména technologické postupy prací s časovým harmonogramem prací a bezpečnostní rizika všech dodavatelů stavby, kterou je povinen zhotovitel předat koordinátorovi BOZP na staveništi),
b. vypracuje pro příkazce (stavebníka) oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, dle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., které je stavebník povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce 8 dnů před předáním staveniště,
c. informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
d. průběžně sleduje provádění prací na staveništi s ohledem na zpracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,
e. provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
f. oznamuje stavebníkovi případy podle bodu c. tohoto odstavce, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,
g. koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
h. dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
i. spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
j. kontroluje označení staveniště, zveřejnění a aktualizaci oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací, až do doby předání stavby do užívání,
k. kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám,
l. vede databázi závad zjištěných při své činnosti včetně zpracování průkazné fotodokumentace,
m. spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka,
n. navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánů bezpečnosti na staveništi za účasti zhotovitelů nebo osob jím pověřených a organizuje jejich konání,
o. v případě potřeby zajišťuje aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
p. vede bezpečnostní deník, do kterého jsou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: seznámení s plánem BOZP na staveništi, zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP na staveništi, nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, koordinace s techniky BOZP jednotlivých zhotovitelů, koordinace činností jednotlivých zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi,
q. koordinátor bude provádět kontrolní činnost na staveništi alespoň 1x v týdnu dle vlastního uvážení a potřeby stavby tak, aby nedocházelo k porušování předpisů, vztahujících se k bezpečnosti práce.
3.	Uvedené činnosti zahrnují všechny činnosti nutné k provedení koordinátora BOZP na staveništi. Pokud nejsou některé činnosti zahrnuté ve výše uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho obsahem, pakliže jsou povinně vykonávány na základě právního předpisu.

IV. Doba plnění

4.1 Příkazník bude provádět sjednanou činnost v rozsahu čl. III. této smlouvy s potřebnou přípravou před zahájením zhotovování díla, až do úplného zhotovení díla včetně fakturace (finančního vyrovnání) za uskutečněná zdanitelná plnění díla. Předpoklad činnosti TDS a kBOZP je od 01.09.2025 po dobu 13 měsíců (doba vlastního provádění díla zhotovitelem je stanovena na 400 dnů od zahájení stavebních prací, předpoklad zahájení stavebních prací od 01.09.2025).
4.2 Termín zahájení plnění zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Příkazce si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění díla. Skutečná délka závisí na délce trvání stavby, veškeré služby musí být poskytovány po celou dobu trvání stavby. Příkazník ve své nabídce zohlednil i případné prodloužení svých služeb nad rámec předpokládaných termínů (potřebné úkony před vlastním zahájením díla a potřebné úkony pro předání a převzetí dokončeného díla).

V. 	Úplata

5.1 Úplata za činnosti v rozsahu čl. III dle nabídkového řízení:

	
Výkonová fáze 

	Úplata (Kč)

	
	bez DPH
	DPH 
	včetně DPH

	1. Technický dozor stavebníka
	279 500,-
	
	279 500,-

	2. Koordinátor BOZP na staveništi
	87 500,-
	
	87 500,-

	Celkem
	367 000,-
	
	367 000,-



5.2 V případě prodloužení, zkrácení termínu realizace nebo změně rozsahu stavby, bude úplata dle bodu 5.1 za výkon služby nejvýše přípustnou.
5.3 Ve sjednané úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka spojené s plněním smlouvy, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady, obecný vývoj cen, aj.).

 VI. Způsob a forma placení

6.1 Zálohy nebudou poskytovány. Fakturace bude provedena maximálně 1x měsíčně, a to v rozsahu odpovídajícímu poměru již skutečně provedených prací za dané období (měsíc) k celkovému rozsahu požadovaných prací dle dodavatelské smlouvy (SoD) na stavební práce.
6.2 V případě výpovědi, přerušení či zastavení realizačních stavebních prací na díle příkazník vyfakturuje a příkazce uhradí poměrnou část činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi.
6.3 Faktura bude obsahovat tyto údaje:
· označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, identifikační čísla
· číslo faktury
· den odeslání a den splatnosti faktury, den zdanitelného plnění
· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
· popis služeb a prací
· fakturovanou částku
· daň z přidané hodnoty ve výši dle zákona o dani z přidané hodnoty v době provádění prací a služeb
· razítko a podpis oprávněné osoby
6.4 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, příkazce je oprávněn vrátit ji provádějícímu k doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury příkazci.
6.5 Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na minimálně 21 dnů od doručení příkazci.
6.6 Faktury budou zaslány na adresu příkazce, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Příkazce může faktury vrátit v případě, že neobsahují základní údaje daňového dokladu a v případě, že neobsahují nesprávné cenové údaje.
6.7 Faktury je nutno vrátit do data jejich splatnosti. Faktury se považují za včas vrácené, jestliže jsou nejpozději v poslední den lhůty své splatnosti odeslány zpět zhotoviteli.
6.8 Změna sjednané ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.
6.9 Účet příkazníka, na který bude placeno, bude uveřejněným účtem u správce daně a placení DPH proběhne pouze v případě, že příkazník nebude uveden jako nespolehlivý plátce.
6.10 Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.
6.11 Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.
6.12 Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem zaslání úplaty na účet příkazníka.

VII. Plná moc

7.1 Příkazce uděluje podle § 441 a následujících občanského zákoníku příkazníkovi plnou moc k výkonu činností popsaných v textu smlouvy (technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP na staveništi). Příkazník udělenou plnou moc přijímá.

VIII. Ostatní ujednání

8.1 Příkazník je oprávněn realizovat činnost koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím subdodavatele, kterým je xx. xxxxxx xxxxxx, když však tento subdodavatel (náhradník) není v smluvním vztahu s příkazcem (§2434 zákona č. 89/2012 Sb.) a příkazník není oprávněn přenést na tohoto subdodavatele (náhradníka) činnosti nad rámec činnosti koordinátora BOZP. Příkazník rovněž není oprávněn využít v této věci jiného subdodavatele (náhradníka).
8.2 Příkazce poskytne příkazníkovi kopii dodavatelské smlouvy (SoD) na stavební práce včetně výkazu výměr (položkového rozpočtu) z nabídky zhotovitele, výše uvedená rozhodnutí a vyjádření, 1x projektovou dokumentaci.
8.3 Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem (pokud je vyžadována) ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.
8.4 Příkazce je povinen zavázat smluvně zhotovitele stavby k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
8.5 Příkazce se zavazuje nezasahovat do procesu realizace stavby bez prostřednictví příkazníka. Nedodržení tohoto závazku je důvodem zproštění zodpovědnosti příkazníka za své plnění v dotčeném rozsahu.
8.6 Příkazník se zavazuje dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zajistit všechny povinnosti stavebníka (příkazce) plynoucí z těchto předpisů (mimo povinnosti příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti BOZP při práci na staveništi).
8.7 Příkazník je povinen neprodleně poskytovat příkazci veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy, doklady apod., písemnou formou nebo v elektronické podobě, která má přednost.
8.8 Předmět této smlouvy je splněn řádným vykonáním činností, k nimž se příkazník zavázal v čl. III. této smlouvy.
8.9 Příkazník bude při zabezpečování činnosti podle čl. III. této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Svoji činnost bude uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran, v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy a bude se řídit výchozími podklady příkazce jemu předanými, zejména:
a) SoD na stavební práce mezi objednatelem a zhotovitelem stavby včetně výkazu výměr (položkového rozpočtu stavby)
b) projektovou dokumentací pro provádění stavby
c) pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními
8.10 Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně informovat o těchto skutečnostech příkazce a vyžádat si dodatečný souhlas.
8.11 Příkazník se zavazuje uchovat předmět této smlouvy v tajnosti. Stejně tak se zavazuje, že získané poznatky z činnosti příkazce zůstanou důvěrné. Jejich obsah může být sdělen třetí osobě pouze po výslovném zmocnění příkazcem.
8.12 Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce.
8.13 Výsledky kontrol příkazník dle potřeby projednává se zástupcem zhotovitele. Zápis z tohoto jednání musí obsahovat zejména popis projednávané záležitosti, návrh nápravných opatření, zodpovědnost za realizaci nápravných opatření, termín realizace nápravných opatření a termín následné kontroly, příp. odkaz na záznam, kde jsou tyto údaje zachyceny.
8.14 V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.
8.15 Příkazník prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. III. této smlouvy. 
8.16 Příkazník je povinen spolupracovat se zaměstnanci nebo zmocněnci oprávněných orgánů státní správy, při provádění kontrol realizovaného díla dle projektu, včetně kontroly dokladů souvisejících s projektem.

IX. Sankční ujednání

9.1 V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy, případně způsobí prodloužení lhůty výstavby, je příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové odměny příkazníka včetně DPH za každý den prodlení, po který bude tato skutečnost trvat.
9.2 V případě, že příkazník nesplní některou povinnost vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., případně nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a příkazci bude uložena pokuta za toto nesplnění, bude tato pokuta uplatňována v plné výši po příkazníkovi a příkazník je povinen ji uhradit. Totéž platí v případě způsobení škody při nesplnění povinností vyplývajících z těchto předpisů.
9.3 Jestliže příkazník provede prokazatelně chybně kontrolu správnosti podkladů pro fakturaci dílčích prací a dodávek, a to po stránce věcné, finanční nebo časové, je příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20 % z hodnoty nesprávně fakturovaných prací. Smluvní pokuta bude činit nejméně 2.000,- Kč.
9.4 V případě, že bude příkazce v prodlení s úhradou peněžitého plnění a neuhradí fakturu ve lhůtě její splatnosti, 
je příkazník oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky včetně DPH za každý celý den prodlení.
9.5 Sankčními ujednáními není dotčen nárok na náhradu případné škody.
9.6 Smluvní pokutu je povinná strana povinna uhradit straně oprávněné do 21 dnů po doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení. 

X. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

10.1 Smluvní vztah bude ukončen řádným splněním závazků obou smluvních stran, vyplývajících z ujednání této smlouvy.
10.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, nepodaří-li se mu zajistit financování díla.
10.3 Odstoupit od smlouvy je příkazce oprávněn také v případě, že příkazník opakovaně porušuje svoje povinnosti vyplývající z ujednání této smlouvy, ač byl na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněn, a přesto v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu. 
10.4 Příkazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že příkazce je opakovaně v prodlení s placením oprávněně vystavených faktur po dobu delší než třicet dnů, aniž byla dohodnuta delší lhůta splatnosti.
10.5 Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo smluvní straně doručeno písemné oznámení o odstoupení.
10.6 Od účinnosti odstoupení od smlouvy je příkazník povinen nepokračovat ve sjednaných činnostech, musí však příkazce písemně upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo škodám, hrozícím příkazci či třetím osobám nedokončením sjednané činnosti, jinak je příkazník odpovědný za takto vzniklou škodu.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Veškerá práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících platných právních předpisů.
11.2 Příkazník je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11.3 Příkazník s příkazcem se zavazují, že přistoupí na změnu závazku, změní-li se po uzavření smlouvy výchozí podklady, rozhodné pro uzavření této smlouvy, či z výsledků jednání s dotčenými subjekty vyplyne nutnost podstatných změn díla, nebo budou-li vzneseny nové požadavky příkazce na podstatnou změnu díla, či jeho části. Totéž se týká dodatečných změn díla, které vyvolají případné další náklady na zajištění podkladů nutných k projednání změny stavby před jejím dokončením.
11.4 Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
11.5 Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu v elektronické podobě a musí být učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků.
11.6 V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud objednatele, a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě).
11.7 Adresou, na kterou lze doručovat (nevylučuje to povaha písemnosti) pro účely této smlouvy je myšlena rovněž datová schránka případně uvedený e-mail, je-li emailová zpráva zaslána s uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
11.8 Příkazník prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody vyplývající z jeho činností. Kopii smlouvy předloží příkazci na vyžádání.
11.9 Zástupci příkazce a příkazníka prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat.
11.10 Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
11.11 Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.




V Bruntále dne 	26.09.2025					V Bruntále dne 28.09.2025
za příkazce                                                           			za příkazníka


Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA					Ing. Jiří Zlámal
1. místostarosta města						TDS
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