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   SMLOUVA 0 DÍLO 
na realizaci projektových prací 

„Projektová příprava Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Ostašovská, 
v úseku od ul. Partyzánská po JOK na komunikaci Sousedská“ 

uzavřená podle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Č. smlouvy objednatele : DS202502391 

Č. smlouvy zhotovitele 

Č1.1 SMLUVNÍ STRANY 
  

  

1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: | Ing. Arch. Ing. Jiřím Janďourkem, náměstkem primátora pro 

architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby 
ve věcech technických:  Kristýnou Růžičkovou, pověřenou zastupováním funkce 

vedoucí oddělení investic 
IČO: 00262978 
DIČ: CZ00262978 

čísoucu: | Něm Císlo účtu: 

(dále jen „„objednatel“) 

12 Zhotovitel: Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o. 

sídlo: U Sila 1670, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 
Liberec 

zastoupený: Ing. Janem Rosinou, jednatel 
ve věcech technických: Ing. Janem Rosinou 
IČO: 28474961 
DIČ: CZ28474961 
Bank. spojení: 
Č. účtu: 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 
C, vložka 53906 

(dále jen „„zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“) 

(dále jen „„smlouva“) 

Č1.2 © ÚČEL SMLOUVY, ÚČEL PLNĚNÍ a 
  

2.1 Účelem a cílem této smlouvy je ujednání vzájemných práv a povinností 
mezi objednatelem a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování 
projektové dokumentace v rozsahu specifikovaném v článku 3 a 4 této smlouvy.



2.2 Účelem plnění dle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulice Ostašovská, vůseku od ul. 

Partyzánská po JOK na komunikaci Sousedská“, která bude způsobilým 

podkladem pro získání dotace, pro vydání souhlasných stanovisek dotčených orgánů, pro 

provedení stavby a pro výběr jejího zhotovitele. 

ČL 3 PŘEDMĚT SMLOUVY 
  

3.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro pro povolení 

stavby, pro provádění stavby, inženýrská činnost, autorský dozor na rekonstrukci 

komunikace Ostašovská, úprava veřejného osvětlení, dešťová kanalizace, odvodnění, 

přeložky GasNet a Cetin. za podmínek stanovených touto smlouvou (dále také jen 

„dílo“). Projektová dokumentace bude vypracována jako dokumentace pro povolení 

záměru (stavby), dále dokumentace pro provádění stavby a pro výběr jejího zhotovitele, 

vše podle příslušných prováděcích předpisů. 

3.2 Objektem projektové přípravy dle této smlouvy je Projektová příprava „Zvýšení 

bezpečnosti dopravy v ulice Ostašovská, v úseku od ul. Partyzánská po JOK na 

komunikaci Sousedská“ 

3.3 Předmětem plnění je zejména následující: 

Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, pro provádění stavby, 

inženýrská činnost, autorský dozor na rekonstrukci komunikace Ostašovská, úprava 

veřejného osvětlení, dešťová kanalizace, odvodnění, přeložky GasNet a Cetin, dále 

zapojit požadavky od p. náměstka Ing. Arch. Ing. Jiřího Janďourka. 

3.4 Zhotovitel se dále zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, 

vykoná a zařídí pro objednatele provedení následujících projektových stupňů: 

a) Dokumentace pro povolení stavby: 

Dokumentace pro povolení stavby ve smyslu $ 158 zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), musí splňovat 

náležitosti stanovené příslušnými prováděcími předpisy. 

b) Dokumentace pro provádění stavby: 

Dokumentace pro provádění stavby musí splňovat náležitosti stanovené v ustanovení $ 

158 stavebního zákona a v příslušných prováděcích předpisech a bude zpracována 

vsouladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, resp. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 

c) Položkový výkaz výměr a položkový rozpočet oceněný dle metodiky ÚRS 

převedený do formátu PDF a Excel. 

Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat 

požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení 

zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke 

zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. 

3.5 Další součástí plnění dle této smlouvy je inženýrská činnost (IČ), v rámci které je 

zhotovitel povinen zajistit povolení stavby a reagovat na případné požadavky orgánů 

státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve 

lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem. 
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3.6 Zhotovitel dále zajistí výkon dozoru projektanta (autorský dozor) v rozsahu 

minimálně 1 x týdně po celou dobu realizace stavby. 

ČI.4 | PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
  

4.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení projektových prací uvedených 
v odstavci 3.4, podrobně vymezených v odstavci 3.3, a dále: 

a) Součástí předmětu plnění je spolupráce při zajištění realizace stavby v rámci spolupráce, 
kdy se zhotovitel zavazuje reagovat na případné požadavky orgánů státní správy 

a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito 

orgány nebo objednatelem. 

b) Součástí předmětu plnění jsou stavební průzkumy konstrukcí, průzkumy a zaměření 

zpracovávaných částí objektů. 

c) Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru 
zhotovitele stavby. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné 
dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti 

dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne od doručení žádosti o 

dodatečné informace. 

d) V průběhu realizace projektové dokumentace budou svolány do sídla objednatele 
nejméně 2. koordinační schůzky, kde se bude jednat o navrženém stavu technologií a 

rozpracovanosti projektové dokumentace. 

e) Zatřídění prací dle kódu CPV 

= 71300000-1 Technicko-inženýrské služby 

= 71541000-2 Řízení stavebních projektů 

= 71251000-2 Architektonické služby a stavební dozor 

= 71248000-8 Dohled nad projektem a dokumentací 

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit zpracování projektové dokumentace v souladu s příslušnými 

právními předpisy a nařízeními. 

4.3 Dokumentace pro povolení stavby bude zpracována ve3 tištěných pare a 2x 
v elektronické verzi DWG a PDF. Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována 
ve 4 tištěných pare a v elektronické verzi v otevřených formátech DWG, EXCEL a PDF. 
Jako součást projektové dokumentace bude na CD dodán oceněný položkový soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. 

Položkový rozpočet bude členěn na stavební objekty dle pokynů objednatele. 

ČI. 5 LICENČNÍ UJEDNÁN Í   

al Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové Fe—m podle čl. 3 a čl. 4 této 
smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým 

včetně díla urbanistického (dále jen „dílo“). 

5.2 Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu 
práva dílo užít (dále jen „licence“) ke všem možným způsobům užití díla, v rozsahu, 
množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit dílo, jeho název, 

spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného.



5.3 Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu $ 2360 odst. I a bezúplatná ve smyslu 

$ 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. 

5.4 Licenci zhotovitel poskytuje jak k dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým 

fázím a částem. 

5.5 Objednatel je oprávněn ve smyslu $ 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 

licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. 

podlicence). 

ČL.6 © DOBA AMÍSTO PLNĚNÍ 

6.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech: 

a) Zahájení díla: do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním v 

registru smluv. 

b) Dokončení a předání jednotlivých částí díla: 

- Předání dokumentace pro povolení stavby, včetně podání žádostí o 

stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení - do 120. 

kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, nejdéle do 31. 12. 2025. 

- Předání dokumentace pro provádění stavby včetně zpracovaného 

rozpočtu - do 90 (nejdéle do 31. 5. 2026) kalendářních dnů od obdržení 

písemného pokynu objednatele po získání pravomocného povolení stavby 

- Autorský dozor: bude zahájen do 14 kalendářních dnů od zahájení 

stavby. O zahájení stavební činnosti bude zhotovitel informován 

v dostatečném předstihu. Autorský dozor bude vykonáván v rozsahu 

minimálně 1. x týdně po celou dobu realizace stavby. 

Místem plnění je ul. Ostašovská, Liberec 

6.2 Místem předání díla je sídlo objednatele (odboru dopravních staveb) 

ČL.7 CENA ZA DÍLO 

7.1 Cena za dílo specifikované v čl. 3. a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení 

předmětu plnění a další specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti 

projektu a důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky 

zhotovitele ze dne červen 2025 následovně: 

  

  

  

  

  

            

Cena v Kč bez | DPH21% Cena v Kč vč. DPH 

DPH 

Dokumentace pro povolení 590 000,- 123 900,- 713 900,- 

stavby 

Dokumentace pro 433 000,- 90 930,- 523 930,- 

provádění stavby 

Inženýrská činnost 100 000,- 21 000,- 121 000,- 

Autorský dozor 64 800,- 13 608,- 78 408,- 

CELKEM 1 187 800,- 249 438,- 1 437 238,- 
  

7.2 Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 

a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré 

související náklady včetně nákladů na pojištění předmětu a odpovědnosti za škody 

zhotovitel zahrnul do ceny díla.



7.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty dle zákona o dani 

z přidané hodnoty v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude DPH 
účtována ve skutečné výši dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

7.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, 

platná po celou dobu realizace díla. Lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě: 
Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Cena nesmí být měněna 

v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám 
či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být 
měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. 

7.5 Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených 
objednatelem a v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

ČI.8 | PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena včeské měně. Platba bude 

provedena na základě daňových dokladů (dílčích faktur) vystavených zhotovitelem na 
částku ve výši dle čl. 7 odst. 7.1, a to vždy po řádném dokončení a protokolárním předání 

jednotlivých dílčích částí díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur je stanovena na 30 
dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Podkladem pro 
vystavení faktury bude předávací protokol (resp. dílčí předávací protokol), odsouhlasený 
a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat. 

Na daňovém dokladu bude uveden název projektu, dále musí obsahovat číslo smlouvy o 
dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě a 
zda je doklad vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti. Veškeré účetní doklady 
musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

8.2 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou 
nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 
dokladů. 

8.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 

objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení 
fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem 
z dohodnuté ceny podle článku 7 odst. 7.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 a 4 
této smlouvy. 

8.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů 

stanovených Směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec. 

ČL9 | PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
9.1 Dílo bude provedeno dle aktuálně platných norem. 

9.2 Zhotovitel za účelem provedení díla dle této smlouvy sestavil projekční tým následujícího 
složení: 

a) — SNOWPLAN spol. s r.o., Mrštíkova 399/2a, Liberec II|-Jeřáb, 460 07 Liberec, 

IČO: 27497763, zastoupený Ing. Petrem Kořínkem. 
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b) — Martin Můller, Východní 1448, 46311 Liberec 30, IČO: 74843125. 

9.3 Dílo bude postupně konzultováno s objednatelem, který v případě nutnosti schválí 
variantní řešení díla. 

9.4 V průběhu realizace díla se smluvní strany zavazují svolat do sídla objednatele nejméně 
2. koordinační schůzky, na kterých se bude zejména jednat o navrženém stavu 
technologií a rozpracovanosti projektové dokumentace. 

9.5 Dílo resp. jeho jednotlivé dílčí části budou protokolárně předány objednateli v jeho sídle 
na adrese odboru dopravních staveb 

9.6 O předání a převzetí díla (dílčích částí) pořídí smluvní strany zápis o předání a převzetí 
díla - dílčích částí (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli 
předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

9.7 Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím poslední dílčí části díla bez vad a 
nedodělků. Současně budou předány veškeré potřebné doklady. 

ČI.10 — POVINNOSTI ZHOTOVITELE. 
10.1 Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek 

stanovených smlouvou a Zadávací dokumentací. 

10.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech 
dohodnutých s objednatelem. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové 
dokumentaci min. 5 let od uvedení stavby do provozu. 

10.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, dále také za 
škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním 
díla s vadami. 

10.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, 
v souladu s právními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, 
technickými předpisy a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. 
Přitom je zhotovitel povinen se řídit předanými podklady a pokyny objednatele. 

10.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat 
zpracovávané části díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace 
odpovědným zástupcům objednatele. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve 
prospěch objednatele. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. 
V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel 
neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

10.9 Zhotovitel je podle ustanovení $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
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10.10. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění smlouvy: 

a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů 
České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které 
se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u 

svých poddodavatelů; 

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek 
vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem; 

c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

Čl. 11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE, PODDODAVATELÉ 
  

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

Objednatel poskytne zhotoviteli volný vstup do prostor dotčených úpravami, a 
dokumentaci geodetické zaměření a PAU 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a 

zaplatit sjednanou cenu. 

Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke 
zpracování díla. 

Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, 
na vyzvání zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, 

vyjádření a stanoviska objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. 

Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání 
zhotoviteli pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu 

se prodlužuje termín dokončení díla. 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předkládat v průběhu provádění Díla 
aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů. 

Změna poddodavatele oproti seznamu je v průběhu plnění Díla možná pouze po 
písemném souhlasu Objednatele. Tato změna musí být Objednateli písemně oznámena 
nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniklé skutečnosti. 

Zhotovitel odpovídá Objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro Objednatele a že 

poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na 
území ČR. 

Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky Díla, za 
jednání poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na Díle způsobené jednáním 
nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění Díla, odpovídá 
Zhotovitel Objednateli, jako by tyto činnosti prováděl, nebo porušení či škody způsobil 
sám. Uvedené platí též ve vztahu k poddodavatelům, kteří se na realizaci Díla podíleli 
bez souhlasu Objednatele dle odst. 11.7 této Smlouvy. 
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11.10 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené Objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož i k povinnosti na 
žádost Objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 
subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností Objednatele 
o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je Objednatel oprávněn 
vyzvat Zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. 
Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele a bezodkladně mu předložit k 
odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

ČL12 © ZÁRUKY © 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené celé dílo, a to po celou 
dobu realizace stavby (stavebních prací realizovaných na základě dokumentace, která je 
zpracována v souladu s touto smlouvou), minimálně však do doby jejího dokončení, 
tedy do dne vydání kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí). Záruční doba 
běží ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

12.2 Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Vady zjištěné v záruční době 
odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s objednatelem. 

12.3 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady v délce 14 dní od 
písemného oznámení vady zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady 
s objednatelem dohodnuta lhůta delší. 

ČL13. © SMLUVNÍ POKUTY —— 
13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 

kněmu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, 
požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto: 

a) za nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho jednotlivé části ve výši 0,2 % z ceny 
nedodané části díla bez DPH za každý započatý den prodlení, bez omezení její 
celkové výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr ve výši I 000,- Kč, a toi 
opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut. 

c) vpřípadě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která 
vyvolá potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším 
než 5% z ceny původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má 
objednatel kromě nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 
až 10 000,- Kč. 

d) v případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky 
za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit 
cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této 
smlouvy. 

e) vpřípadě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto 
článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 
000 Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel 
porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně 
upozorněn.



13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu, ke kterékoliv 

pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

13.3 Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady odstranit. 

13.4 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 

13.5 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje 
v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

ČI. 14 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

14.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi r- a zuby 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou 
dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za 
škody vzniklé užitím díla nebo předáním díla s vadami a za škody způsobené svou 

činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 

nahradit. 

14.2 Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti minimálně ve 
výši 5 000 000,- Kč, platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených 

při výkonu činnosti třetí osobě na zdraví nebo majetku a na škody vzniklé z jakékoliv 
příčiny na prováděném díle. 

14.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na 

prováděném díle, dle požadavků v této smlouvě uvedených, platnou po celou dobu 
realizace díla, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo. Pokud zhotovitel tuto 
svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo 

sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené 
budou“ odečteny z ceny díla. 

14.4 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména 

situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané 
informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této 
smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich 
stanovených za řádně a včas proveditelné. 

14.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení $ 1765 občanského 
zákoníku. 

ČI. 15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ — 
15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele 

se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní. 

15.2 Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo i v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

15.3 Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu z důvodu nedodržení závazků, plynoucích 
z této smlouvy, ze strany zhotovitele. Účinnost takovéto výpovědi nastává dnem jejího 
doručení zhotoviteli. 

15.4 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má 
právo sohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky 
nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. 
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16.1 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily 
sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy. 

16.2 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoli strana právo 
odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny 
minimálně v desetidenním předstihu. 

16.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření 
Smlouvy ve smyslu $$ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

16.4 Pokud vtéto smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků 
občanským zákoníkem. 

16.5 Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena. 

Č1.17 — DOLOŽKY — 

17.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

17.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a 
nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je 
považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

17.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle $ 6 odst. I 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých „smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). : 

17.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy „poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

ČL.18 — VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ — 

18.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 

18.2 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení, 
zhotovitel 2 / Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána oběma stranami 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

18.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, 
podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. 

18.4 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva 
byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku 
na některou ze stran. 

18.5 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č 1114/2025 ze 
dne 12. 8. 2025 
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