

SMLOUVA O DÍLO

(dílčí smlouva uzavřená na základě Smlouvy na opakující se stavební práce, č. smlouvy
objednatele 04PU-002483, ze dne 01. 07. 2025)

Název zakázky: „Síť STC kraj, opravy AHV mikrovlnnou technologií – KL MVT 1“
číslo smlouvy objednatele: 04PU-002579
číslo smlouvy zhotovitele: 12/2025

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
(dále jen „objednatel“)

a

název: FUTTEC REPAIRS, s.r.o.
se sídlem: V parku 2308/8, Chodov, 14800 Praha 4
IČO, DIČ: 09743936; CZ09743936
bankovní spojení: 2301913945/2010
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba „Síť STC kraj, opravy AHV mikrovlnnou technologií – KL MVT 1“, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **398 275,00 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH 21 % z částky (a)	(c) = (a) + (b)
„Sít' STC kraj, opravy AHV mikrovlnnou technologií – KL MVT 1“	398 275,00	83 637,75	481 912,75

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací – výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Sít' STC kraj, opravy AHV mikrovlnnou technologií, číslo veřejné zakázky. 04PU-002483, ze dne 01.07.2025.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Příloha a Oceněný soupis prací – výkaz výměr
- c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky (součástí Smlouvy na opakující se stavební práce č. 04PU-002483)
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (součástí Smlouvy na opakující se stavební práce č. 04PU-002483)
- e) Technická specifikace (součástí Smlouvy na opakující se stavební práce č. 04PU-002483)
- f) Místo plnění – Dálnice D7

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel/zhotovitel podpisem této Smlouvy současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby v souladu s touto Smlouvou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech² v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

² Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

PŘÍLOHA

Název stavby: „Sít' STC kraj, opravy AHV mikrovlnnou technologií – KL MVT 1“

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	FUTTEC REPAIRS, s.r.o. V parku 2308/8, Chodov, 14800 Praha 4
Datum zahájení prací	1.1.7	Na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem zahájení prací.
Doba pro dokončení	1.1.9	30 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatel	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Harmonogram	7.2	Do 7 po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	Nepoužije se
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 6 200,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1 200,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000 Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list			
Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? .2, 3, 4 a 5
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]			
		Paré č.	Příjemce
			Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		1	
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Supervize
[doplňte dle potřeby]			
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]			
Popis Změny:			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
			0,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba)			
Objednatel	jméno	datum	podpis
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)			
Zhotovitel			
	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

Digitálně podepsal:
Datum: 25.09.2025 12:18:04 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.24
11:27:04 +02'00'



5214223602

ZPRÁVA O STAVU MAPOVÁNÍ KOMUNIKACE


Kraj: Středočeský
Třída: D7
Úsek: Bouchalka
Kilometrovník: V jednom směru
Správce: ŘSD Střední Čechy

Datum: 10.09.2025
Čas: 12:30-13:00

Shrnutí stavu poruch:

Celkový počet identifikovaných poruch: 8
Celkový počet předpokládaných ohřevů: 43

*Noční směna – dálniční DIO

Monitorovaný úsek - foto:



5214223602

ID poruchy: 0910202501

FUTT^{EC} Microwave
Road Repair
Systems

Kraj: Středočeský
Třída: D7
Úsek: Bouchalka
Kilometrovník: V jednom směru
Správce: ŘSD Střední Čechy

Datum a čas: 10.09.2025
ID Zařízení: 858541452212

Porucha dle TP 82: Vysprávka
Stav poruchy: Studená balená
Status: Identifikováno
Závažnost: ⚠ Střední
Technologie opravy: Bezespárová mikrovlnná
Stroj: Cestář FT-3 + MW pec FF-9
Počet ohřevů: 8
Kategorie opravy: Víceohřevová

Foto:☒ Souhlasím s provedením opravy vyznačené poruchy☐ Nevyžaduji opravu vyznačené poruchy



5214223602

ID poruchy: 0910202503

FUTT^{EC} Microwave
Road Repair
Systems

Kraj: Středočeský
Třída: D7
Úsek: Bouchalka
Kilometrovník: V jednom směru
Správce: ŘSD Střední Čechy

Datum a čas: 10.09.2025
ID Zařízení: 858541452212

Porucha dle TP 82: Výtluk/ Vysprávka
Stav poruchy: Studená balená
Status: Identifikováno
Závažnost: ⚠ Střední
Technologie opravy: Bezespárová mikrovlnná
Stroj: Cestář FT-3 + MW pec FF-9
Počet ohřevů: 2+2+2+1
Kategorie opravy: Víceohřevová

Foto:☒ Souhlasím s provedením opravy vyznačené poruchy☐ Nevyžaduji opravu vyznačené poruchy



5214223602

ID poruchy: 0910202502

FUTTSC Microwave
Road Repair
Systems

Kraj: Středočeský
Třída: D7
Úsek: Bouchalka
Kilometrovník: V jednom směru
Správce: ŘSD Střední Čechy

Datum a čas: 10.09.2025
ID Zařízení: 858541452212

Porucha dle TP 82: Výtluk
Stav poruchy: Výtluk s propadem
Status: Identifikováno
Závažnost: ⚠ Střední
Technologie opravy: Bezespárová mikrovlnná
Stroj: Cestář FT-3 + MW pec FF-9
Počet ohřevů: 3
Kategorie opravy: Víceohřevová

Foto:☒ Souhlasím s provedením opravy vyznačené poruchy☐ Nevyžaduji opravu vyznačené poruchy



5214223602

ID poruchy: 0910202504

FUTT^{EC} Microwave
Road Repair
Systems

Kraj: Středočeský
Třída: D7
Úsek: Bouchalka
Kilometrovník: V jednom směru
Správce: ŘSD Střední Čechy

Datum a čas: 10.09.2025
ID Zařízení: 858541452212

Porucha dle TP 82: Vysprávka
Stav poruchy: Studená balená
Status: Identifikováno
Závažnost: ⚠ Střední
Technologie opravy: Bezespárová mikrovlnná
Stroj: Cestář FT-3 + MW pec FF-9
Počet ohřevů: 5
Kategorie opravy: Víceohřevová

Foto:☒ Souhlasím s provedením opravy vyznačené poruchy☐ Nevyžaduji opravu vyznačené poruchy



5214223602

ID poruchy: 0910202505

FUTT^{SC} Microwave
Road Repair
Systems

Kraj: Středočeský
Třída: D7
Úsek: Bouchalka
Kilometrovník: V jednom směru
Správce: ŘSD Střední Čechy

Datum a čas: 10.09.2025
ID Zařízení: 858541452212

Porucha dle TP 82: Vysprávka
Stav poruchy: Studená balená
Status: Identifikováno
Závažnost: ⚠ Střední
Technologie opravy: Bezespárová mikrovlnná
Stroj: Cestář FT-3 + MW pec FF-9
Počet ohřevů: 4+2
Kategorie opravy: Víceohřevová

Foto:☒ Souhlasím s provedením opravy vyznačené poruchy☐ Nevyžaduji opravu vyznačené poruchy



5214223602

ID poruchy: 0910202507

FUTT^{EC} Microwave
Road Repair
Systems

Kraj: Středočeský
Třída: D7
Úsek: Bouchalka
Kilometrovník: V jednom směru
Správce: ŘSD Střední Čechy

Datum a čas: 10.09.2025
ID Zařízení: 858541452212

Porucha dle TP 82: Vytluk/ Vysprávka
Stav poruchy: Studená balená + zvlněný povrch
Status: Identifikováno
Závažnost: ⚠ Střední
Technologie opravy: Bezespárová mikrovlnná
Stroj: Cestář FT-3 + MW pec FF-9
Počet ohřevů: 8
Kategorie opravy: Víceohřevová

Foto:☒ Souhlasím s provedením opravy vyznačené poruchy☐ Nevýžaduji opravu vyznačené poruchy



5214223602

ID poruchy: 0910202506

FUTT^{EC} Microwave
Road Repair
Systems

Kraj: Středočeský
Třída: D7
Úsek: Bouchalka
Kilometrovník: V jednom směru
Správce: ŘSD Střední Čechy

Datum a čas: 10.09.2025
ID Zařízení: 858541452212

Porucha dle TP 82: Vysprávka
Stav poruchy: Studená balená
Status: Identifikováno
Závažnost: ⚠ Střední
Technologie opravy: Bezespárová mikrovlnná
Stroj: Cestář FT-3 + MW pec FF-9
Počet ohřevů: 2+2
Kategorie opravy: Víceohřevová

Foto:☒ Souhlasím s provedením opravy vyznačené poruchy☐ Nevyžaduji opravu vyznačené poruchy



5214223602

ID poruchy: 0910202508

FUTT^{SC} Microwave
Road Repair
Systems

Kraj: Středočeský
Třída: D7
Úsek: Bouchalka
Kilometrovník: V jednom směru
Správce: ŘSD Střední Čechy

Datum a čas: 10.09.2025
ID Zařízení: 858541452212

Porucha dle TP 82: Vysprávka
Stav poruchy: Studená balená
Status: Identifikováno
Závažnost: ⚠ Střední
Technologie opravy: Bezespárová mikrovlnná
Stroj: Cestář FT-3 + MW pec FF-9
Počet ohřevů: 1+1
Kategorie opravy: Víceohřevová

Foto:☒ Souhlasím s provedením opravy vyznačené poruchy☐ Nevyžaduji opravu vyznačené poruchy

 Digitálně podepsal

 Datum: 2025.09.25
08:46:32 +02'00'