

Název: Rekonstrukce operačních sálů a centrální sterilizace v Pavilonu
akutní medicíny, nemocnice Pelhřimov
Číslo smlouvy: 101853/KOB/SD01
Kód:

SMLOUVA O DÍLO č. 101853/KOB/SD01

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „smlouva“)

Článek I. SMLUVNÍ VZTAHY

Objednatel:		Zhotovitel:	
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace		BLOCK CRS a.s.	
Slovanského bratrství 710		U Kasáren 727	
393 01 Pelhřimov		757 01 Valašské Meziříčí	
IČ	: 00511951	IČ	: 07333366
DIČ	: CZ00511951	DIČ	: CZ07333366
Zápis v obchodním rejstříku:			
oddíl Pr, vložka 466 Krajský soud v ČB		B 11061/KSOS Krajský soud v Ostravě	
Osoby jednající za smluvní strany a oprávněné k podpisu smlouvy:			
Ing. Radim Hošek		Ing. Zbyněk Konvičný	
ředitel nemocnice		Key Account manager, na základě plné moci (Zmíněná plná moc tvoří přílohu č. 1 této smlouvy)	
Osoby oprávněné k jednání			
- v záležitostech plnění smlouvy:			
Petr Adam		Ing. Zbyněk Konvičný	
náměstek HTS		Key Account manager	
- v záležitostech technických:			
Petr Adam		Ing. Andrea Cholvádt	
náměstek HTS		Hlavní inženýr projektu	

Název: Rekonstrukce operačních sálů a centrální sterilizace
v Pavilonu akutní medicíny, nemocnice Pelhřimov
Číslo smlouvy: 101853/KOB/SD01
Kód:

Článek II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla pro objednatele a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Dílem dle této smlouvy je zpracování níže specifikované projektové dokumentace, a to na základě zadání objednatele ze dne 07.09.2025 zaslané p. Petrem Adamem, náměstkem HTS objednatele, po předchozích konzultacích k rekonstrukci budoucího místa plnění, tedy centrálních operačních sálů a centrální sterilizace na 4.NP a zákrovového sálu na 2.NP urgentního příjmu Pavilonu akutní medicíny, a také cenové nabídky č. 101853 ze dne 11.09.2025, která je přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli předá projektovou dokumentaci stavby v budově Pavilonu akutní medicíny v areálu nemocnice Pelhřimov (dále jen „dílo“) na akci:

„Rekonstrukce operačních sálů a centrální sterilizace v Pavilonu akutní medicíny, nemocnice Pelhřimov“

Předmětem díla je vypracování studie, která bude zhotovena a předána objednateli:

- 1x v digitální formě
- 2x v tištěné formě

2.2. Studie bude postupně zpracována ve stupni:

- Provozně-dispoziční studie

2.3. Rozsah zpracování studie je dán v dalších ustanoveních smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli řádně a včas součinnost nutnou k řádnému provedení díla, dokončený projekt převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek III.

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

3.1. Dokumentace dle této smlouvy je projektová dokumentace stavby v rozsahu:

- Obhlídka prostor projekčním týmem vč. prohlídky technického zázemí,
- Drobné změny dispozice dle požadavků klienta nebo návrhů architekta,
- Vypracování půdorysů dispozičního (architektonického) a stavebního řešení (řezy, půdorysy), vč. variantního řešení – v rozsahu architektonicko-dispoziční studie,
- Analýza nutného technického zařízení budovy vč. energetických bilancí,
- Vytvoření 3D modelu vizualizovaných prostor,

Název: Rekonstrukce operačních sálů a centrální sterilizace
v Pavilonu akutní medicíny, nemocnice Pelhřimov
Číslo smlouvy: 101853/KOB/SD01
Kód:

- Jednoduché vizualizace prostor v rozsahu objemové studie – Zpracování 2 prostor po 3 náhledech z každého prostoru, nebo 3 prostor po 1 náhledu.
- Návrh zdravotnické technologie v rozsahu finální studie – technologická obnova centrální sterilizace (kompletní výměna technologie) a operačních sálů (dle požadavků uživatelů),
- Technologický koncept řešení 4.NP a 2.NP – půdorys,
- Návrh řešení systému videomanagementu operačních sálů,
- Návrh řešení kovového nábytku pro OS, CS a ZS,
- Technická zpráva:
 - Popis provozu
 - Koncepce jednotlivých profesí
 - Vybavení zdravotnickou technologií – popis koncepce
 - Bilance médií – popis jejich koncepčního řešení
 - Návrh harmonogramu realizace
 - Hrubý propočet nákladů

3.2. Součástí tohoto stupně projektové dokumentace není inženýrská činnost – konzultace zpracovávané studie v její rozpracovanosti s dotčenými orgány státní správy a účastníků řízení, nutných k povolení stavby.

3.3. Další požadavky na předmět díla:

- Konečná dokumentace bude v tištěné i elektronické verzi předaná v češtině, elektronická verze bude předána ve formátech pdf a edit (dwg, MS Office);
- Nutností pro zpracování projektové dokumentace je bezpodmínečná součinnost objednatele při jejím zpracování
- v případě, že během zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace vzniknou požadavky doplnění dalších podkladů, které dříve z objektivních důvodů nemohly být předpokládány, bude toto doplnění řešeno samostatnou společnou domluvou, příp. dodatkem SoD
- Vypracování variantních řešení dispozičního řešení je limitováno s ohledem na celkovou dobu zpracování projektu. Objednatel tedy bere na vědomí, že počet variant bude zpracován v rozumné míře s ohledem na následný nutný časový rámec k dopracování dokumentace a možnost předpokladu zhotovitele o počtu variant v době kalkulace ceny tohoto stupně projektové dokumentace.

3.4. Součástí předmětu díla dle této smlouvy není:

- zaměření a zpracování dokumentace stávajícího stavu objektu, stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, inženýrskogeologický průzkum stávajícího objektu a nejbližšího okolí
- správní a jiné poplatky

Název: Rekonstrukce operačních sálů a centrální sterilizace
v Pavilonu akutní medicíny, nemocnice Pelhřimov
Číslo smlouvy: 101853/KOB/SD01
Kód:

- DUR, DSP, DPS,
- autorský dozor během realizace stavby
- projekt skutečného provedení díla po jeho realizaci
- změny v dokumentaci způsobené změnou a úpravou zadání po jeho společném odsouhlasení
- vícetisky dokumentace

Článek IV.

DOBA PLNĚNÍ

4.1. Smluvní strany se dohodly na postupném zpracování projektové dokumentace zhotovitelem na základě objednatelem postupně předávaných podkladů pro jednotlivé části předmětu díla. Konečný termín dílčích předání projektové dokumentace za předpokládané součinnosti objednatele je 20.12.2025, a to v elektronické i tištěné formě.

Článek V.

CENA DÍLA

5.1. Cena za provedení díla a činností vymezených touto smlouvou, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (ve znění pozdějších právních předpisů), jako cena pevná v rozsahu čl. 3.1 této Smlouvy o dílo a činí:

Cena celkem

359.500,- Kč bez DPH

(slovy: tři sta padesát devět tisíc pět set korun českých)

Cena nezahrnuje případné změny a rozšíření rozsahu díla, které však musí být objednatelem předem písemně schváleny. Cena za tyto práce bude stanovena dohodou a bude předmětem dodatku této smlouvy.

5.2. V případě, že by se objevila potřeba provést práce nebo činnosti, s kterými není počítáno v kalkulaci ceny za dílo a které nebylo možné předvídat v době uzavření této smlouvy, má zhotovitel právo na přiměřené navýšení ceny. Strany se v tomto případě zavazují jednat o dodatku ke smlouvě a dohodnout přiměřené zvýšení ceny. Bez uzavření dodatku ke smlouvě není zhotovitel povinen nepředvídané práce nebo činnosti provést. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

Název: Rekonstrukce operačních sálů a centrální sterilizace
v Pavilonu akutní medicíny, nemocnice Pelhřimov
Číslo smlouvy: 101853/KOB/SD01
Kód:

Článek VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny takto:

- Cena je splatná v hodnotě 100 % ceny díla po konečném předání projektové dokumentace a podpisu předávacího dopisu.

6.2. Splatnost finální faktury je 30 (slovy: třicet) dnů.

6.3. Podkladem pro vystavení konečné faktury – daňového dokladu bude předávací dopis o předání a převzetí díla.

6.4. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy.

6.5. Včasné placení všech faktur je podstatnou náležitostí této smlouvy. Při prodlení s úhradou kterékoliv faktury je zhotovitel oprávněn přerušit plnění z této smlouvy a lhůty stanovené pro splnění závazku zhotovitelem neběží.

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o DPH**").

Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede kupující úhradu ceny za dílo pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet prodávajícího, na který prodávající požaduje provést úhradu ceny za dílo, není zveřejněným účtem, není kupující povinen úhradu ceny za dílo na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny za dílo na straně kupujícího.

Článek VII.

PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel bude při vypracování projektu postupovat podle obecně závazných předpisů, ustanovení českých technických norem platných k datu odevzdání díla, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracovanému projektu a podle zápisů z projednání projektu s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. Zhotovitelem dodaný projekt bude řešit v textové části problematiku systému environmentálního managementu (ISO 14001) a bezpečnosti i hygieny práce.

Název: Rekonstrukce operačních sálů a centrální sterilizace
v Pavilonu akutní medicíny, nemocnice Pelhřimov
Číslo smlouvy: 101853/KOB/SD01
Kód:

Zhotovitel prohlašuje, že se řídí, a i nadále bude řídit při zhotovování díla dodržením systému jakosti v souladu s normami ISO řady 9001.

Článek VIII.

SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

8.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli řádně a včas součinnost potřebnou k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, zejména být v průběhu prací na projektu ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení.

8.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli při podpisu smlouvy následující podklady pro řádné a včasné zhotovení díla:

- Kompletní/aktuální/dostupná projektová dokumentace objektu Pavilonu akutní medicíny, v němž je plánovaný stavební záměr řešení, včetně statiky, požárně bezpečnostního řešení, techniky prostředí staveb s návazností na nejbližší okolí a použitelné energetické zdroje a sítě technického vybavení, včetně jejich kapacit,
- stavební podklady ve formátu .dwg
- PBR (požárně-bezpečnostní řešení),
- Standardy provedení (např. standardy projektování, standardy realizace nemocnice aj.)
- **URS** (uživatelské zadání)
- produktové listy, rozměry, technické listy zařízení, popisy předpokládané zdravotnické technologie, tepelné zisky od zařízení apod.

Neplnění této součinnosti ze strany objednatele zakládá nárok zhotoviteli upravit dobu plnění, resp. po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím potřebné součinnosti zhotoviteli není zhotovitel v prodlení s prováděním díla, pokud nemůže dílo provádět v důsledku prodloužení objednatele.

Článek IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky.

9.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

9.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5. Odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně bere zhotovitel na vědomí, že v případě

Název: Rekonstrukce operačních sálů a centrální sterilizace
v Pavilonu akutní medicíny, nemocnice Pelhřimov
Číslo smlouvy: 101853/KOB/SD01
Kód:

nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

9.5. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

9.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísní ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

9.7. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.

9.8. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

9.9. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – plná moc udělená Ing. Zbyňkovi Konvičnému
- příloha č. 2 – Cenová nabídka č. 101853 ze dne 11.09.2025

V Pelhřimově

Ve Valašském Meziříčí

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

Ing. Radim Hošek
ředitel nemocnice

.....
BLOCK CRS a.s.

Ing. Zbyněk Konvičný
Key Account Manager, na základě plné moci

PLNÁ MOC

Společnost BLOCK CRS a.s., se sídlem U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 073 33 366, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 11061, zastoupena Ing. Lukášem Vachalou, MBA, předsedou představenstva a Ing. Alešem Hubem, členem představenstva (jako zmocnitel)

zmocňuje

Ing. Zbyňka Konvičného, narozeného dne 12.07.1988, bytem Hrachovec 390, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, zaměstnance zmocnitele (jako zmocněnec)

k tomu, aby

zmocněnec zastupoval a jednal za zmocnitele v zadávacích řízeních zahájených veřejnými zadavateli dle příslušných ustanovení zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to ve věci

- podpisu příslušných nabídek zmocnitele jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce, veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby s nabídkovou cenou do výše maximálně 10.000.000,- Kč bez DPH včetně;
- podpisu smluv o dílo, kupních smluv či smluv obdobného charakteru za zmocnitele jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce, veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby a služeb s plněním do výše maximálně 1.500.000,- Kč bez DPH včetně;

zmocněnec zastupoval a jednal za zmocnitele i v ostatních zadávacích řízeních zahájených jinými než veřejnými zadavateli, a to ve věci

- podpisu příslušných nabídek zmocnitele jako účastníka zadávacího řízení zakázky na stavební práce, zakázky na dodávky nebo zakázky na služby s nabídkovou cenou do výše maximálně 10.000.000,- Kč bez DPH včetně;
- podpisu smluv o dílo, kupních smluv či smluv obdobného charakteru za zmocnitele jako účastníka zadávacího řízení zakázky na stavební práce, zakázky na dodávky nebo zakázky na služby a služeb s plněním do výše maximálně 1.500.000,- Kč bez DPH včetně;

Tuto plnou moc udělujeme jako členové statutárního orgánu zmocnitele s právem samostatně jednat v souladu se stanovami společnosti a vnitropodnikovými předpisy.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu ze strany zmocnitele a zmocněnce a pozbývá platnosti dnem 31.12.2025.

Ve Valašském Meziříčí dne 8.1.2025

	
Ing. Lukáš Vachala, MBA předseda představenstva BLOCK CRS a.s.	Ing. Aleš Hub člen představenstva BLOCK CRS a.s.

Tuto plnou moc přijímám s vědomím své odpovědnosti zmocněnce.

Ve Valašském Meziříčí dne 23.1.2025


.....
Ing. Zbyněk Konvičný

BLOCK CRS a.s.
U Kasáren 727
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika

tel.: +420 571 670 111
email: info@blockcrs.cz
www.blockcrs.cz

Petr Adam
Náměstek HTS
Nemocnice Pelhřimov
393 01 Pelhřimov

Vaše poptávka č. / Ze dne
xxxxx/ 07.09.2025

Naše nabídka číslo
101853

Vyřizuje / linka
Ing. Zbyněk Konvičný

Datum
11.09.2025

CENOVÁ NABÍDKA NA AKCI „REKONSTRUKCE OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍ STERILIZACE V PAVILONU AKUTNÍ MEDICÍNY, NEMOCNICE PELHŘIMOV“

Vážený pane náměstků,

srdečně Vám děkujeme za Vaši poptávku a jménem a na účet firmy BLOCK CRS a.s. Vám předkládáme naši níže uvedenou cenovou nabídku.

1. Rozsah a obsah projekčních činností

Na základě vaší poptávky na projekční práce ze dne 07.09.2025 Vám zasíláme cenovou nabídku na vypracování provozně-dispoziční studie včetně základní analýzy požadovaného technického zařízení budovy.

Obsahem provozně-dispoziční studie a součástí cenové je:

- Obhlídka prostor projekčním týmem vč. prohlídky technického zázemí,
- Drobné změny dispozice dle požadavků klienta nebo návrhů architekta,
- Vypracování půdorysů dispozičního (architektonického) a stavebního řešení (řezy, půdorysy), vč. variantního řešení – v rozsahu architektonicko-dispoziční studie,
- Analýza nutného technického zařízení budovy vč. energetických bilancí,
- Vytvoření 3D modelu vizualizovaných prostor,
- Jednoduché vizualizace prostor v rozsahu objemové studie - Zpracování 2 prostor po 3 náhledech z každého prostoru, nebo 3 prostor po 1 náhledu.
- Návrh zdravotnické technologie v rozsahu finální studie – technologická obnova centrální sterilizace (kompletní výměna technologie) a operačních sálů (dle požadavků uživatelů),
- Technologický koncept řešení 4.NP a 2.NP – půdorys,
- Návrh řešení systému videomanagementu operačních sálů,
- Návrh řešení kovového nábytku pro OS, CS a ZS,
- Technická zpráva:
 - Popis provozu
 - Koncepce jednotlivých profesí

- Vybavení zdravotnickou technologií – popis koncepce
- Bilance médií - popis jejich koncepčního řešení
- Návrh harmonogramu realizace
- Hrubý propočet nákladů

V rámci zpracování studie nepředpokládáme projednání na KHS, případně projednání na stavebním úřadě – s ohledem na předmět rekonstrukce není dle našeho názoru nutné. Součástí ceny je i koordinace profesí. V tuto chvíli nepředpokládáme zásahy do PBR a statiky objektu.

Požadavky na součinnost:

- Upřesnění cílových představ diskuzí finálního stavebního programu,
- Stanovení technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost stavby, případné diskuze řešení jednotlivých profesí, úspora energií, standard stavby a vybavení apod.),
- Diskuze konceptu zdravotnické technologie a vybavení,
- Upřesnění předpokládaných investičních nákladů,
- Předání projektové dokumentace ke stávající budově (tištěná či elektronická verze).

BIM: V tuto chvíli nepředpokládáme, že by studie byla zpracována v BIM (REVIT). Nicméně v případě požadavku je možné doplnit (zpracování modelu v podrobnosti studie).

Obsah projektové dokumentace ADS:

Textová část	A (viz výše)
Výkresová část	B.1 Půdorys stávajícího stavu - 2.NP
	B.2 Půdorys nového stavu - 2.NP - Varianta 1
	B.3 Půdorys nového stavu - 2.NP - Varianta 2
	B.4 Půdorys stávajícího stavu - 4.NP
	B.5 Půdorys nového stavu - 4.NP - Varianta 1
	B.6 Půdorys nového stavu - 4.NP - Varianta 2
	B.7 Řez
	B.8 Vizualizace

Dokumentace je zpracovávána v programech AutoCAD, Sketchup, Lumion.

2. Termíny:

- Podpis smlouvy/objednávky	do konce 09/2025
- Začátek projekčních prací	6.10.2025
- Prohlídka místa	do 10.10.2025
- Měření VZT, pasport	do 17.10.2025
- Zpracování zprávy z měření/pasportu	do konce 10/2025
- Zpracování studie	do 20.12.2025

3. Cena:

Cena za studii:

359 500,- Kč bez DPH

Součástí cenové nabídky není:

- Zpracování dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby,
- Zpracování modelu BIM v REVIT,
- Vícetisky dokumentace,
- Poplatky, daně,

- Inženýrská činnost týkající se projednání s DOSS (předpokládáme však součinnost s investorem),
- Hluková studie, výpočet radiační ochrany, jiné průzkumy a zkoušky,
- Projekt PBŘ budovy,
- Projekt interiéru,
- Jiné práce či náklady nezmíněné výše v nabídkovém dopise.

4. Platební podmínky:

Zhotovitel předpokládá následující platební podmínky, které mohou být předmětem diskuze:

- Zálohová platba 30 %
- Fakturace díla 100 % po předání studie vč. vyúčtování zálohové platby

Cena díla bude fakturována po předání díla na základě oboustranně podepsaného předávacího dopisu. Splatnost faktur činí 30 dnů. Zálohová faktura bude uhrazena do 10 dnů.

5. Předání dokumentace:

Dokumentace bude předána investorovi ve 2 paré tištěné verze a 1x digitální verze (pdf a dwg).

Platnost nabídky je 3 měsíce.



Digitally signed by Ing. Zbyněk
Konvičný
DN: cn=Ing. Zbyněk Konvičný,
c=CZ, o=BLOCK CRS a.s.,
ou=120388,
email=konvicny@blockcrs.cz
Reason: Schvaluji tento
dokument.
Date: 2025.09.11 23:23:54 +02'00'

Nabídku vypracoval: Ing. Zbyněk Konvičný
Key Account Manager

Tento dokument a všechny jeho přílohy či připojené soubory (i) jsou důvěrné (ii) nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ani přijetím návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1740 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tuto nabídku nelze přijmout poskytnutím nebo přijmutím plnění ve smyslu ustanovení § 1744 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tento dokument je určen pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, které jsou v tomto dokumentu jmenovitě uvedeny jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření je přísně zakázána.