
 

  
 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO:  00066001 
DIČ:   CZ00066001 
zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné 
moci ze dne 28. 06. 2022 
č. smlouvy: SMLD-1299/00066001/2025 

 dále jen Objednatel č. 1 
 
Obec Tuchoraz 

  se sídlem:    Tuchoraz 99, 282 01 Český Brod 
  zastoupená:   Miroslavem Dežem, starostou 

IČO:    00235814 
  číslo účtu:    4620151/0100 

č. smlouvy:  ------------------ 
usnesení č.: č. 4/8/2025 ze dne 3. 9. 2025 

dále jen Objednatel č. 2 
 

  společně dále jen „Objednatel“ na straně jedné 
 
 a 
 
 Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o. 

se sídlem:   Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 
IČO:   259 62 914 
DIČ:   CZ25962914 
bankovní spojení : ČSOB Hradec Králové, č.ú. 248454081/0300 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
17871 
zastoupená:   Ing. Ivanem Šírem, jednatelem 

  č. smlouvy:  ------------------ 
 
 dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé 
 
(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“) 
 
uzavírají zejména v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto  

 
smlouvu o poskytnutí služeb 

(dále jen „Smlouva“): 
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Článek 1. 

Úvodní ustanovení 
 

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
na služby s názvem: „III/1133 Český Brod, Zahrady - sanace opěrné zdi a 
rekonstrukce mostu - odstranění havarijního stavu, PD“ (dále jen „Zakázka“). 

1.2. Předmětná Zakázka a/nebo stavba může být zařazena do staveb/zakázek 
spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), 
Evropských fondů, regionálních operačních programů, popř. jiných dotačních titulů. 

1.3. Poskytovatel bere na vědomí, že SFDI je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze 
SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány 
a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“). 

1.4. Poskytovatel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči 
Poskytovateli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné 
veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob 
provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály 
potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení 
kopií nebo výpisů těchto podkladů. 
 

Článek 2. 
Předmět Smlouvy 

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, na 
své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést dílo – služby, které jsou 
specifikovány dále v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek 
výsledky poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky 
Poskytovateli zaplatit sjednanou cenu. 

2.2. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění díla dle Smlouvy pokyny Objednatele. 
Tím nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran dle §§ 2594-2595 občanského 
zákoníku. 

2.3. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro záměr „III/1133 Český 
Brod, Zahrady - sanace opěrné zdi a rekonstrukce mostu - odstranění havarijního 
stavu“, a související činnosti stanovené v Technické specifikaci, která je jako Příloha 
č. 1 nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Technická specifikace“). Při zpracování 
projektové dokumentace bude Poskytovatel vycházet z předpokladu zachování a 
začlenění nosné konstrukce mostního provizoria jako součásti trvalého mostního 
objektu. Podrobnosti stanoví Technická specifikace. 

2.4. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby, nezbytné k řádnému poskytování služeb, a 
o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět. Mezi tyto služby se neřadí vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé 
tohoto odstavce nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb. 

2.5. Během zpracování projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolávány 
pravidelné výrobní výbory dle potřeby, avšak min. jednou za 3 měsíce. Poskytovatel 
dále bude zasílat objednateli zprávu o postupu prací (el. formou), a to vždy jednou za 
měsíc. 
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2.6. Před zahájením prací Poskytovatel prověří, zda nemovitosti dotčené záměrem nejsou 
předmětem ochrany dle zvláštního právního předpisu. Poskytovatel je povinen při 
zjištění této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele, který rozhodne o dalším 
postupu formou zápisu na výrobním výboru svolaném Poskytovatelem do 10 
pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. V případě, že tato skutečnost nastane, má 
Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy. 
 

Článek 3. 
Cena za poskytování služeb 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb Smlouvy cenu 
díla. Celková cena díla činí 2 400 000 Kč bez DPH, 2 904 000 Kč s DPH. 

3.2. Cena díla je stanovena následujícím způsobem:  
a) Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 

2 – Oceněný soupis prací (dále jen „Soupis prací“), vynásobené skutečným 
rozsahem Poskytovatelem poskytnutého a Objednatelem dle odst. 8.9 Smlouvy 
odsouhlaseného rozsahu plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně 
z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu 
plnění této Smlouvy Poskytovatelem. 

b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných 
cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v Soupisu prací. Ceny za dílčí služby jsou 
stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby 
jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle 
této Smlouvy.   

3.3. K cenám stanoveným dle čl. 3.2 Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.4. Ceny stanovené dle čl. 3.2 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a 
věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. Na 
výši cen dle čl. 3.2 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, 
jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy. 

3.5. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Článek 4. 

Předání výsledků poskytnutých služeb 
4.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle Smlouvy proběhne v souladu 

s pokyny Objednatele. 
4.2. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v originále v digitální 

podobě na flash disku, a dále v prosté kopii v následujícím počtu výtisků: 
1x Průzkumy a zaměření   
5x Dokumentace pro povolení záměru  
5x Dokumentace pro provádění stavby  
2x Dokladová část  
1x Pravomocné povolení záměru včetně dokladové části a ověřené projektové 
dokumentace pro povolení stavby 

4.3. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním 
razítkem oprávněného projektanta. 
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Článek 5. 
Dodatečné služby 

5.1. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností 
Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět 
požadavku Objednatele. 

5.2. Při snížení rozsahu služeb bude cena díla odpovídajícím způsobem snížena. 
5.3. Při zvýšení rozsahu služeb je Poskytovatel bez zbytečného odkladu podat nabídku na 

zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby sjednané ve Smlouvě 
s tím, že:   
a) cena v nabídce Poskytovatele bude stanovena na základě cen uvedených v 

oceněném soupisu prací v nabídce na uzavření Smlouvy. V případě, že není 
možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových služeb stanovena na 
základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která nepřesáhne cenu obvyklou 
v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti, 

b) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou 
Smluvních stran, 

5.4. Snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem ke Smlouvě. 
 

Článek 6. 
Vyhrazené změny závazku 

6.1. Smluvní strany ujednávají v souladu s § 100 ZZVZ následující případy vyhrazených 
změn závazku: 
a) Lhůtu pro plnění lze prodloužit, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, 

které nejsou na straně Poskytovatele. 
 

Článek 7. 
Termíny plnění 

7.1. Závazné lhůty pro plnění částí Díla: 
1. Činnosti podle bodu č. 1 
Soupisu prací 

současně s převzetím čistopisu dokumentace pro 

povolení stavby Objednatelem 

2a. Předložení konceptu 
dokumentace pro povolení 
stavby 

do 6 měsíců od účinnosti smlouvy 

2b. Předložení čistopisu 
dokumentace pro povolení 
stavby zohledňujícího veškeré 
připomínky Objednatele ke 
konceptu, a to včetně 
dokladové části 

Do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek 

Objednatele ke konceptu 

3. Předložení plánu BOZP současně s předložením čistopisu dokumentace 

pro povolení stavby zohledňujícího veškeré 

připomínky Objednatele ke konceptu 
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4. Podání žádosti o povolení 
záměru v souladu se stavebním 
zákonem 

do 6 měsíců od doručení čistopisu Objednateli 

5. Předložení projektové 
dokumentace pro provádění 
stavby, soupisu prací a 
rozpočtu 

do 1 měsíce od právní moci povolení záměru 

stavby 

6. Aktualizace rozpočtu do 1 měsíce od písemné výzvy Objednatele 

7. Činnost autorského dozoru od termínu uvedeného v písemné výzvě 

k zahájení výkonu činnosti autorského dozoru do 

kolaudace záměru 

8. Technická pomoc 
Objednateli 

Na výzvu Objednatele 

 
 

Článek 8. 
Platební podmínky 

8.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“), 
vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy 
Objednatelem podepsaný předávací protokol s popisem skutečně provedených prací. 

8.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 
občanského zákoníku. 

8.3. Cena za služby dle bodu č. 1 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována po 
převzetí čistopisu dokumentace pro povolení stavby Objednatelem.  

8.4. Cena za služby dle bodu č. 2 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována po 
převzetí čistopisu dokumentace pro povolení stavby Objednatelem.  

8.5. Cena za služby dle bodu č. 3 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována po 
převzetí čistopisu dokumentace pro povolení stavby Objednatelem.  

8.6. Cena za služby dle bodu 4 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována následovně: 

8.6.1. 60 % ceny části Díla bude Poskytovatelem vyúčtováno do 10 dní po podání žádosti 
o povolení záměru k příslušnému stavebnímu úřadu; 

8.6.2. 40 % ceny části Díla bude Poskytovatelem vyúčtováno po nabytí právní moci 
povolení záměru. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě 
písemného potvrzení Objednatele o převzetí povolení záměru s vyznačenou 
doložkou právní moci.  

8.7. Cena za služby dle bodu č. 5 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována 
po převzetí čistopisu dokumentace pro provádění stavby.  

8.8. Cena za služby dle bodu č. 6 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována do 10 dní 
od schválení aktualizovaného rozpočtu Objednatelem. 

8.9. Cena za služby dle bodu 7 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou 
měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje 
Poskytovatel a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a 
následně i součástí faktury Poskytovatele. Evidenci odpracované doby předá 
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Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byla činnost 
realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů 
předaných v rámci AD Objednateli. Objednatel tuto evidenci odpracované doby 
bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného 
plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

8.10. Cena za služby dle bodu 8 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou 
měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje 
Poskytovatel a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a 
následně i součástí faktury Poskytovatele. Evidenci odpracované doby předá 
Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byla činnost 
realizována. Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo 
vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den 
příslušného kalendářního měsíce. 

8.11. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž 
faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu 
uvedenou v odst. 9.1. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo 
Smlouvy a název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou 
z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn 
takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet 
znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy 
budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet 
Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou 
okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele. 

8.12. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou 
činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli 
proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního 
dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad 
a nedodělků. 

8.13. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 
nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e 
(stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této 
smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

8.14. Faktury pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, p.o. podle této 
Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu: Krajská správa a údržba 
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx nebo e-
mailem na adresu: podatelna@ksus.cz a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle. 
Faktury pro Objednatele č. 2 podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na adresu 
Objednatele č. 2. Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: 
4fyedpb nebo e-mailem na adresu: obec@tuchoraz.cz a to ve formátu PDF/A 
naskenované černobíle. 

8.15. Faktury pro společné objekty budou rozděleny na základě Smlouvy o spolupráci 
objednatelů č. SMLO-2762/00066001/2024 v poměru 50:50. 
 

Článek 9. 
Zástupce smluvních stran a komunikace 

9.1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce na níže 
uvedené adresy: 
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Při doručování Objednateli:  Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
K rukám: Ing. Ján Kukura 
Email:                     
Datová schránka: a6ejgmx 

Při doručování Objednateli č. 2:  Obec Tuchoraz 
Tuchoraz 99, 282 01 Český Brod 
K rukám: Miroslav Dežo 
Email:                   
Datová schránka: 4fyedpb 

Při doručování Poskytovateli: K rukám:  Ing. Ivan Šír 
E-mail:             
                    

9.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 9.1 je smluvní strana, jíž se změna 
týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů 
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení. 

Článek 10. 
Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad 

10.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb 
a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje. 

Článek 11. 
Odpovědnost za vady z díla 

11.1. Odpovědnost za vady z díla na poskytnuté služby činí 60 měsíců. Doba počíná dnem 
následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této 
Smlouvy. 

11.2. Vady zjištěné během této doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech 
stanovených Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při 
reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od Objednatele 
navrhnout způsob a termín odstranění vad. 

11.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese 
Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků. 

Článek 12. 
Smluvní pokuty 

12.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení dle 
čl. 7 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se 
opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle čl. 3.1, 
maximálně však 10 % celkové ceny díla. Částí služeb se rozumí dílčí plnění, vymezené 
v článku 7.1 Smlouvy. 

12.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a 
převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a 
nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 
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12.3. Je-li služba (dokumentace v konceptu či čistopisu) poskytnuta s vadami spočívajícími 
v přímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), může Objednatel 
požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 tis. Kč za každý případ porušení. 

12.4. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 
Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji 
uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní 
pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet 
Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst 
oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu díla.  

12.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.  

12.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. 
Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

12.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn 
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

12.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku 
za přiměřené. 

 
Článek 13. 

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci 
13.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem 

Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto 
ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky 
služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel 
je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k 
hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních 
předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky 
služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.  

13.2. Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré 
nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných 
předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání 
výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování 
dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto 
oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. 
Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. 
jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na 
celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně 
vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně 
zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv 
duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli. 

13.3. Poskytovatel není oprávněn poskytnout výsledky služeb ani jejich části třetím osobám 
s výjimkou činností realizovaných za účelem plnění Smlouvy. 

 
 

Článek 14. 
Pojištění 

14.2. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, 



  
 

9 
 

které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím 
z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření 
Smlouvy. 

14.3. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této 
Smlouvy. 

14.4. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí 
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je 
Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali 
i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb podle 
této Smlouvy. 

  
 

Článek 15. 
Odstoupení od Smlouvy 

15.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení 
důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k 
přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 
dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 
zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace 
vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 
investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci 
připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace 
předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání povolení stavby apod.). 
Poskytovatel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody 
Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k 
přerušení poskytování služeb nebo od ukončení Smlouvy. 

15.2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 
a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých 

závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy; 

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i poté, co 
Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil; 

c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení 
konkursu zamítnut pro nedostatek majetku; 

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto 
insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.  

15.3. Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 
odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením 
od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam. 

15.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele 
má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 
dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 
služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.  

15.5. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty. 
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15.6. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

 
Článek 16. 

Ostatní ujednání 
16.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům 

v rozsahu větším než 10 % (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované služby 
dle článku 6. této Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně jako 
by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele. 

16.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že 
Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) 

16.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

16.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď 
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě. 

16.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak. 

16.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

16.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve 
smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh 
kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

16.8. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část 
plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel bez 
dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se 
Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro 
Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude Poskytovateli předložen 
Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem 
povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. 

16.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto 
Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami. 

16.10. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými 
písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami. 

16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 
elektronický originál.  
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16.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

16.13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 
Příloha č. 1 – Technická specifikace 
Příloha č. 2 - Oceněný soupis služeb 
Příloha č. 3 - Plná moc 
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

     
 
 
 
 
  

 
 
 

______________________________ 

 
 
 
______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 
 

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o. 

  
 
 
 
______________________________ 

 

Obec Tuchoraz 
Miroslav Dežo, starosta  
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Příloha č. 1 – Technická specifikace  



Stránka 1 z 8 
 

Technická specifikace 
 

1. Mapa:  

 

2. Název akce: III/1133 Český Brod, Zahrady - sanace opěrné zdi a rekonstrukce mostu - odstranění 

havarijního stavu, PD 

3. Provozní staničení a délka úseku:  

silnice III/1133 v obci Zahrady u Českého Brodu, okres Kolín, oblast Kutná Hora Staničení: II/327 km km 
1,930 – 2,010 (CleveRA verze 2107)  

Objednatel: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., IČO: 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, 
Smíchov, 150 00 Praha 5 

 

4. Předpokládané stavební náklady: 

130 000 000 Kč bez DPH 



Stránka 2 z 8 
 

5. Odůvodnění: 

Opěrná zeď a most na místní komunikaci ve správě obce Tuchoraz je ve stanoveném úseku v 
nevyhovujícím stavebním i technickém stavu. Mostní objekt je v havarijním stavu a je uzavřen pro 
veškerou dopravu a stávající kamenná opěrná zeď je taky v havarijním stavu – část zdi se zhroutila do 
přilehlého potoka Šembery a zbývající část je vyboulena a byly provedené neodkladné drobné opravy 
pro zamezení zhroucení. Předpokládá se kompletní rekonstrukce opěrné zdi, mostního objektu a 
silnice a zajištění řádného odvodnění v celém dotčeném úseku vč. řešení dopravy v klidu a zvýšení 
BESIP. 

6. Další požadavky Objednatele: 

Projektová dokumentace musí být zpracována v koordinaci s případnými záměry Města Český Brod 

a záměry správců inženýrských sítí (vodovod, kanalizace).  

7. Předmět díla: 

1. Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a zpracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby pro záměr III/1133 Český Brod, Zahrady - sanace opěrné 
zdi a rekonstrukce mostu - odstranění havarijního stavu, PD. Předmětem díla je zpracování 
projektové dokumentace na sanaci opěrné zdi, rekonstrukci mostu a silnice v místní části 
Zahrady, město Český Brod, okres Kolín, oblast Kutná Hora pro zajištění BESIP ve stupni pro 
sloučené územní a stavební řízení (DUSP), dále ve stupni pro zadání stavby (PDPS) a 
souvisejícího výkonu IČ. Součástí prací je výkon autorského dozoru (AD). 
V současné době probíhá projednání povolení na instalaci mostního provizoria v tomto místě 
a po získání všech potřebných povolení bude toto provizorium instalováno na náklady obce 
Tuchoraz. V rámci zpracování PD požadujeme zachování a využití této nosné konstrukce mostu 
jako součásti trvalého mostního objektu. 
 

Souvisejícími činnostmi se rozumí: 

1. Zajištění veškerých potřebných průzkumů a podkladů pro zpracování projektových 
dokumentací; 

2. Zajištění povolení záměru; 
3. Výkon související inženýrské činnosti; 
4. Kompletní řešení odvodnění; 
5. Zajištění přeložek inženýrských sítí včetně řešení související smluvní agendy; 
6. Majetkoprávní vypořádání stavby; 
7. Vypracování soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtu v cenové soustavě OTSKP; 
8. Jednorázová aktualizace rozpočtu; 
9. Oprava objízdných tras v rozsahu určeném Objednatelem; 
10. Zhodnocení potřeby návrhu dopravně inženýrských opatření; 
11. Vypracování plánu BOZP; 
12. Provádění autorského dozoru; 
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8. Práva a povinnosti Poskytovatele 

8.1. Další práva a povinnosti týkající se projektových dokumentací: 

8.1.1. Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu s příslušnými právními a technickými 
předpisy, zejména s ohledem na zákon č. 283/2012 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební 
zákon“) a dále zejména: 

☒ vyhlášku ministerstva dopravy č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace staveb dopravní infrastruktury, zejména její přílohy č. 2; 

☒  vyhlášku ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb; 

☒  směrnici Ministerstva dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního úřadu, pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací, dostupné na 

<https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/>; 

☒ Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, dostupné z 

<https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/>; 

přičemž bude zejména obsahovat veškeré části, které výše uvedené předpisy a podmínky 

předpokládají s ohledem na povahu záměru, a to v kvalitě odpovídající účelu záměru. 

8.1.2. Projektová dokumentace musí zohlednit související záměry. 
8.1.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí splňovat požadavky na dokumentaci 

pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán Poskytovatel stavby v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

8.1.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována tak, aby odpovídala 
projektové dokumentaci pro povolení stavby, schválené v rámci řízení o povolení příslušného 
záměru. 

8.1.5. Technické specifikace v rámci projektových dokumentací: 
o musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je 

Objednatelem zamýšlen; 
o nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu 

nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže; 
o musí být stanoveny odkazem na relevantní právní a technické předpisy a normy. 

8.1.6. Projektová dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí 
pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

8.1.7. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci 
v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních zeměměřických a 
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průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném 
formátu např. s příponou DWG a formátu PDF. 

8.1.8. Návrh projektové dokumentace záměru bude vycházet z výsledků diagnostiky vozovky se 
zatříděním PAU, provedené v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 283/2023 
Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný 
penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem. Diagnostiku vozovky 
se zatříděním PAU provede zhotovitel projektové dokumentace na své náklady. 

8.2. Další práva a povinnosti týkající se soupisu prací, výkazu výměr a rozpočtu: 

8.2.1. Soupis prací s výkazem výměr a rozpočet budou vypracovány k datu odevzdání projektové 
dokumentace pro provádění stavby. 

8.2.2. Soupis prací s výkazem výměr bude Objednateli předán ve formátu XML, XLSX/XLS a PDF. 
8.2.3. Soupis prací s výkazem výměr bude rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U 

jednotlivých položek bude uvedena jejich jednotková cena, množství a celková cena za 
položku. 

8.2.4. Rozpočet bude aktualizován v souladu s pokyny Objednatele. 

8.3. Další práva a povinnosti týkající se průzkumů a zaměření: 

8.3.1. Průzkumy a zaměření budou zhotoveny s ohledem na aktuální znění směrnice Ministerstva 
dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního úřadu, pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, dostupné na <https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-
dalsi-technicke-pre/>. 

8.3.2. Součástí zaměření je i zákres inženýrských sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské 
sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána 
digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle 
převzatých podkladů neověřenou značkou. 

8.3.3. Na příkaz Objednatele budou vyhotoveny případné kamerové zkoušky dešťové kanalizace. 

8.4. Další práva a povinnosti týkající se výkonu autorského dozoru: 

8.4.1. Autorský dozor bude vykonáván v souladu s přílohou č. 5 Technických kvalitativních podmínek 
staveb pozemních komunikací, Kapitola 1, Všeobecné, dostupné z 
<https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/>. 

8.4.2. Autorský dozor bude vykonáván jako občasný. 
8.4.3. Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon autorského dozoru, 

zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající autorský dozor Poskytovateli stavby a 
zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních 
dnů stavby. 

8.4.4. Zjistí-li vykonavatel autorského dozoru při výkonu činnosti nesoulad s projektovou 
dokumentací k provedení stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu Objednatele a zapíše tuto 
skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení či 
v případě nebezpečí vzniku škody. 

8.4.5. Autorský dozor nebude vykonáván osobou, která připravovala nebo se podílela na přípravě 
realizační dokumentace pro zhotovitele stavby. 
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8.5. Další práva a povinnosti týkající se inženýrské činnosti a majetkoprávního vypořádání záměru: 

8.5.1. Výkonem související inženýrské činnosti se rozumí zejména: 
· všechna právní jednání potřebná k zajištění povolení záměru; 
· zajištění prodloužení platnosti povolení záměru v případě nezahájení stavby v termínu 

platnosti povolení záměru, a to v dostatečném předstihu; 
8.5.2. Majetkoprávní vypořádání 

· bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy 
dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje a instrukcemi ze 
strany Objednatele. 

· může probíhat i po dokončení realizace stavby. 
· V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, informuje 

Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne o dalším postupu 
v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně Poskytovatelem po zjištění této 
skutečnosti. 

· nezahrnuje zajištění podkladů pro vyvlastnění. 

8.6. Další práva a povinnosti týkající se žádosti o povolení záměru: 

8.6.1. Žádost o povolení záměru bude obsahovat všechny náležitosti dle § 184 zákona č. 283/2021 
Sb., stavební zákon, tedy zejména: 

· dokumentaci pro povolení stavby, 
· plánovací smlouvu, je-li uzavřena, 
· souhlasy všech dotčených vlastníků, 
· souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, pokud stavebník žádá o vydání povolení ve 

zrychleném řízení, 
· vyjádření, závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li vyžadována 

zákonem, nebo náležitosti žádosti podle § 177 stavebního zákona, nejsou-li vyjádření nebo 
závazná stanoviska součástí žádosti, 

· vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v 
digitální technické mapě, 

· závěr zjišťovacího řízení, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, byl-li vydán, 

· specifikace výjimky z obecných požadavků na výstavbu požadované k realizaci záměru a její 
odůvodnění a vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu, který hájí zájmy podle 
jiných právních předpisů, kterých se výjimka z obecných požadavků týká, 

8.7. Ostatní práva a povinnosti Poskytovatele: 

8.7.1. Poskytovatel je povinen na příkaz Objednatele provést etapizaci záměru. Zároveň je povinen 
provést rozdělení rozpočtů na jednotlivé etapy. Etapizace projektu není důvodem ke zvýšení 
ceny. 

8.7.2. Poskytovatel je vypracuje návrh dopravně inženýrského opatření, včetně jeho projednání s 
příslušnými orgány státní správy a samosprávy. 

8.7.3. Oprava objízdných tras je jako samostatná položka součástí rozpočtu stavby. 
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8.7.4. V projekční přípravě bude záměr projednán s Odborem veřejné mobility Středočeského kraje 
a v případě nutnosti (a dle vyjádření Odboru veřejné mobility), budou zapracovány návaznosti 
na cyklistickou infrastrukturu Středočeského kraje. 

8.7.5. Poskytovatel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při zpracování dodatečných 
informací v rámci výběrového řízení na Poskytovatele stavby a zpracování konsolidovaných 
znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na Poskytovatele opravovány. 

9. Termíny pro předkládání projektové dokumentace: 

1. Činnosti podle bodu č. 1 Soupisu prací současně s převzetím čistopisu dokumentace pro 

povolení stavby Objednatelem 

2a. Předložení konceptu dokumentace pro povolení 

stavby 

do 6 měsíců od uzavření smlouvy 

2b. Předložení čistopisu dokumentace pro povolení 

stavby zohledňujícího veškeré připomínky 

Objednatele ke konceptu, a to včetně dokladové 

části 

Do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek 

Objednatele ke konceptu 

3. Předložení plánu BOZP současně s předložením čistopisu dokumentace pro 

povolení stavby zohledňujícího veškeré připomínky 

Objednatele ke konceptu 

4. Podání žádosti o povolení záměru v souladu se 

stavebním zákonem 

do 6 měsíců od doručení čistopisu Objednateli 

5. Předložení projektové dokumentace pro 

provádění stavby, soupisu prací a rozpočtu 

do 1 měsíce od právní moci povolení záměru stavby 

6. Aktualizace rozpočtu do 1 měsíce od písemné výzvy Objednatele 

7. Činnost autorského dozoru od termínu uvedeného v písemné výzvě k zahájení 

výkonu činnosti autorského dozoru do kolaudace 

záměru 

8. Technická pomoc Objednateli Na výzvu Objednatele 

10. Kontakty: 

Kontakt: Oblast Kutná Hora 
Ján Kukura, projektový manažer staveb                                             
Petra Volštátová, vedoucí manažer, tel.                                               

Obec Tuchoraz: Miroslav Dežo, starosta obce Tuchoraz, tel.              email: 
                 

Přílohy: PD mostního provizoria 
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11. Zpracoval:  

Ing. Ján Kukura 

 

12. Fotodokumentace: 
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Příloha č. 2 – Oceněný soupis služeb   



popis položky

Zajištění veškerých potřebných průzkumů, 
posouzení (např. geodetické zaměření, 
vytyčení sítí, záborový elaborát aj.)

450 000,00

Průzkumy celkem 450 000,00
společné položky KSUS SK a obce Tuchoraz (50% KSUS a 50% obec Tuchoraz)

Dokumentace pro povolení stavby položky obce Tuchoraz
Průvodní a souhrná technická zpráva 55 000,00 položky KSUS SK
Souhrnné technické řešení stavby 600 000,00

Dokumentace pro povolení stavby - opěrná zeď (SO 201)
Výkresová dokumentace - stavební část 255 000,00
BOZP 5 000,00
Dokladová část 10 000,00
Dokumentace pro povolení stavby - část 
KSUS SK 270 000,00

Dokumentace pro povolení stavby - most (SO 202)
Výkresová dokumentace - stavební část 300 000,00
BOZP 5 000,00
Dokladová část 10 000,00
DUSP - část Obec Tuchoraz 315 000,00

Dokumentace pro povolení stavby celkem 1 240 000,00

IČ - zajištění vydání ÚR, SP
Projednání dokumentace vč.potřebných jednání 
a místních šetření 35 000,00

Podání žádosti sloučeného územního a 
stavebního řízení, vč. poplatků 30 000,00

IČ celkem 65 000,00

Dokumentace pro provádění stavby
Průvodní a souhrná technická zpráva 30 000,00
Souhrnné technické řešení stavby 120 000,00

Dokumentace pro provádění stavby - opěrná zeď (SO 201)
Výkresová dokumentace - stavební část 90 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 
odpady 10 000,00

Dokladová část 5 000,00
Soupis prací a rozpočet 30 000,00
Dokumentace pro provádění stavby - část KSUS SK 135 000,00

Dokumentace pro provádění stavby - most (SO 202)
Výkresová dokumentace - stavební část 200 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 
odpady 10 000,00

Dokladová část 5 000,00
Soupis prací a rozpočet 45 000,00
Dokumentace pro provádění stavby - část obec Tuchoraz 260 000,00

Dokumentace pro provádění stavby celkem 545 000,00

Zajištění Dokumentace pro povolení stavby, 
Dokumentace pro provádění stavby celkem - 
včetně průzkumů a projednání

2 300 000,00

 

Autorský dozor, hodinová sazba 1 000,00
AD (autorský dozor) v rozsahu 100 hodin 100 000,00

 
Celkem bez DPH 2 400 000,00
Celkem s DPH 2 904 000,00

III/1133 Český Brod, Zahrady - sanace opěrné zdi a rekonstrukce 
mostu - odstranění havarijního stavu, PD

Zajištění projekční přípravy ve stupni DUSP, PDPS

Průzkumy a podklady 
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Příloha č. 3 – Plná moc 

P l n á   m o c 

 
 
Středočeský kraj 
se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21 
IČO: 70891095 
DIČ: CZ70891095 
Zastoupený: 
 
 
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČO: 00066001 
DIČ: CZ00066001 
zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na 
základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

(zmocnitel) 
 

uděluje plnou moc 
 
 
společnosti  Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o. 
se sídlem:  Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 
IČO:  259 62 914 
DIČ: CZ25962914 
zapsané v  Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17871 
jednající:  Ing. Ivanem Šírem, jednatelem 
(zmocněnec) 
 
k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské 
činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení (se 
zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:  

 
„III/1133 Český Brod, Zahrady - sanace opěrné zdi a rekonstrukce mostu - odstranění 

havarijního stavu, PD“ 
Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování 
zejména v následujících činnostech a právních jednáních: 

 
a) Ve vztahu ke společnému územnímu a stavebnímu řízení 
 

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány, úřady a organizacemi, správci inženýrských 
sítí a s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, 
vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání 
pravomocného společného územního a stavebního povolení, 

- uskutečňování všech nezbytných jednání jménem zmocnitele, zejm. podepisování, 
podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 183/2006 Sb. („stavební 
zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních předpisů, zastupování 
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zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a 
rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání 
opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva 
odvolání do těchto rozhodnutí, 

- zajištění přípravy a uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení 
služebnosti, smlouvy nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž 
má být umístěna předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby 
dotčen dočasným záborem, zřízením služebnosti atp. 

 
b) Ve vztahu ke katastrálnímu úřadu  

 
- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 
- jednání jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a 

podání, podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, resp. dle zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních zahájených dle výše uvedeného 
předpisu, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí příslušných 
správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných 
prostředků proti správním rozhodnutím a vzdání se jménem zmocnitele práva na odvolání 
do těchto rozhodnutí. 
 

 
Zmocněnec bude právní jednání, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím 
pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem 
k jejich pracovnímu zařazení obvyklé, nebo prostřednictvím třetích osob, které k řešení těchto právních 
jednání využívá na základě obchodně právního vztahu. Zmocněnec je oprávněn udělit k jednotlivým 
jednáním plnou moc a zmocnit takovou třetí osobu s předchozím souhlasem zmocnitele.   

 

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu. 
 
 

     

    

 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace 

    
 

  
 
  



 

  
 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 
 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům: 

  

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

Č. 
NÁZEV 

PODDODAVATELE 
SÍDLO IČO EMAILOVÁ ADRESA1 

TELEFONNÍ 
KONTAKT1 

IDENTIFIKACE ČÁSTI 
ZAKÁZKY, KTEROU BUDE 

PLNIT 

PODÍL V % 
(PŘÍPADNĚ 
FINANČNÍ 

HODNOTOU V 
KČ BEZ DPH) 

PODDODAVATEL 
PROKAZUJE 

ČÁST 
KVALIFIKACE 

1. 
Ing. Lenka Hladíková Blešno 12, 503 46 

Třebechovice pod 
Orebem 

667 89 
486 

info@zahrady-hladikova.cz 604 547 141 Dendrologický průzkum 3,00% NE 

2. 
M.I.S. a.s. Resslova 956/13, 

500 02 Hradec 
Králové 

421 95 
683 

martin.bustik@mishk.cz 602 246 227 Diagnostika vozovky 3,50% NE 

5. 

MV projekt spol. s r.o. V Zahrádkách 
2838/43, 130 00 
Praha 3 

261 37 
917 

martin.valecka@mvprojekt.cz 604239702 Hydrotechnický posudek 3,30% NE 

6. 4G Consite s.r.o. 
Šlikova 406/29, 169 
00 Praha 

276 24 
218 

zdenek.topinka@4gconsite.cz 728 942 592 
Inženýrskogeologický 
průzkum 

12,00% NE 
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