


**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf . Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2025/01302/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	30.09.2025
	Dodací lhůta :	07.04.2026

Dodavatel :	Odběratel :
PIS PECHAL, s.r.o. Lidická 1876/42 60200 Brno IČO: 02365952 DIČ: CZ02365952	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Na základě Vaší nabídky ze dne 30. 9. 2025 u Vás objednááme vypracování projektu nulového pole - přesněji PD na úpravy trakčního vedení SŽ pro zřízení a odstranění neutrálního pole pro výstavbu silničního nadjezdu - k projektu "III/449 Uničov - přeložka silnice, I. etapa". V souvislosti s žádostí o prodloužení platnosti stavebních povolení (jak ze strany OŽP, tak ze strany ODaSH) bylo nutno obnovit platnost některých vyjádření. Aktualizací vyjádření Správy železnic vzešel požadavek na projekt nulového pole (přesněji PD na úpravy trakčního vedení SŽ pro zřízení a odstranění neutrálního pole pro výstavbu silničního nadjezdu). Předání návrhu PD ve stupni PDPS k projednání do 07.03.2026 Předání čístopisu projednané PD ve stupni PDPS do 07.04.2026 Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1% z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení. Předpokládaná cena celkem: 119 790,00 Kč Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.  vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Kontaktní údaje:	
Vyřizuje:	
Telefon:	
E-mail:	