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MMP/190674/17 

 

Výzva k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu  

dle čl. 5.4 odst. 2 písm. a) bod 5 směrnice MMP QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek  
 

           V Plzni dne 01.08.2017 
 
Vážený dodavateli, 
 
v souladu s čl. 5.4 odst. 3 písm. a) bod 5 směrnice MMP QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „směrnice“) si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky v níže uvedené veřejné 
zakázce malého rozsahu. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, podmínky pro podání 
nabídky a další podmínky plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou uvedeny v této výzvě k podání 
nabídky (dále jen „výzva“) a v závazném návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou této výzvy. 
        

I. Název veřejné zakázky a identifikační údaje zadavatele: 

 

„15. ZŠ – rekonstrukce pavilonu tělocvičen - dolní budova II“ 
 
 
Limit veřejné zakázky:   veřejná zakázka malého rozsahu   
Předmět veřejné zakázky:  stavební práce    
 
 
Zadavatel:  statutární město Plzeň 

se sídlem nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
 
IČO:   000 75 370 
DIČ:   CZ00075370 
Datová schránka: 6iybfxn 

 
Kontaktní osoba zadavatel ve věcech 
administrace veřejné zakázky:   Bc. Lucie Hnátová 

      tel.: XXXX, e-mail: XXXX 

Odbor investic MMP 
      Škroupova 5, 306 32 Plzeň 
 
 

II. Předmět veřejné zakázky: 

 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce pavilonu tělocvičen – dolní budova. Jedná se o první 
etapu rekonstrukce budovy, a to o výměnu oken, zateplení východní a západní fasády, zateplení 
střechy, osazení VZT, úpravy hromosvodu a elektroinstalace. Dále o demontáž copilitových výplní 
včetně ocel. Nosných rámů, vyzdívek a stávajících oken, vyzdění nových pilířů z pórobetonových 
tvárnic, parapetů a na železobetonovém věnci budou vyzděny nadpraží. Stěny budou opatřeny 
kontaktním zateplovacím systémem EPS70F. 
 
Bude provedena demontáž a zpětná montáž stávajících radiátorů a krytů radiátorů, včetně tlakové 
zkoušky topného systému. Stejně tak i demontáž a zpětná montáž ochranných sítí a ochranných pletiv 
v rámech. 
 
Stávající skladba střechy bude rozebrána až na nosnou konstrukci, zateplena izolantem EPS tl. 
200mm a ve střední části střechy bude provedena kontrola dřevěných vazníků a zateplení minerální 
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vatou tl. 200mm. Vrchní vrstva bude tvořena modifikovaným hydroizolačním pásem s břidličným 
posypem. 
 
Na celém objektu bude upraven stávající hromosvod a poté bude provedeno měření zemnění 
jednotlivých svodů. 
 
Budou osazena nová plastová okna v bílé barvě, zasklená tepelně izolačními dvojskly s vnitřními 
plastovými parapety, v některé části s keramickými parapety. Dále se provede vybourání stávajících 
okapových chodníků a nahradí se novými chodníky z betonových dlaždic, včetně výměny lapače 
střešních splavenin za dvorní vpusť. 
 
Podrobná specifikace rozsahu díla je stanovena v dokumentaci pro provádění stavby (DPS), kterou 

v listopadu 2016 zpracovala projekční kancelář Planstav a.s., se sídlem: Kaznějovská 21, 323 00 

Plzeň, a podle které bude stavba realizována. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení ČJ.: 

ÚMO3/48530/16 ze dne 2.1.2017 s nabytím právní moci dne 19.1.2017, jehož podmínky je dodavatel 

povinen při realizaci díla dodržet. 

Místo plnění je na adrese 15. ZŠ, Terezie Brzkové 33 - 35, Plzeň. 
 
Součástí veřejné zakázky je také: 

 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (čtyři vyhotovení) v listinné i digitální 
podobě, která bude objednateli odevzdána při předání a převzetí díla. Výkresy ve formátu 
*.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf; 

 zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 
dotčených orgánů nutných k užívání staveb; 

 provedení, dokončení a předání předmětu díla, včetně obstarání všech pracovních sil, 
mechanizmů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, 
stejně tak všechny práce, služby, výrobky, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo 
dočasně k provedení a dokončení díla do jeho přejímky objednatelem, včetně odstranění 
všech vad a nedodělků zhotovitelem. 

 
Podrobné obchodní, platební, záruční a ostatní podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo, 
který tvoří přílohu zadávací dokumentace. 
 

III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 3.500.000,- Kč bez DPH (slovy: tři miliony 
pět set tisíc Korun českých).  
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky představuje zároveň maximální a nepřekročitelnou 
hodnotu předmětu plnění veřejné zakázky. V případě, že dodavatel nabídne vyšší celkovou 
nabídkovou cenu, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bude ze zadávacího řízení 
vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 
 

IV Doba plnění veřejné zakázky, prohlídka místa plnění: 

 
Podáním nabídky se dodavatel zavazuje v případě, že jeho nabídka bude zadavatel vyhodnocena 
jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější dle hodnotících kritérií na zadání veřejné zakázky, že uzavře 
se zadavatelem jakožto objednatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky ve znění, které je součástí 
zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky malého rozsahu, a že bude dílo dle smlouvy o dílo 
realizovat v níže uvedených lhůtách: 
 
 doba předání a převzetí staveniště:   do 14 dnů od uzavření smlouvy 
 doba zahájení stavebních prací:    nejpozději 18.09.2017 
 lhůta pro dokončení vnitřních prostor,  

včetně vyčištění a uvedení do provozu  
tělocvičen:       nejpozději do 31.10.2017 

 lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:  nejpozději do 13.11.2017 
 lhůta pro vydání kolaudačního souhlasu:  nejpozději do 30.11.2017 
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 lhůta do provedení topné zkoušky:   nejpozději do 30.11.2017 
 
Další podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který 
je přílohou této výzvy. 
 

V. Obchodní podmínky, způsob zpracování nabídkové ceny: 

 
Plnění veřejné zakázky je požadováno za obchodních a smluvních podmínek, včetně platebních 
podmínek, specifikovaných v závazném návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou výzvy, a který 
účastník použije pro zpracování své nabídky. Obchodní podmínky jsou pro účastníka závazné 
a nemohou být žádným způsobem měněny či doplňovány.  
 
Dodavatelem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla 
včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a veškeré další náklady, které souvisejí 
s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo. 
 
Dodavatel je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu, a to v členění:  
 
cena v Kč bez DPH, sazba DPH v %, celková DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč, 
a to oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou této zadávací 
dokumentace.  
 
Dodavatel doplní údaje o nabídkové ceně dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb do Krycího 
listu nabídky, který je dodavatel povinen předložit v rámci své nabídky, a který tvoří přílohu této výzvy 
a současně do příslušného ustanovení smlouvy.  

 
Dodavatel doloží do nabídky oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
(dále jen „soupis“). Všechny oddíly soupisu vyplní dodavatel včetně všech poplatků a veškerých 
dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští nulové položky 
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  

 
Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit. Neocenění, přidání, 
vynechání nebo ocenění položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
nulou bude hodnoceno jako nedodržení zadávacích podmínek a dodavatel bude ze zadávacího 
řízení vyloučen. Zadavatel si však vyhrazuje právo postupu ve smyslu ustanovení § 46 ZZVZ. 
 
 Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých korunách (Kč). 

 
 Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou 

částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena 
procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek.  Celková nabídková cena bude 
stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 
spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné 
i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.). 

 
 Součástí nabídkové ceny u položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto 
vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za uložení na skládku, pokud tyto nejsou 
samostatnými položkami výkazů výměr. 

 
 Dodavatel uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který 

vypracoval cenovou nabídku. 
 

 V případě, že soupis prací obsahuje odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za 
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, umožňuje zadavatel použití rovnocenných řešení, která naplní zadavatelem v zadávacích 
podmínkách uvedený či odborníkovi zřejmý požadovaný soubor vlastností. 
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 Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny 

nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl a zadavatele o jejich potřebě 
před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace prokazatelně neinformoval. 

 
 Údaje týkající se nabídkové ceny bez DPH v dokumentu „Krycí list nabídky“, v soupisu a ve 

Smlouvě musí být totožné, jinak nejsou splněny zadávací podmínky a nabídka bude vyřazena.  
 

 Dodavatel vyplní elektronickou podobu soupisu v souladu s verzí vytištěného soupisu. Vyplněná 
elektronická podoba soupisu bude součástí originálu nabídky dodavatele. 

 
 Tištěná verze soupisu platí přednostně před verzí digitální pro zpracování nabídkové ceny i pro 

každé další cenové jednání v průběhu realizace.  
 

 V případě rozporu mezi soupisem a dokumentací pro provádění stavby platí přednostně soupis. 
 

 V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je dodavatel povinen promítnout 
do hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod. 

 
Nabídková cena stavebních prací bude kalkulována při respektování následujících podmínek: 
 
1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby po celou 

dobu plnění zakázky, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí, zeleně) 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. 
 

2. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 
případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby 
a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou 
dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých 
odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do cenové nabídky. Vlastní 
realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí 
stavby. 
 

3. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními 
spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho 
údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel. 
 

4. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště. Po dokončení díla zhotovitel vyklidí 
staveniště a uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu. 
 

5. Nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli 4 vyhotovení projektové dokumentace 
se zakreslením skutečného provedení stavby.  
 
 
 

VI. Způsob zpracování nabídky: 

 
Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky 
včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými 
v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu 
smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), která je přílohou výzvy. Dodavatel není oprávněn provádět změny 
v návrhu smlouvy - s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato zadávací 
dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany účastníka jsou označeny 
[DOPLNÍ DODAVATEL]). Závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou zastupovat 
dodavatele je dodavatel povinen předložit jako součást své nabídky. 
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Nedílnou součástí smlouvy jsou rovněž její přílohy, které však nemusí být předkládány spolu 
s návrhem smlouvy v nabídce dodavatele. Všechny přílohy budou k návrhu smlouvy fyzicky přiloženy 
až při jejím podpisu. 
 
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Podpisem dodavatel 
potvrdí pravdivost, úplnost a závaznost všech údajů a svých tvrzení v nabídce a rovněž vázanost 
technickými, obchodními a platebními podmínkami plnění veřejné zakázky. Zadavatel doporučuje, aby 
byl návrh smlouvy podepsán způsobem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence. 
 
Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém jazyce. 
 
Nabídka dodavatele bude zpracována listinné podobě v počtu 1 originál a 1 kopie. Zadavatel 
dále žádá, aby dodavatelé předložili současně jedno vyhotovení nabídky v elektronické podobě 
na CD (ve formátu „*.pdf“ v celém originálním znění nabídky, tj. včetně všech podepsaných 
dokumentů a fakultativně rovněž s doplněným návrhem smlouvy ve formátu *.doc nebo 
kompatibilním na CD). Součástí nabídky musí být rovněž soupis v elektronické podobě ve 
formátu *.xml a rovněž v elektronické podobě ve formátu *.pdf. 
 
V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, 
 

a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno, a údaji 
uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené 
v zadavatelem požadovaných dokumentech; 

b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji 
uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky. 

 
Možnost požádat o objasnění nebo doplnění údajů nebo dokladů tím není dotčena. 
 
Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které uchazeč předložil v nabídce nad rámec 
povinností stanovených v této výzvě, jakkoli přihlížet. 
 

VII. Lhůta pro podání nabídek, termín a místo pro podání nabídek: 

 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení 
na zadání zakázky malého rozsahu a končí 18.08.2017 v 10:00 hodin. 
  
Místem pro přebírání nabídek do zadávacího řízení je podatelna Magistrátu města Plzně 
na adrese Škroupova 5, 306 32 Plzeň.  
 
Nabídku je možno podávat osobně v pracovní dny, a to následovně: 
 
Pondělí: 08.00 – 17.00 hodin 
Úterý:  08.00 – 16.00 hodin 
Středa:  08.00 – 17.00 hodin 
Čtvrtek:  08.00 – 16.00 hodin 
Pátek:  08.00 – 15.00 hodin 
 
V poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. 18.08.2017, je možné podat nabídku od 08.00 do 10:00 
hodin. Nabídku je dále možné podat poštou jako doporučenou zásilku tak, aby byla Zadavateli 
doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek do 10:00 hodin.  
 
Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky zadavatelem! 
 
V případě doručení nabídky poštou je rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoliv datum 
předání nabídky poštovní službě.  
 
Zadavatel žádá dodavatele, aby obálku s nabídkou označili takto:  
 

Název dodavatele 
IČO:  
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Sídlo: 
 

NABÍDKA 
NEOTEVÍRAT PŘED KONCEM LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK! 

 
Název veřejné zakázky: 

„15. ZŠ – rekonstrukce pavilonu tělocvičen - dolní budova II“ 
 

  Odbor investic MMP 
  Škroupova 5 
  306 32 Plzeň 

 

 

VIII. Požadavky na předložení dokladů: 

 
Zadavatel požaduje, aby dodavatel jako součást své nabídky předložil: 
 

 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové 
evidence požaduje; a 
 

 doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. 
doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění: 

 
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

 

IX. Ostatní podmínky a přílohy výzvy: 

 
Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s podáním nabídky.  
 
Příloha č. 1:  Krycí list nabídky 
Příloha č. 2:  Závazný návrh smlouvy o dílo 
Příloha č. 3:  Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
Příloha č. 4: Projektová dokumentace pro provádění stavby „15. ZŠ PLZEŇ – Stavební 

úpravy výměna kopilitů a provedení zateplení objektu tělocvičny dolní budovy  
 
V Plzni dne 01.08.2017 
 
 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP 
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Příloha č. 1 Výzvy: 
 

Krycí list nabídky  

 
Název veřejné zakázky:   15. ZŠ – rekonstrukce pavilonu tělocvičen - dolní 

budova II 
Zadavatel:     statutární město Plzeň 
      nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 
 

 
Dodavatel:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Adresa sídla/místa podnikání:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
IČO:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
DIČ:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Osoba zastupující dodavatele:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Bankovní spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Kontaktní osoba dodavatele:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Telefonní/faxové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
e-mailové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Nabídková cena: 
 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Celková cena  [DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 

.………………………………………………….. 
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba 

jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která 
zastupuje dodavatele] 
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Příloha č. 2 Výzvy: 
 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

číslo smlouvy objednatele: …………………………………. 
číslo smlouvy zhotovitele: …………………………………., 

 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
 
Odbor investic Magistrátu města Plzně 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
osoba oprávněná zastupovat objednatele: 
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 
Luděk Jandoš 
e-mail: XXXX, tel.: tel. XXXX, mobil: XXXX  
 
(dále také jako „Objednatel“) 
 
a 
 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 
se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL] 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], 
vložka [DOPLNÍ DODAVATEL] 
IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
zastoupená [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
bankovní spojení:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
číslo účtu:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
(dále také jako „Zhotovitel“) 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 

 
     

mailto:Jandos@plzen.eu
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II.  
Předmět smlouvy 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla a jeho předání 

objednateli v dohodnutém termínu. 
 
2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou 

cenu. 
 

III.  
Předmět díla 

 
3.1. Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané jako 

zakázka malého rozsahu v souladu se směrnicí objednatele MMP QS 74- 01 Zásady pro 
zadávání veřejných zakázek, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle 
nabídky zhotovitele, dle vymezení a za splnění všech podmínek stanovených ve výzvě k podání 
nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu s názvem 

 
15. ZŠ – rekonstrukce pavilonu tělocvičen - dolní budova II 

(dále jen „veřejná zakázka“). 
 
3.2. Dílem je rekonstrukce pavilonu tělocvičen – dolní budova. Jedná se o první etapu rekonstrukce 

budovy, a to o výměnu oken, zateplení východní a západní fasády, zateplení střechy, osazení 
VZT, úpravy hromosvodu a elektroinstalace. Dále o demontáž copilitových výplní včetně ocel. 
nosných rámů, vyzdívek a stávajících oken, vyzdění nových pilířů z pórobetonových tvárnic,  
parapetů a na železobetonovém věnci budou vyzděny nadpraží. Stěny budou opatřeny 
kontaktním zateplovacím systémem EPS70F. 
 
Provede se demontáž a zpětná montáž stávajících radiátorů a krytů radiátorů, včetně tlakové 
zkoušky topného systému. Stejně tak i demontáž a zpětná montáž ochranných sítí a ochranných 
pletiv v rámech. 
 
Stávající skladba střechy bude rozebrána až na nosnou konstrukci, zateplena izolantem EPS tl. 
200mm a ve střední části střechy bude provedena kontrola dřevěných vazníků a zateplení 
minerální vatou tl. 200mm. Vrchní vrstva bude tvořena modifikovaným hydroizolačním pásem 
s břidličným posypem. 
 
Na celém objektu bude upraven stávající hromosvod a poté bude provedeno měření zemnění 
jednotlivých svodů. Budou osazena nová plastová okna v bílé barvě, zasklená tepelně izolačními 
dvojskly s vnitřními plastovými parapety, v některé části s keramickými parapety. Dále se provede 
vybourání stávajících okapových chodníků a nahradí se novými chodníky z betonových dlaždic 
včetně výměny lapače střešních splavenin za dvorní vpusť. 
 

3.2. Součástí díla je dále: 
a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (čtyři vyhotovení) v listinné 

i digitální podobě, odevzdané objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. 
Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf; 

b) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 
dotčených orgánů nutných k užívání staveb. 
 

3.3. Součástí díla je rovněž zařízení záležitosti, kterou je obstarání kolaudačního souhlasu s užíváním 
stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy (dále jen kolaudační souhlas), přičemž obstarání 
záležitosti spočívá v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
a jednání o této žádosti, tj. především:  

a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy 
a vydání kolaudačního souhlasu; 
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b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánu státní 
správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

c) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádost o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy; 

d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního souhlasu dle potřeby či pokynů a 

výzev příslušného stavebního úřadu; 
f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této 
smlouvy; 

g) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností 
podstatné k projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 
zhotovované jako součást díla dle této smlouvy a jeho vydání; 

h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 
 

3.4. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 
 

a) dokumentací pro provedení stavby zpracované v listopadu 2016 projekční kanceláří 
Planstav a.s., se sídlem: Kaznějovská 21, 323 00 Plzeň včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je součástí DPS; 

b) podmínkami ve stavebním povolení ČJ.: ÚMO3/48530/16 ze dne 2.1.2017 s nabytím 
právní moci dne 19.1.2017; 

c) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele obsaženými ve všech částech 
zadávací dokumentace; 

d) nabídkou zhotovitele podanou v poptávkovém řízení na zadání veřejné zakázky; 
e) případnými pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení 

§ 2592 občanského zákoníku; 
f) časovým harmonogramem. 
 

IV.  
Místo a doba plnění 

 
4.1. Místem plnění dle této smlouvy je v objektu 15. ZŠ, Terezie Brzkové 33-35, Plzeň. 

 
4.2. Termíny realizace jsou stanoveny takto: 

 
4.2.1. doba předání a převzetí staveniště:  do 14 dnů od podpisu smlouvy 
4.2.2. doba zahájení stavebních prací:  nejpozději 18.09.2017 
4.2.3. lhůta pro dokončení vnitřních prostor,  

včetně vyčištění a uvedení do provozu  
tělocvičen:     nejpozději do 31.10.2017 

4.2.4. lhůta pro předání a převzetí  
dokončeného díla:    nejpozději do 13.11.2017 

4.2.5. lhůta pro vydání kolaudačního souhlasu: nejpozději do 31.11.2017 
4.2.6. lhůta do provedení topné zkoušky:  nejpozději do 30.11.2017 

 
4.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dní od dne předání staveniště časový 

harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). V případě 
nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto 
odstavce. 

 
V.  

Cena díla 
 

5.1.   Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky 
zhotovitele, kterou zhotovitel nabídl v rámci tohoto výběrového řízení ve výši: 

 
Celková cena bez DPH [DOPLNÍ DODAVATEL]Kč 
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Cena Díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH 
bude Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy. 

    
5.2. Cena Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 

sjednáno v době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která 
může být upravena pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení Díla 
je dána cenou uvedenou v nabídce Zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela 
uzavření této Smlouvy. 
 

5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní 
dílo, tak i náklady zejména na: 

 zařízení staveniště a jeho provoz,  

 na vytýčení sítí,  

 na zhotovení staveništních přípojek,  

 na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,  

 na odvoz a likvidaci odpadů,  

 na poplatky za skládky,  

 na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vydání pravomocného kolaudačního 
souhlasu a vyklizení staveniště,  

 na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,  

 informováním vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven, 
 

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této Smlouvy a jejích příloh.  
 

Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této Smlouvy, zisk 
zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.  
 
5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. 

 
5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 

práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této 
smlouvy nadřazený ostatním přílohám. 
 

5.6. Bude-li proveden z jakéhokoliv důvodu nižší rozsah prací, než předpokládaný touto smlouvou, 
snižuje se bez dalšího tomu odpovídajícím způsobem cena díla. Neprovedené práce budou 
oceněny dle v zadávacím řízení podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
VI. 

Platební podmínky 
 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb ve výši 90 % ceny díla bude objednatelem 

zhotoviteli uhrazena po dokončení stavebních prací (tato skutečnost musí být odsouhlasena 
technickým dozorem stavebníka), zbývajících 10 % skutečné ceny díla bude objednatelem 
zhotoviteli uhrazena po úspěšném provedení topné zkoušky. Cena díla bude hrazena na základě 
faktur vystavených zhotovitelem k vyúčtování ceny skutečně provedené části díla. Zhotovitel 1x 
měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, 
dodávek a služeb.  
 

6.2. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 
soupisu řadí v návaznosti na soupis prací, uvedený v nabídce a je povinen používat stejného 
označení položek. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 

 
6.3. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně 

provedených prací, dodávek a služeb bude 10. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura 
vystavena.  
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6.4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. 
 
6.5. Faktury musí mít tyto náležitosti:  

 vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána 
na doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 
306 32; 

 označení a číslo akce 

 název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo 

 důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 
17TUOIN21 

 označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno 

 den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 pracovních dnů, přičemž stejnou splatnost je 
zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli 

 datum uskutečněného zdanitelného plnění, za které je stanoven vždy 10. den kalendářního 
měsíce 

 částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem 
objednatele 

 další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů 

 přílohy -  odsouhlasený soupis skutečně provedených prací, nebo protokolární zápis 
o předání a převzetí díla  

 
6.6. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 
 

6.7. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 
platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
 

6.8. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez 
proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo 
nová faktura bude opatřena novou splatností. 
 

6.9. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha. 
 

6.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu 
s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 
Ministerstva financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. 
 

6.11. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 

 
  

VII. 
Podmínky provedení díla 

 
7.1 Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve 

lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.  
 

7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro 
provedení stavby, které předá zhotoviteli objednatel.  
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7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí 

a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese 
nebezpečí škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. 
§ 2604 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání 
objednateli bez zjevných vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště.  

 
7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této 

akci. 
 
7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 

sjednaným smlouvou. 
 
7.6. Stavba musí být provedena dle podmínek zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky.  
 
7.7. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky 

použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona 
a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění 
závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní 
stanovené kvalitativní podmínky. 

 
7.8. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků 

a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že 
objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít 
ke zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím 
jiných výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno 
a doloženo, že jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením 
o shodě, prohlášení o vlastnostech, stavebně technické osvědčení). 

 
7.9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu 

s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 
kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, tj. investorského technického dozoru 
stavebníka (objednatele), stavebního úřadu. 

 
7.10. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s časovým harmonogramem předloženým 

zhotovitelem nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy v členění po 
objektech (dále jen Harmonogram). Harmonogram musí v plném rozsahu respektovat 
termíny, resp. dílčí milníky, stanovené objednatelem v této smlouvě a v zadávací dokumentaci 
na zadání veřejné zakázky a další podmínky vztahující se k časovému průběhu provádění 
díla, stanovené smlouvou vč. jejích příloh. V případě nesplnění povinností dle čl. 7.1 této 
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny 
díla za každý i započatý den prodlení. Harmonogram bude mimo jiné obsahovat datum 
zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum předání a převzetí staveniště, termín 
zahájení stavebních prací, termín dokončení stavebních prací a vyklizení staveniště, termín 
předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k  předání a zhotovitel 
bude mít k dispozici všechny doklady k  předání objednatelem požadované). Harmonogram 
bude obsahovat lhůty realizace potřebné pro řádné zhotovení každého objektu stavby. 
V harmonogramu budou uvedeny případné technologické přestávky. Všechny termíny musí 
vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické a pracovní postupy 
stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii stavby. 
Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby.    

 
7.11. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi 

skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo 
vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých 
časových úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) dnů aktualizovat harmonogram tak, aby 
pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro 
aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem 
provádění díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce 
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objednatele k aktualizaci Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. 
Aktualizace Harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele. 

 
7.12. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv 

dotčena odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace 
Harmonogramu, a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního 
Harmonogramu.  

 
7.13. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

7.14. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 
i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

 
7.15. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 

hygienickými předpisy.  
 
7.16. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 

 
7.17. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele 

zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů, 
zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, částečných či úplných uzavírek apod., 
včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem 
samostatná plná moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči 
objednateli ve stejném  rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům popř. jiným 
osobám. Tato zodpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy 
zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči 
objednateli.  

 
7.18. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo 

navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem, 
či závazným předpisem. 

 
7.19. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 

provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se 
stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel 
investorovi kopii prohlášení o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení 
o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním. 

 
7.20. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 

použitých při zkouškách, může si každý účastník smlouvy nechat po předběžném upozornění 
druhého provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná 
objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru 
neopravňuje zhotovitele k zastavení prací. 
 

7.21. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném 
omezení přístupu vyplývající z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, 
obchodů, provozoven).   

 
7.22. Objednatel má právo vyžadovat kdykoliv v průběhu plnění veřejné zakázky doklady (včetně 

vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady nákladů za 
skládkování.  

 
7.23. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář 

s vybavením - pracovní stůl, uzamykatelná skříň, sociální zařízení a telefon. 
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7.24. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou 

koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. 

 
7.25. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Průkaz 

o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 
 

7.26. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději 
k termínu zahájení prací na stavbě. 

 
7.27. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.  
 

7.28. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu provádění díla změní místo jakékoliv skládky a odvozová 
vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo uvažováno 
v nabídce zhotovitele podané do veřejné zakázky, má objednatel právo na přiměřené snížení 
s tím souvisejících nabídkových cen. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových 
cen, platí původní nabídka zhotovitele. 

 
7.29. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu respektovat a dodržet další podmínky provádění díla 

a s dílem související, které jsou objednatelem specifikovány v příloze této smlouvy (Další 
podmínky provádění díla).  
 

 
VIII.  

Staveniště 
 
13.1. Předání staveniště proběhne do 5 ti dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli 

k předání staveniště. 
 

13.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci:  
- Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo 2 paré projektové 

dokumentace pro provedení stavby, která tvoří část zadávací dokumentace této veřejné 
zakázky; 

- Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště vzory změnových listů, 
jejichž prostřednictvím budou dokladovány případné změny stavby.  Jako součást 
změnových listů je v případě návrhu na změnu povinen zhotovitel předložit i další 
doklady dokládající oprávněnost změny stavby; 

- Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu zásad organizace výstavby (dále 
jen ZOV) bezplatně po dobu realizace sjednané smlouvou o dílo do doby sjednané pro 
vyklizení staveniště. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl 
zahájit a provádět práce podle schválené PD. 

 
13.3. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 

 
13.4. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body 

při předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou 
pro zhotovitele závazné. Přesto zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud 
zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje PD, je povinen na toto 
upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak 
povinností zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 

 
13.5. Na stavbě bude veden řádně stavební deník a bude k dispozici všem, kteří mají oprávnění do 

něj nahlížet a zapisovat. 
 

13.6. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla je zhotovitel 
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povinen uvést staveniště do původního stavu. Po dobu provádění díla odpovídá zhotovitel za 
své věci uložené na staveništi. 

 
13.7. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla jdou poplatky za další užívání nebo 

nevyklizení staveniště k tíži zhotovitele. 
 

13.8. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby – připojovací body určí správce budovy při 
předání staveniště. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie a vody 
podružné měřiče pro sledování spotřeby.  Spotřebované energie zhotovitel uhradí po 
ukončení stavby správci budovy. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit 
zhotovitelem. 
 

13.9. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. 
 

13.10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby 
uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku popř. 
jiným správcem nebo objednatelem.  
 

13.11. Přístup na staveniště bude zhotoviteli umožněn v době 6.00 – 20.00 hodin. 
 

13.12. Kontrolní dny stavby budou probíhat pravidelně 1x za týden, v případě nutnosti bude svolán 
mimořádný kontrolní den. 
 

13.13. Majetek školy v rekonstruovaném objektu bude zhotovitelem překryt ochrannou fólií, nebude 
zhotovitelem nijak využíván a zůstane nedotčen a nepoškozen. Především je potřeba ochránit 
stávající palubovou podlahu v tělocvičnách před veškerým možným poškozením. 
 

13.14. V případě nutnosti je zhotovitel povinen zajistit ostrahu otevřených částí  objektu včetně 
nočních hodin apod. Náklady na uvedenou ostrahu nese zhotovitel a je nutné ji započítat do 
ceny zakázky. Dále je potřeba stavbu ochránit proti povětrnostním vlivům. 
 

13.15. Vstup do chodby tělocvičny bude umožněn bočním vchodem. Klíče od objektu (brána č. 3 – 
sportovní areál a klíče od vstupních dveří do pavilonu a tělocvičen) budou předány při předání 
staveniště. O předání klíčů od pavilonu a staveniště bude proveden zápis. 
 

13.16. Objekt tělocvičen bude oddělen od ostatních prostor školy provizorní stěnou v přístupové 
chodbě, kterou vybuduje zhotovitel. Zhotovitel bude mít k dispozici zbývající polovinu chodby 
včetně přístupu k el. rozvaděči (230/380 V). Přístup k vodě bude umožněn zhotoviteli na 
vnější stěně pavilonu šaten tělocvičny (atrium), kde je vyveden uzávěr studené vody. Přístup 
do jiných částí školy nebude umožněn. 
 

13.17. Chodbu, kterou bude mít zhotovitel k dispozici, může dle vlastního uvážení využít jako sklad 
nářadí a drobného stavebního materiálu, případně i jako kancelář.  
  

13.18. Nebude umožněno využití WC v místě stavby v rekonstruovaném objektu, zhotovitel je 
povinen si mobilní WC zřídit na vlastní náklady. 
 

13.19. V případě použití veřejných ploch mimo areál školy (kontejner na suť apod.)  je nutno 
zajistit ze strany zhotovitele zábor veřejného prostranství na vlastní náklady i nebezpečí. 
 

13.20. Uskladnění stavebního materiálu na pozemku v areálu školy p. č. 2176/199 k.ú. Skvrňany 
bude poskytnuto bezplatně. 
 

13.21. Areál školy je oplocen a je uzamčen. 
 

13.22. Přístup – příjezd na stavbu bude umožněn vraty č. 3 z ulice Terezie Brzkové, tato vjezdová 
vrata je nutno nijak neblokovat. 
 

13.23. V případě narušení, znečištění apod. okolního prostranství v areálu školy i mimo něj uvede 
zhotovitel toto do původního stavu - trávník, asfaltové plochy atd. 
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13.24. Pokud práce budou probíhat za provozu školy, je nutné dodržovat s ohledem na pohyb dětí 

důsledně bezpečnostní opatření atd. 
 

13.25. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady úklid staveniště, odvoz přebytečného materiálu atd. před 
předáním díla. 
 

13.26. V případě způsobení škody 15. ZŠ či třetí osobě jde tato k tíži zhotovitele a zhotovitel je 
povinen být na uvedenou škodu pojištěn. 

 
 

IX. 
Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 

 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 

této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyn, aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem 
provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn 
uposlechnout. 

 
9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 

zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti 
s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či 
jakékoliv jiné plnění nebo platbu.  
 

9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 
díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno. 

 
 

X. 
Zástupci smluvních stran 

 
10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou 

oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, 
kvalitu prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat 
zakrývané konstrukce i vlastní dílo. Technický dozor provádí sám objednatel. 

 
10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce doloží 

autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude přítomna trvale na 
stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku. Před zahájením prací 
vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, i zástupce této 
osoby, oprávněna jej zastupovat. 

 
10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, 

včetně doložení kvalifikace.  
 
10.4. Zhotovitel bere na vědomí, že osobou určenou objednatelem k výkonu technického dozoru 

stavby je pan Luděk Jandoš, mail: XXXX, tel.: tel. XXXX, mobil: XXXX. 
 

10.5. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě 
porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li 
nebezpečí vzniku škod.  
 

 
 
 

mailto:Jandos@plzen.eu
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XI. 
Poddodavatelé 

 
11.1. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změny poddodavatelů podílejících se na 

veřejné zakázce oproti osobám uvedených v nabídce s tím, že zhotovitel je povinen písemně 
objednatele požádat a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob. 
Zhotovitel je povinen doložit u poddodavatelů stejné údaje. Objednatel není povinen návrh 
zhotovitele odsouhlasit, neshledá-li, že tento postup je pro něj výhodný. Pokud zhotovitel bude 
požadovat změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, je povinen zároveň s žádostí předložit objednateli i veškeré doklady prokazující 
kvalifikaci poddodavatele v rozsahu dle zadávací dokumentace na zadání zakázky. 

 
 

XII.  
Odpovědnost za škody, pojištění stavby 

 
12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré všechny škody, které vzniknou v důsledku 

provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých 
z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození 
hraničních značek, drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 
nedodržením garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. 
Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, 
a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla. 

 
12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve 
výši nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké 
jsou touto smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých 
případných poddodavatelů.  

 
12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé 

poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   

12.5. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli originály dokladů o pojištění proti 
škodám způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude 
odpovídat době realizace díla včetně doby, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle.  

 
 

XIII.  
Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 

 
13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro 

stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto 
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přístup na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo 
uskladněny dodávky pro stavbu. 

 
13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých 

staveb a technologických postupů. 
 

13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být 
z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může 
jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 
13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje 
se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši. 

 
13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na 

které je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně.  
 

13.6. Objednatel jmenuje před zahájením plnění prací svého zástupce, který je oprávněn jej při 
realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo. 

 
13.7. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, 

včetně doložení kvalifikace. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, má objednatel 
právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení. 

 
13.8. Technický dozor stavebníka má oprávnění k příkazu přerušení prací v případě porušení 

závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí 
vzniku škod. 

 
13.9. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) 

vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné 
vymezení rozsahu prací, které budou  kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, 
zemní pláň komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod. - bude vymezováno 
předem zápisem ve staveb. deníku. 

 
13.10. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 

předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní 
zkušební plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží 
zhotovitel objednateli nejpozději do 7 dnů od předání staveniště. 

 
XIV.  

Zajištění plnění 
 
14.1. Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo objednateli 

originál bankovní záruky za provedení díla ve výši 5% celkové nabídkové ceny díla bez DPH 
s platností min. 90 dnů po termínu dokončení díla.  

 
14.2. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, 

úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy 
o dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu 
objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky.  

 
14.3. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní 

předmět díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, neplní termíny provádění 
díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu 
předmětu plnění veřejné zakázky nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou 
škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen. 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho 
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část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve 
znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději 
do pěti kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 

 
14.4. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční 

dobu v souladu se Smlouvou. 
 
14.5. V případě prodlení s předložením bankovní záruky způsobem výše uvedeným vzniká 

objednateli nárok na odstoupení od Smlouvy. 
 
 

XV. 
Předání a převzetí díla 

 
15.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli písemně, popř. zápisem do stavebního deníku, a to 

nejméně 15 dnů předem termín ukončení prací a předání díla. Dílo bude předáno bez vad a 
nedodělků ustanovení §§ 2605 a 2628 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

   
15.2. Před předáním díla bude provedena prohlídka tohoto díla za účasti obou smluvních stran.  

 
15.3. Za provedení díla bude považováno dokončení díla, jeho předání objednateli a převzetí díla 

objednatelem a kolaudace stavby. Předání a převzetí díla bude dokumentováno přejímacím 
protokolem.  

 
15.4. Dílo je dokončeno, je-li provedeno bez zjevných vad a nedodělků, je provedeno v souladu 

s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky, v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou a případnými na ni navazující dodatky a je řádně 
předání objednateli a objednatelem převzato. Objednatel nepřevezme dílo vykazující drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Ustanovení §§ 2605 a 2628 Obč. 
zákoníku se neuplatní. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 

 
15.5. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které 

nejsou doloženy doklady dle čl. 15.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho 
provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá 
vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo 
stanovené závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo 
provedeno.  

 
15.6. O převzetí díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení 

prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. dohodnutou 
slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu 
oprávněné. Objednatel je oprávněn přizvat k přejímce díla zástupce vlastníka, správce nebo 
provozovatele objektu. 

 
15.7. Doklady které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  

 

 Objednatel má právo si přizvat k přejímce zástupce vlastníka, správce nebo uživatele objektu. 

 O převzetí dodávky nebo její části sestaví objednatel protokolární zápis, který obsahuje 
zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla 
dohodnuta. Zápis podepisují pracovníci obou stran k tomu oprávnění. 

 
Zhotovitel písemně oznámí 15 dnů předem objednateli datum dokončení díla a možnost jeho 
předání objednateli. 

 

a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve 
čtyřech vyhotoveních v listinné i v elektronické podobě na CD), 
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b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. pasporty, návody 
obsluze (ve čtyřech vyhotoveních), 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve 
čtyřech vyhotoveních), 

d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech 
vyhotoveních), 

e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních), 
f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsány dozorem 

stavby (ve čtyřech vyhotoveních), 
g) stavební deníky – originály, 
h) o předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol, který podepíší 

zástupci obou stran, 
i) doklad – bankovní záruku ve výši 3 % ze skutečně uhrazené ceny díla bez DPH 

po celou dobu smlouvou sjednané záruční doby, 
j) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle 

zák. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. (ve čtyřech vyhotoveních), 

k) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních), 
l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve čtyřech 

vyhotoveních). 
Doklady c), d), e), j) a k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem přejímacího 
řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv z uvedených 
dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo objednatelem 
převzít. 
 
  

XVI. 
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla 

 
16.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky 

za jakost díla. 
 
16.2. Zhotovitel přebírá vůči objednateli záruku za jakost díla, že jím provedené dílo bude mít 

vlastnosti sjednané touto smlouvou a vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, 
uznávaným, obvykle používaným standardům či stanovené technickými předpisy, a to po 
záruční dobu. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-
li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  

 
16.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců. 
 
16.4. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, 

ne však dříve než dnem právní moci kolaudačního souhlasu.  
 
16.5. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato 

práva z vad díla: 
a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 

 
16.6. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 

kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 
 
16.7. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době 

předání díla a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, 
kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při 
vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční 
doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených 
právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 
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16.8. Objednatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního 
uvážení. Objednatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby 
zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění. 

 
16.9. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování uplatněných vad vždy, tedy i v případě, že je 

sporné, zda zhotovitel za vady odpovídá. Otázka případných nároků zhotovitele z odstranění 
vad bude řešena až po úplném odstranění uplatněných vad. 

 
16.10. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli 

předat a sepsat o tom předávací protokol. 
 
16.11. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 

nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin 
od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně 
provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla 
objednatelem; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů 
od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo 
poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení 
vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem. 

 
16.12. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 

vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje objednatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje 
s konečnou platností objednatel. 

 
16.13. Doba od oznámení vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává. 
 
16.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy ostatních práv objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že 
takový postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy.  

 
16.15. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  
 
16.16. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že 

veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se 
odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok 
z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

 
16.17. S ohledem na výše uvedené je objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama 

o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto 
bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo 
jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a 
požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s 
poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu k přímé žádosti 
objednatele vznesené vůči poddodavateli. 

 
16.18. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, 

správci - uživateli objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto uživatele - 
vlastníka. 

 
16.19. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění, 

a to na částku rovnající se 3% smluvní ceny včetně DPH. Bankovní záruka musí být platná 
nejméně 6 měsíců po uplynutí běhu záručních lhůt (záruční lhůty jsou vymezeny Smlouvou).  
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16.20. Bankovní záruka bude platná ke dni podepsání protokolu o předání a převzetí díla, když 
k tomuto datu je zhotovitel povinen objednateli předložit vystavenou bankovní záruku. 
Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
objednatelem.  

 
16.21. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude 

záruka postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo 
banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že 
zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady 
v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo 
škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, 
k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.  

 
16.22. Náklady vzniklé objednateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem 

a přesahující výši bankovní záruky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit nejpozději do 30 
dnů od jejich uplatnění. 

 
16.23. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, uživatele nebo 

správce díla. 
 
16.24. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož 

i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou 
organizaci určenou městem Plzeň. 

 
XVII. 

Sankce 
 
17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením sjednaného termínu převzetí staveniště je 

zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za 
každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.2. V případě prodlení zhotovitele s dodržením sjednaného termínu provedení díla, či v případě 

nedodržení dílčích termínů realizace uvedených v této smlouvě, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den 
prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.3. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla  na které byl 

objednatelem upozorněn dle čl. 13.4. bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit 
nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne 
uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 

 
17.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách 

sjednaných čl. 16.6. a čl. 16.11. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti. 

 
17.5. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nesplnění této 
povinnosti. 

 
17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením sjednaného termínu vyklizení staveniště je 

zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za 
každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.7. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 

12.2., čl. 12.4. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
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17.8. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce za 

provedení díla dle čl. 14.1., 14.2. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti. 

 
17.9. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce za 

kvalitu díla dle čl. 16.19 a čl. 16.20. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti. 
 

17.10. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.15 této smlouvy, má objednatel 
právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to 
i opakovaně.  

 
17.11. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti sjednané čl. 7.26 této smlouvy, má objednatel 

právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to 
i opakovaně. 

 
17.12. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 6.6 této smlouvy, má objednatel 

právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to 
i opakovaně.  

 
17.13. V případě, že zhotovitel nedodrží předpisy týkající se bezpečnosti práce (BOZP), má 

objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení, 
a to i opakovaně. 

 
17.14. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 10.3 této smlouvy, má objednatel 

právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to 
i opakovaně. 

 
17.15. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou 

úpravu od ustavení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání 
o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  

 
17.16. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné 

faktury a  dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení 
zápočtu. 
 

17.17. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 

 
XVIII. 

Odstoupení od smlouvy 
 
18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 

zejména:  
a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani 

v předepsané lhůtě nezajistil nápravu, 
b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti 

Harmonogramu, 
c) pokud zhotovitel neplní své povinnosti vyplvající z této smlouvy, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12.2 a čl. 12.4. této smlouvy, bankovní 

záruku za plnění dle čl. 14.1. a čl. 14.2. této smlouvy, nebo bankovní záruku za kvalitu 
díla. dle čl. 16.19. a čl. 16.20. této smlouvy.  

 
18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení. 

 



Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu 
15. ZŠ – rekonstrukce pavilonu tělocvičen - dolní budova II 

 

Stránka 25 z 26 
 

18.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nastanou skutečnosti, 
podmínky, pro které nelze na objednateli spravedlivě požadovat dokončení realizace veřejné 
zakázky. 

 
18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy 

provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej 
objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve 
objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyzvání 
zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci 
obou stran, po předání a převzetí stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech 
dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu.  
Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti. 

 
18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu 

a náhradu škody podle obecně právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem 
provedených prací. 

 
 

XIX.  
 Závěrečná ustanovení 

 
19.1. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 

zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku, předloženou zhotovitelem jako 
uchazečem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, zpracoval jako komplexní 
a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího 
zcela a bezezbytku účel zakázky, vymezený zejména zadávací dokumentací na zadání 
veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy, projektovou dokumentací zadání stavby 
v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 

 
19.2. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky 

materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se 
zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo 
za sjednanou cenu bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny 
předpokládané výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se 
seznámil s projektovou dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, 
že je schopen dílo na základě této projektové dokumentace provést. 

                                                                                                                                                      
19.3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 

případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 
autorovi projektové dokumentace.  

 
19.4. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 

nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
strana podpisem smlouvy souhlasí. 

 
19.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 

smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 
 
19.6. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro plnění smlouvy 

o dílo. Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako o místních podmínkách 
staveniště a že všechny jemu nejasné body podmínek veřejné zakázky si před předáním své 
nabídky vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, dále pak, že všechny podmínky, dodací 
i technické byly do nabídky zahrnuty a že s těmito podmínkami souhlasí. 

 
19.7. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 

mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí 
osobě do zástavy. 
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19.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn po objednateli požadovat 

podstatnou zněnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, neboť objednatel nesmí 
v souladu s ust. § 82 odst. 7 ZVZ podstatnou změnu umožnit. 

 
19.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., Občanský zákoník. 
 
19.10. V souladu s ust. § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí 

dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce 
pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 
19.11. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se před podáním své nabídky 

přesvědčil o dostatečnosti, celistvosti a úplnosti zadávací dokumentace, že neshledal její 
nedostatky ani nevhodnost. Dále prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv 
části zadávací dokumentace, nebo rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace 
vyjasnil s objednatelem postupem dle ustanovení § 98 ZVZ, ve znění pozdějších předpisů. 

 
19.12. Zhotovitel podáním nabídky souhlasí, že objednatel prohlašuje celou zadávací dokumentaci, 

rovněž tak jako nabídku zhotovitele za nedílnou součást smlouvy o dílo.  
 

19.13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel na svém profilu zadavatele zveřejní údaje 
a dokumenty v souladu s ust. § 219 ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se 
k poskytnutí plné součinnosti. 

 
19.14. Účastníci se dohodli ve smyslu § 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 
 

19.15. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy (a jsou volnými přílohami smlouvy): 

 kompletní zadávací dokumentace označená: 15. ZŠ – rekonstrukce pavilonu tělocvičen 
- dolní budova II; 

 kompletní nabídka zhotovitele podána v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky; 

 časový harmonogram;  
 

19.16. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

 
19.17. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou 

písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta 
první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku 
písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si 
smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  

 
19.18. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, 
považujíce ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
19.19. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později. 
 
V Plzni dne  V [DOPLNÍ DODAVATEL]dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník    [DOPLNÍ DODAVATEL]         
vedoucí OI MMP    [DOPLNÍ DODAVATEL]  


