
[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO č. OVZ/VZZR/2025/011
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník")
[bookmark: bookmark2]Smluvní strany
[bookmark: bookmark4]Objednatel:	Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:
Bc. Janem Nadrchalem - primátorem statutárního města Pardubice
Zastoupený ve věcech technických:
Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí Odboru majetku a investic MmP;
Tel.: 466 859 148, e-mail: katerina.skladanova@mmp.cz
technikem odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic
MmP; Tel.: 705 732 600, e-mail:
IČO:00274046 DIČ:CZ00274046
Bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
Číslo účtu:
(dále jen "objednatel")
a
[bookmark: bookmark6]Zhotovitel:	Inženýrské stavby Mencl s.r.o.
Se sídlem:	Záběhlická 1749/39, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Zastoupený ve věcech smluvních:	Pavlína Šimáčková, jednatel
Zastoupený ve věcech technických:	Inženýrské stavby Mencl s.r.o.
Tel.:
IČO: 09361545	DIČ: CZ09361545
Zápis v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 375450
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")
(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též také jako „smluvní strany")
[bookmark: bookmark8]Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA
I. [bookmark: bookmark11]Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „smlouva") je zhotovení díla:
[bookmark: bookmark13]Kanalizace Staré Čívice - západ
Předmětem veřejné zakázky je realizace akce - „Kanalizace Staré Čívice - západ" (dále též „DÍLO").
Předmětem smlouvy je realizace DÍLA „Kanalizace Staré Čívice - západ". V rámci výstavby
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kanalizačního řádu podél komunikace v ulici Přeloučská se bude realizovat také dešťová kanalizace, která povede kolmo přes komunikaci v místě zálivu pro MHD.
[bookmark: bookmark15]Rozsah prací:
Jedná se o výstavbu podzemního kanalizačního potrubí v obci Staré Čívice, v ulici Přeloučská, na pozemcích p.č. 782/23, p.č. 782/6, p.č. 782/4, p.č. 782/180, p.č. 782/56, p.č. 517/6,vše v k.ú. Staré Čívice.
Stavba je rozdělena na tyto objekty:
10 01 Stoka 1
10 02 Stoka 2
Kanalizace jednotná (10 01) je navržena v celkové délce 148,0 metrů z plastového potrubí.
Stoka začíná napojením na stávající stoku ve stávající šachtě Š1 u domu č.p. 228 v ulici Přeloučská a zakončena ve stávající šachtě Š6 v prostoru bývalého autobazaru. Na novou stoku budou přepojeny stávající kanalizační přípojky a dešťové vpusti. Nová stoka převede odpadní vody mimo stávající dešťovou kanalizaci. Část stávající kanalizace bude zrušena (zabetonována). Na stoce budou provedeny 4 nové šachty z betonových prefabrikátů (Š2 - Š5). Stávající šachty Š1, Š6 budou opraveny. Kanalizace dešťová (10 02) je navržena v celkové délce 13,0 metrů z plastového potrubí.
Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace v místě přechodu stávající stoky, která bude nahrazena novou. Stoka začíná v chodníku u č.p. 82 a je vedena pod komunikací I. třídy před č.p. 83 (Hostinec Staré Čívice). Ve stávajících šachtách ŠD1 a ŠD2 bude osazeno nové potrubí a prostor mezi stávajícím a novým potrubím bude zabetonován, dále se šachty opraví.
V 12/2023 byla vyhotovena projektová dokumentace „Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace", společností VK PROJEKT, spol. s.r.o.; se sídlem: Teplého 2014, 530 02 Pardubice; IČ0: 64826431.
Na DÍL0 bylo vydáno společné územní a stavební rozhodnutí ze dne 14.2.2024 pod č.j.: MmP 22363/2024, č. spisu: 0ŽP/V0D/1706/24/St.
[bookmark: bookmark17]Specifikace prací:
· Součástí této veřejné zakázky jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; provedení závěrečného úklidu všech ploch dotčených stavbou a vyklizení staveniště; provedení komplexního vyzkoušení zařízení; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu; záručních listů; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech tištěných výtiscích a elektronické podobě, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.
· Běžný standard používaný na českém trhu. Materiály, výrobky a jejich použití bude před zahájením prací odsouhlaseno s objednatelem.
· Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.
· Celá trasa bude po dokončení geodeticky zaměřena a v digitální podobě bude zaměření předáno správci technické mapy města, a to společnosti GE0VAP spol. s r.o. Pardubice, Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice. Stavebnímu úřadu bude při závěrečné kontrolní prohlídce předán „protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy".
· Zhotovitel zajistí dodržení všech podmínek vydaného rozhodnutí a upozornění, podmínek závazných stanovisek/vyjádření dotčených orgánů veřejné správy, případné získání potřebných souhlasných stanovisek/vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury.
· Zhotovitel zajistí opatření stavebního úřadu k pravomocnému povolení užívaní tohoto DÍLA vč. součinnosti nutné k zajištění kompletního provedení DÍLA.
Součástí DÍLA dále je:
a) Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
b) Zajištění a provedení všech opatření, organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA;
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c) Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
d) Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
e) Provedení přejímky stavby;
f) Zpracování a předání objednateli 1x závěrečné zprávy v digitální podobě, členěné na jednotlivé objekty a zahrnující veškeré doklady týkající se skutečné realizace DÍLA, a to včetně dokumentace skutečného provedení stavby po jednotlivých objektech, stavební deník, dokladové části, vyjádření dotčených orgánů a vlastníků a správců inženýrských sítí v průběhu stavby, atd.
2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
· v rozsahu projektové dokumentace „Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace" zpracované v 12/2023 společností VK PROJEKT, spol. s r.o., IČO: 64826431, se sídlem Teplého 2014, 530 02 Pardubice, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
· zadávacích podmínek veřejné zakázky;
· dle nabídky zhotovitele podané dne 12.6.2025
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výkazem výměr a projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této Smlouvě.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci či videodokumentaci stavu před zahájením prací, v průběhu realizace DÍLA, před každou případnou změnou DÍLA proti projektové dokumentaci a po dokončení DÍLA. Četnost pořizování fotodokumentace či videodokumentace v průběhu realizace DÍLA bude ke každému kontrolnímu dni stavby tak, aby byl jasně, transparentně a objektivně zdokumentován vlastní průběh realizace předmětu veřejné zakázky v rámci plnění závazku ze smlouvy.
5. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA, a v souladu s předpisy o ochraně zdraví, v platném znění (zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem.
6. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
7. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této Smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízením dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.
8. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku této Smlouvy. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
9. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.
10. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
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zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
11. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
II. Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v následujících termínech:
Termín zahájení prací:
ihned po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo a předání staveniště
Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti smlouvy o dílo na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo a minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.
Před zahájením prací bude zhotovitelem stavby zpracován a předložen podrobný harmonogram prací.
Termín dokončení, včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. IV. této smlouvy: do 24 týdnů ode dne předání staveniště
K tomuto termínu nesmí dílo vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.
2. Místo plnění předmětu Smlouvy: Staré Čívice, ulice Přeloučská.
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 10 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit
4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
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5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.
III. Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:
Celková cena za DÍLO bez DPH	6.149.190,53	Kč
DPH 21% 	1.291.330,01	Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH 	7.440.520,54	Kč
(slovy: sedmmilionůčtyřistačtyřicettisícpětsetdvacet korun českých padesátčtyři haléře vč. DPH)
Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 2 této Smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty), ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH").
Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 2 této Smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek k této Smlouvě,
b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
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IV. Placení DÍLA a fakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení díla, tj. dokončením DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště dle oddílu II. čl. V. této smlouvy.
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.
4. Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
· označení faktury a číslo,
· obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
· předmět plnění a den splnění,
· den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
· označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
· fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
· jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
· údaje pro daňové účely.
Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat: jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 6. tohoto čl. této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
8. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
9. Fakturu zasílat, pokud možno elektronicky do datové schránky města ID: ukzbx4z, nebo elektronicky na adresu: posta@mmp.cz.
10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
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Oddíl II.
Realizace DÍLA
I. Odevzdání a převzetí staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
II. Kvalifikační podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této Smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, a to u
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všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.
3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto Smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
III. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po uzavření Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této Smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle výkazu výměr. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen „IS") v objektu a následně je zaznamená do stavebního deníku.
5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů.
6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
8. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
9. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se
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zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, především tyto údaje:
· jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
· popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
· dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
· nasazení mechanizačních prostředků /využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
11. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, tak dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
12. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
13. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
14. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
15. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
16. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
17. Změny v zadání jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu zadání a prohlašuje,
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že je úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
18. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
19. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
20. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.
21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této Smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
22. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části Smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.
23. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 10.000.000,- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto
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povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
24. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.
25. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, dále o ekologické likvidaci odpadu, dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).
26. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.
IV. Součinnost objednatele
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto Smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou podle schváleného výkazu výměr, projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
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10.	Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
11.	Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
V. [bookmark: bookmark19]Předání a převzetí DÍLA
1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením v rozsahu sjednaném touto Smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení splněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto článku Smlouvy budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
· za objednatele:	technik odd. investic a technické správy Odboru majetku a
investic MmP
· za zhotovitele:	Inženýrské stavby Mencl s.r.o.
Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
· doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
· osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
· kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
· vytyčovací protokol na podkladu katastrální mapy
· protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy-Technická mapa Pardubice,
· originál stavebního deníku,
· dokumentaci skutečného provedení stavby,
· případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA,
· revize,
· závěrečnou zprávu v digitální podobě, členěnou na jednotlivé objekty a zahrnující veškeré doklady týkající se skutečné realizace DÍLA, a to včetně dokumentace skutečného provedení stavby po jednotlivých objektech, stavební deník, dokladové části, vyjádření dotčených orgánů a vlastníků a správců inženýrských sítí v průběhu stavby, atd.;
3. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
· popis zhotovovaného DÍLA,
· soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
· seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit.
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4. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
5. V případě, že na základě protokolu dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky
I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody
1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
II. Záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínu stanoveném objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
III. Vady DÍLA
1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této Smlouvě.
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2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.
Oddíl IV.
I. Bankovní záruka
1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1"). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 1 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 1") za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
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2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této Smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, zajistí zhotovitel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak („Období platnosti Bankovní záruky č. 1"). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení splněním tohoto závazku.
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit nejméně 538.000,-- Kč („Výše zajištění č. 1"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše zajištění č. 1 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2"; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka"). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen doručit Bankovní záruku č. 2 v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 2 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 2") za každý započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky č. 2.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2") dle odd. III. čl. II. této smlouvy. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 538.000,-- Kč („Výše zajištění č. 2"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení
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této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti"). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.
II. Sankce
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této Smlouvy.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 3. této smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. odst. 5., odst. 10. a oddílu III. čl. II. odst. 5. této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
III. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné
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nároky účastníků této Smlouvy se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání této Smlouvy vznikly.
IV. Ustanovení závěrečná
1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen ve výjimečných případech, a to na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako tento poddodavatel. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení, s platností originálu.
9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
10. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
12. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě" v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou.
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O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
15.Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
16.Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
17.Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
[bookmark: bookmark21]Přílohy:
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Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 23.7.2025 č. usnesení R/6000/2025
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za objednatele
za zhotovitele
Bc. Jan Nadrchal
primátor města
Pavlína Šimáčková
jednatel
18


[bookmark: bookmark23]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	842
Stavba:	Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace
	KSO:	CC-CZ:
Místo:	Staré Čívice	Datum:
	26. 10. 2023

	Zadavatel:	IĎ:
Statutární město Pardubice	DIČ:
	00274046
CZ00274046

	Uchazeč:	IĎ:
Inženýrské stavby Mencl s.r.o.	DIČ:
Projektant:	IČ:
VK PROJEKT, spol.	s	r.o.	DIČ:
	09361545
CZ09361545
64826431
CZ64826431


Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	6 149 190,53

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21.00%	6 149 190,53
snížená	12,00%	0,00
	Výše daně
1 291 330,01
0,00

	Cena s DPH	v	CZK
	7 440 520,54


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Strana 1 z 31


[bookmark: bookmark25]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	842

	Stavba:
	Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace


Místo:	Staré Čívice
Zadavatel:	Statutární město Pardubice
Uchazeč:	Inženýrské stavby Mencl s.r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
26. 10. 2023
VK PROJEKT, spol. s r.o.
Popis
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů
842-1	IO 01 - Stoka 1
842-2	IO 02 - Stoka 2
842-10 VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady
[bookmark: bookmark27]6149 190,53
5 217 479,71
588 110,82
343 600,00
[bookmark: bookmark29]7 440 520,54
6 313 150,45
711 614,09
415 756,00
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[bookmark: bookmark31]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace Objekt:
[bookmark: bookmark33]842-1 - IO 01 - Stoka 1
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:	Staré Čívice
	Datum:	26.10.2023

	Zadavatel:
	IČ:	00274046

	Statutární město Pardubice
	DIČ:	CZ00274046

	Uchazeč:
	IČ:	09361545

	Inženýrské stavby Mencl s.r.o.
	DIČ:	CZ09361545

	Projektant:
	IČ:	64826431

	VK PROJEKT, spol. s r.o.
	DIČ:	CZ64826431

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	5 217 479,71

	Základ daně
DPH základní	5 217 479,71
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	1 095 670,74
12,00%	0,00

	Cena s DPH	v CZK
	6 313 150,45


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko
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[bookmark: bookmark35]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace
Objekt:
[bookmark: bookmark37]842-1 - IO 01 - Stoka 1
Místo:	Staré Čívice
Zadavatel:	Statutární město Pardubice
Uchazeč:	Inženýrské stavby Mencl	s.r.o.
Datum:	26.10.2023
n .	. VK PROJEKT, spol.
Projektant:
s r.o.
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
	Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
	5 217 479,71
5 217 479,71

	1 - Zemní práce
	947 824,75

	2 - Zakládání
	60 890,18

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	6 445,26

	4 - Vodorovné konstrukce
	42 416,62

	5 - Komunikace pozemní
	1 334 174,34

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	5 850,00

	8 - Trubní vedení
	1 932 789,51

	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	259 388,99

	997 - Přesun sutě
	411 206,49

	998 - Přesun hmot
	216 493,57
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[bookmark: bookmark39]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace
Objekt:
[bookmark: bookmark41]842-1 - IO 01 - Stoka 1
	Místo:	Staré Čívice	Datum:	26.10.2023
, (l	„ t. , . „ D , ,.	o ■ lt t VK PROJEKT, spol.
Zadavatel:	Statutami město Pardubice	Projektant:
s r.o.
Uchazeč:	Inženýrské stavby Mencl s.r.o.	Zpracovatel:

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cenajCZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	5 217 479 71
D HSV	Práce a dodávky HSV	5 217 479,71
D 1	Zemní práce	947 824,75

	1
	K
	113106023
	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně
	m2
	27.500
	124.91
	3 435.07
	CSÚRS 2024 01

	pp
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113106023
	10,500
12,000
5,000
27,500

	
	př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.07 kanalizace
3,5*3,0 přípojky 4*3,0 šachty 5
Součet
	

	2
	K
	113106192
	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2
	m2
	44.500
	253.34
	11 273.56
	CSÚRS 2024 01

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami zalitými cementovou maltou
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113106192
	36,250
8,250
44,500

	
	př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.07 kanalizace 145*0,25
přípojky
8+0,25
Součet
	

	3
	K
	113107222
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2
	m2
	419.900
	35.44
	14 881.51
	CSÚRS 2024 01

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113107222
	375,700
44,200
419,900

	
	př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.07 kanalizace
144,5*2,6
přípojky
17*2,6
Součet
	

	4
	K
	113107223
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2
	m2
	314.450
	53.45
	16 808.86
	CSÚRS 2024 01

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113107223
	274,550
32,300
7,600
314,450

	
	př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.06, D.1.07 kanalizace
144,5*1,9
přípojky
17*1,9
uliční vpusti
4*1,9
Součet
	

	5
	K
	113107322
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	15.250
	61.14
	932.32
	CSÚRS 2024 01

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113107322
	5,250
6,000
4,000
15,250

	
	př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.07 kanalizace
3,5*1,5 přípojky 4*1,5 šachty 2*2
Součet
	

	6
	K
	113107330
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	15.250
	167,27
	2 550.79
	CSÚRS 2024 01
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s
PP	přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
Online PSC	^tt^s^^^^odmin^^^rs^z/it^CS	URS 2024	01/11310/330
VV	př.č. C .3, D.1.01, D.1.02, D. 1.03, D.	1.07
VV	kanalizace
VV	3,5*1,5	5,250
VV	přípojky
VV	4*1,5	6,000
VV	šachty
VV	2*2	4,000
VV	Součet	15,250

	7
	K
	113154263
	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase
	m2
	918,000
	100,00
	91 800,00
	CS ÚRS 2024 01

	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní
PP	prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm
Online PSC	^tt^s^Z/odmin^^^rs^z/tem/CS	URS	2024 01/113154263
VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.02,	D.1.03
VV	kanalizace
VV	144,5*6,0	867,000
VV	přípojky
VV	17*3	51,000
VV	Součet	918,000

	8
	K
	113154264
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase
	m2
	460,275
	125,00
	57 534,38
	CS ÚRS 2024 01

	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní
PP	prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
Online PSC	Ztl^^/^Qdmn^_^s^tm£‘S	URS	2024 01/113154264
VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.02,	D.1.03
VV	kanalizace
VV	144,5*2,85	411,825
VV	přípojky
VV	17*2,85	48,450
VV	Součet	460,275

	9
	K
	113201112
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	12,000
	120,77
	1 449,22
	

	PP	Vytrhání obrub silničních	ležatých
VV	př.č. C.3, D.1.02,	D.1.03,	D.1.07
VV	kanalizace
VV	2+2	4,000
VV	přípojky
VV	2+2+2+2	8,000
VV	Součet	12,000

	10
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	2 880,000
	74,41
	214 297,16
	CS ÚRS 2024 01

	pp	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m prů měrný přítok do 500
l/min
Online PSC	zti^^/^odmn^_^s^tm£‘S URS 2024 01/115101201
VV	př.č. D.1.01
VV	spodní voda
VV	120*24	2	880,000
VV	Součet	2	880,000

	11
	K
	115101301
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
	den
	120,000
	43,98
	5 277,89
	CS ÚRS 2024 01

	pp	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do
500 l/min
Online PSC	/ti^1^^odmn^_^s^tmC‘S URS 2024 01/115101301
VV	př.č. D.1.01
VV	spodní voda
VV	120	120,000
VV	Součet	120,000

	12
	K
	119001401
	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm
	m
	5,600
	347,28
	1 944,76
	CS ÚRS 2024 01


	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s
PP	podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm
Online PSC	/tt^sj/odmin^s^/lemC URS 2024 01/119001401
VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.02
VV	kanalizace
VV	1*2	2,000
VV	pčípojky
VV	3*1,2	3,600
VV	Součet	5,600

	13
	K
	119001421
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	5,000
	281,16
	1 405,80
	CS ÚRS 2024 01

	pp	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených
kabelů
Online PSC	/tt^sj/odmin^s^/lemC URS 2024 01/119001421
VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.02
VV	kanalizace
VV	1*2,0	2,000
VV	přípojky
VV	2*1,5	3,000
VV	Součet	5,000

	14
	K
	119002121
	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení
	kus
	3,000
	236,75
	710,25
	CS ÚRS 2024 01


Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení
Online PSC	^tt£s://^odmink^urs cz/item/CS	URS 2024 01/119002121
VV	př.č. D.1.01,
VV	3	3,000
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	Součet	3,000

	15
	K
	119002122
	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění
	kus
	3,000
	135,38
	406,14
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí
přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění
Online PSC	^tt^s:^^^odmin^z^urs.^^^iie^^CS URS 2024 01/119002122

	16
	K
	119002411
	Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu zřízení
	m2
	18,000
	433,81
	7 808,56
	CS ÚRS 2023 02

	PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z
tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m zřízení
Online PSC	^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS	URS 2023 02/119002411
VV	př.č. D.1.01
VV	2*(3*3)	18,000

	17
	K
	119002412
	Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění
	m2
	18,000
	202,86
	3 651,46
	CS ÚRS 2023 02

	PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z
tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m odstranění
Online PSC	^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS	URS 2023 02/119002412
VV	př.č. D.1.01
VV	2*(3*3)	18,000

	18
	K
	119003223
	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
	m
	302,000
	83,27
	25 146,99
	CS ÚRS 2024 01

	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní
PP	oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem
zřízení
Online PSC	^tt25:/Zodmin^z^rsc/item/CS	URS 2024 01/119003223
VV	př.č. D.1.01
VV	zajištění stoky v	komunikaci
VV	148+148	296,000
VV	3+3	6,000
VV	Součet	302,000

	19
	K
	119003224
	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
	m
	302,000
	50,08
	15 123,11
	CS ÚRS 2024 01

	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní
PP	oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem
odstranění
Online PSC	^tt25:/Zodmin^z^rsc/item/CS	URS 2024 01/119003224
VV	př.č. D.1.01
VV	zajištění stoky v	komunikaci
VV	148+148	296,000
VV	3+3	6,000
VV	Součet	302,000

	20
	K
	130001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	33,600
	514,08
	17 273,04
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
Online PSC	^tt25:/Zodmin^z^rsc/item/CS URS 2024 01/130001101
VV	př.č. C.3, D.1.02,	D.1.03
VV	(2*1,5*2,8)*4	33,600
VV	Součet	33,600

	21
	K
	132154204
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3
	m3
	186,840
	276,24
	51 612,26
	CS ÚRS 2024 01

	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s
PP	urovnáním dna do předepsaného	profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
Online PSC	^tt25:/Zodmin^z^rsc/item/CS	URS	2024 01/132154204
VV	př.č. C.3, D.1.01,	D.1.02,	D.1.03
VV	kanalizace
VV	148*1,2*0,9	159,840
VV	přípojky
VV	21*1,2*0,9	22,680
VV	uliční vpusti
VV	4*1,2*0,9	4,320
VV	Součet	186,840

	22
	K
	151811131
	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m
	m2
	467,100
	193,40
	90 338,54
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Zřízení pažicích boxů	pro	pažení a	rozepření	stěn rýh podzemního
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
Online PSC	^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS	URS	2024 01/151811131
VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.02,	D.1.03
VV	kanalizace
VV	148*2*1,35	399,600
VV	přípojky
VV	21*2*1,35	56,700
VV	uliční vpusti
VV	4*2*1,35	10,800
VV	Součet	467,100

	23
	K
	151811232
	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m
	m2
	467,100
	116,65
	54 488,07
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Odstranění pažicích boxů pro	pažení a rozepření stěn rýh
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m
Online PSC	^tt25:/Zodmin^z^rsc/item/CS	URS 2024 01/151811232
VV	př.č. C.3, D.1.01,	D.1.02,	D.1.03
VV	kanalizace
VV	148*2*1,35	399,600
VV	přípojky
VV	21*2*1,35	56,700
VV	uliční vpusti
VV	4*2*1,35	10,800
VV	Součet	467,100

	24
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	186,840
	270,29
	50 501,04
	CS ÚRS 2024 01

	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Online PSC	^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS URS 2024 01/162751117
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03
VV	kanalizace
VV	148*1,2*0,9	159,840
VV	přípojky
VV	21*1,2*0,9	22,680
VV	uliční vpusti
VV	4*1,2*0,9	4,320
VV	Součet	186,840

	25
	K
	162751119
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	3 736,800
	20,51
	76 627,05
	CS ÚRS 2024 01

	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Online PSC	^tt25^^^^odmin^^.urs.^^^iie^^CS URS 2024 01/162751119
VV	186,84*20 'Přepočtené koeficientem množství	3 736,800

	26
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	373,680
	220,00
	82 209,60
	CS ÚRS 2024 01

	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
PP	zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04
Online PSC	^tt^s^^^^odmin^^^rs^z/it^CS URS 2024 01/171201221
VV	186,84*2 'Přepočtené koeficientem množství	373,680

	27
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	186,840
	19,05
	3 559,89 CS ÚRS 2024 01

	PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC	^tt^s^/Zodmn^^rs^z/item/CS URS 2024 01/171251201

	28
	K
	174111101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
	m3
	2,400
	221,99
	532,77
	CS ÚRS 2024 01

	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve
PP	vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC	^tt25^//odmin^^^rs.:cz/item/CS URS	2024 01/174111101
VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03
VV	nahrazení nevhodné zeminy
VV	přípojky
VV	4*1,2*0,5	2,400
VV	Součet	2,400

	29
	M
	58331200
	štěrkopísek netříděný zásypový
	t
	4,800
	327,00
	1 569,60 C CS ÚRS 2024 01

	PP	štěrkopísek netříděný zásypový
VV	2,4*2 'Přepočtené koeficientem množství	4,800

	30
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	39,600
	136,00
	5 385,49
	CS ÚRS 2024 01

	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
PP	vrstvách se zhutněním	jam,	šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC	/^TadmnuisZtmC	URS	2024 01/174151101
VV	př.č. C.3, D.1.01,	D.1.02,	D.1.03
VV	kanalizace
VV	148*1,2*0,2	35,520
VV	přípojky
VV	13*1,2*0,2	3,120
VV	uliční vpusti
VV	4*1,2*0,2	0,960
VV	Součet	39,600

	31
	M
	58333680 1R
	štěrkodrť frakce 0/63
	t
	79,200
	420,00
	33 264,00
	

	PP	štěrkodrť frakce 0/63
VV	39,6*2 'Přepočtené koeficientem množství	79,200

	32
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	4,440
	521,66
	2 316,17
	

	PP	Obsypání potrubí	ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
VV	př.č. C.3, D.1.01,	D.1.02,	D.1.03
VV	kanalizace
VV	3,5*1,2*0,6	2,520
VV	přípojky
VV	4*1,2*0,4	1,920
VV	Součet	4,440

	33
	M
	58337331
	štěrkopísek frakce 0/22
	t
	4,440
	385,00
	1 709,40 C CS ÚRS 2023 02

	PP	štěrkopísek frakce 0/22
D	2	Zakládání	60 890,18

	34
	K
	212752701
	Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby
	m
	165,000
	369,03
	60 890,18
	CS ÚRS 2024 01


	PP
Online PSC
	Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby https7/podminkY_urs£z/item/CS URS 2024 01/212752701

	VV
	př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03
	

	VV
	kanalizace
	

	VV
	148
	148,000

	VV
	přípojky
	

	VV
	17
	17,000

	VV
	Součet
	165,000


[bookmark: bookmark43]D 3	Svislé a kompletní konstrukce	6 445,26
	35
	K
	359901211
	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci
	m
	165,000
	39,06
	6 445,26
	CS ÚRS 2024 01


	PP
	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci
	

	Online PSC
	^tt25^//^odmink^urs_c.z/item/CS URS 2024 01/359901211
	

	VV
	př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03
	

	VV
	kanalizace
	

	VV
	148
	148,000

	VV
	přípojky
	

	VV
	17
	17,000
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	Součet	165,000
D 4	Vodorovné konstrukce	42 416,62

	36
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	19,800
	1 129,19
	22 357,90 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
httDs://Dodminkv.urs.cz/ftem/CS URS 2023 02/451573111
	17,760
2,040
19,800

	
	př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.07 kanalizace 148*1,2*0,1 přípojky 17*1,2*0,1
Součet
	

	37
	K
	452112112
	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže
	kus
	9,000
	832,67
	7 493,99
	CS ÚRS 2024 01

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
httDs://uodminkv.urs.cz/ftem/CS URS 2024 01/452112112
	5,000
2,000
2,000
9,000

	
	př.č. D.1.05, D.1.06 nové šachty 1+3+1
stávající šachta
2
uliční vpusti
2
Součet
	

	38
	M
	59224185
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm
	kus
	1,000
	327,00
	327,00
	CS ÚRS 2024 01

	PP	prstenec šachtový vyrovnávací	betonový 625x120x60mm
VV	př.č. D.1.06
VV	1	1,000

	39
	M
	59224176
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm
	kus
	5,000
	360,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2024 01

	PP	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm
VV	př.č. D.1.05, D.1.06
VV	nové šachty
VV	3	3,000
VV	stávající šachty
VV	2	2,000
VV	Součet	5,000

	40
	M
	59224187
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm
	kus
	1,000
	409,00
	409,00
	CS ÚRS 2024 01

	PP	prstenec šachtový vyrovnávací betonový	625x120x100mm
VV	př.č. D.1.06
VV	1	1,000

	41
	M
	59223864_1R
	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový
	kus
	2,000
	950,00
	1 900,00
	

	PP	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm
VV	př.č. D.1.01, D.1.09
VV	2	2,000

	42
	K
	452112122
	Osazení betonových prstenců nebo rámů v přes 100 do 200 mm pod poklopy a mříže
	kus
	2,000
	886,90
	1 773,79
	CS ÚRS 2024 01

	PP
Online PSC
VV
VV
	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm
httDs://uodminkv.urs.cz/ftem/CS URS 2024 01/452112122
	2,000

	
	př.č. D.1.06 2
	

	43
	M
	59224188
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm
	kus
	2,000
	485,00
	970,00
	CS ÚRS 2024 01


PP	prstenec šachtový vyrovnávací betonový	625x120x120mm
VV	př.č. D.1.06
VV 	2	  2,000
	44
	K
	452351111
	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení
	m2
	2,400
	532,92
	1 279,00
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu
desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení
Online PSC	^tt^s://£dmin^^^rs£z/it^/CS URS 2024 01/452351111
VV	př.č. D.1.06
VV	(1,5*4*0,1)*4	2,400

	45
	K
	452351112
	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění
	m2
	2,400
	107,85
	258,84
	CS ÚRS 2024 01

	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu
PP	desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
odstranění
Online PSC	^tt^s://£dmin^^^rs£z/ite^/CS URS 2024 01/452351112
VV	př.č. D.1.06
VV	(1,5*4*0,1)*4	2,400

	46
	K
	452311141
	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop
	m3
	0,900
	4 274,56
	3 847,10
	CS ÚRS 2024 01

	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném
PP	výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a
drobné objekty z betonu tř. C 16/20
Online PSC	^tt^s://£dmin^^^rs£z/ite^/CS URS 2024 01/452311141
VV	př.č. D.1.06
VV	(1,5*1,5*0,1)*4	0,900
D 5	Komunikace pozemní	1 334 174,34

	47
	K
	564851011
	Podklad ze štěrkodrtě SD plochy do 100 m2 tl 150 mm
	m2
	15,250
	204,10
	3 112,49
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
Online PSC	^tt^s://£dmin^^^rs£z/ite^/CS URS 2024 01/564851011
VV	př.č. C .3, D.1.01, D.1.02, D. 1.03, D. 1.07
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	kanalizace
VV	3,5*1,5	5,250
VV	přípojky
VV	4*1,5	6,000
VV	šachty
VV	2*2	4,000
VV	Součet	15,250

	48
	K
	564871116
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm
	m2
	306,850
	351,47
	107 847,60
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 300 mm
Online PSC	^tt^s:^^^odmin^z^urs.^^^iie^^CS	URS 2024	01/564871116
VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D. 1.03, D.	1.07
VV	kanalizace
VV	144,5*1,9	274,550
VV	přípojky
VV	17*1,9	32,300
VV	Součet	306,850

	49
	K
	565175114
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 130 mm š do 3 m
	m2
	419,900
	935,00
	392 606,50
	CS ÚRS 2024 01

	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
PP	střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes
1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 130 mm
Online PSC	^tt^s://odmin^z^urs.^^/t^/CS	URS	2024	01/565175114
VV	př.č. C.3, D.1.01,	D.1.02,	D.1.03,	D.1.07
VV	kanalizace
VV	144,5*2,6	375,700
VV	přípojky
VV	17*2,6	44,200
VV	Součet	419,900

	50
	K
	567122111
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm
	m2
	15,250
	480,00
	7 320,00
	CS ÚRS 2023 01

	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s
PP	rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120
mm
Online PSC	^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS	URS 2023	01/567122111
VV	př.č. C .3, D.1.01,	D.1.02,	D. 1.03, D.	1.07
VV	kanalizace
VV	3,5*1,5	5,250
VV	přípojky
VV	4*1,5	6,000
VV	šachty
VV	2*2	4,000
VV	Součet	15,250

	51
	K
	573231106
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2
	m2
	918,000
	25,00
	22 950,00
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem	ze	silniční emulze, v
množství 0,30 kg/m2
Online PSC	^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS URS 2024	01/573231106
VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03
VV	kanalizace
VV	144,5*6,0	867,000
VV	přípojky
VV	17*3	51,000
VV	Součet	918,000

	52
	K
	573231111
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2
	m2
	460,275
	39,00
	17 950,73
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v
množství od 0,50 do 0,80 kg/m2
Online PSC	^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS	URS	2024	01/573231111
VV	př.č. C .3, D.1.01, D.1.02, D. 1.03,	D. 1.07
VV	kanalizace
VV	144,5*2,85	411,825
VV	přípojky
VV	17*2,85	48,450
VV	Součet	460,275

	53
	K
	577144141
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	918,000
	510,00
	468 180,00
	CS ÚRS 2024 01

	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
PP	zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po
zhutnění tl. 50 mm
Online PSC	^tt25:/Zodmin^z^rsc/item/CS	URS	2024 01/577144141
VV	př.č. C.3, D.1.01,	D.1.02,	D.1.03
VV	kanalizace
VV	144,5*6,0	867,000
VV	přípojky
VV	17*3	51,000
VV	Součet	918,000

	54
	K
	577166131
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	460,275
	620,00
	285 370,50
	CS ÚRS 2024 01

	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a
PP	zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po
zhutnění tl. 70 mm
Online PSC	^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS	URS 2024	01/577166131
VV	př.č. C .3, D.1.01, D.1.02, D. 1.03, D.	1.07
VV	kanalizace
VV	144,5*2,85	411,825
VV	přípojky
VV	17*2,85	48,450
VV	Součet	460,275

	55
	K
	596211130
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2
	m2
	27,500
	398,60
	10 961,52
	CS ÚRS 2024 01

	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s
PP	vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2
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	PČ Typ	Kód
	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	/ttzs://zodminkzur5£z/item/CS URS 2024 01/596211130
př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.07
kanalizace
3,5*3,0	10,500
přípojky
4*3,0	12,000
šachty
5	5,000
Součet	27,500

	56 M M \99240010_1R
	dlažba zámková tvaru dle původní barevná	\ m2 \	27,500 \	650,00\	17 875,00\

	PP
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná
př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.07
kanalizace
3,5*3,0	10,500
přípojky
4*3,0	12,000
šachty
5	5,000
Součet	27,500

	D 6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 850,00

	57 K 616633111_1R
	Stěrka z vysokopevnostní kanalizační malty	m2	9,000	650,001	5 850,00

	PP
	Stěrka z vysokopevnostní kanalizační malty, zrnitosti do 4 mm, zatížitelnou vodou po cca 4 hodinách

	VV
VV
	př.č. D.1.01, D.1.05 Š1


	VV
	6

	VV
	Š6

	VV
	3


VV	Součet
6,000
3,000
9,000
	D 8	Trubní vedení	1 932 789,51

	58
	K
	871184201
	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo d 40x3,7 mm
	m
	8,000
	60,78
	486,24
	CS ÚRS 2024 01

	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných
PP	na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 40 x
3,7 mm
Online PSC	/ttzs://zodminkzur5£z/item/CS URS 2024 01/871184201
VV	př.č. D.1.07,
VV	přípojky
VV	8	8,000

	59
	M
	28613422
	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm
	m
	8,000
	60,20
	481,60
	CS ÚRS 2024 01

	PP	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm
VV	př.č. D.1.07,
VV	přípojky
VV	8	8,000

	60
	K
	871313124
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 160
	m
	15,000
	151,45
	2 271,69
	CS ÚRS 2024 01

	pp	Montáž kanalizačního potrubí	z tvrdého PVC-U	hladkého
plnostěnného tuhost SN 16 DN 160
Online PSC	^tt^s^/Zodmin^zus^z/item/CS	URS	2024	01/871313124
VV	př.č. D.1.07, D.1.08
VV	přípojky
VV	13	13,000
VV	uliční vpusti
VV	2	2,000
VV	Součet	15,000

	61
	M
	28611250
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x3000mm SN16
	m
	15,450
	773,00
	11 942,85
	CS ÚRS 2024 01

	pp	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná	jednovrstvá s rázovou odolností
PP	DN 160x3000mm SN16
VV	př.č. D.1.07, D.1.08
VV	přípojky
VV	13	13,000
VV	uliční vpusti
VV	2	2,000
VV	Součet	15,000
VV	15*1,03 'Přepočtené koeficientem	množství	15,450

	62
	K
	871353124
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 200
	m
	2,000
	159,66
	319,31
	CS ÚRS 2024 01

	pp	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého
plnostěnného tuhost SN 16 DN 200
Online PSC	/^/rzadmniZ^^^tm/i URS 2024 01/871353124
VV	př.č. D.1.08
VV	uliční vpusti
VV	2	2,000

	63
	M
	28611251
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x3000mm SN16
	m
	2,060
	1 270,00
	2 616,20
	CS ÚRS 2024 01

	pp	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností
DN 200x3000mm SN16
VV	př.č. D.1.08
VV	uliční vpusti
VV	2	2,000
VV	2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	2,060

	64
	K
	871393124
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 400
	m
	148,000
	193,15
	28 586,35
	CS ÚRS 2024 01

	pp	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého
plnostěnného tuhost SN 16 DN 400
Online PSC	/ttzs://zodminkzur5£z/item/CS	URS	2024 01/871393124
VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.02,	D.1.03,
VV	kanalizace
VV	148	148,000
VV	Součet	148,000
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	65
	M
	28611254
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x3000mm SN16
	m
	152,440
	5 330,00
	812 505,20
	CS ÚRS 2024 01


	pp	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností
DN 400x3000mm SN16
VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03,
VV	kanalizace
VV	148	148,000
VV	Součet	148,000
VV	148*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	152,440

	66
	K
	877310310
	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150
	kus
	4,000
	226,69
	906,75
	CS ÚRS 2024 01


Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-
PP	U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN
150
	Online PSC	^ttsstZ/sodminkyus^z/item/CS URS 2024 01/8Z73W3W
VV	př.č. D.1.07,
VV	přípojky
VV	4	4,000

	67
	M
	28651202
	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°
	kus
	4,000
	484,00
	1 936,00 C CS ÚRS 2024 01

	PP	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°
VV	př.č. D.1.07,
VV	přípojky
VV	4	4,000

	68
	K
	877390320
	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 400
	kus
	4,000
	818,73
	3 274,91
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-
U hladkého plnostěnného odboček DN 400
Online PSC	ktísst/sodmink^us^^/item/CS URS 2024 01/8ZZ390320
VV	př.č. D.1.07,
VV	přípojky
VV	4	4,000

	69
	M
	28651041
	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 400/160/45°
	kus
	4,000
	8 030,00
	32 120,00
	CS ÚRS 2024 01

	pp	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN
PP	400/160/45°
VV	př.č. D.1.07,
VV	přípojky
VV	4	4,000

	70
	K
	890211811
	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3
	m3
	0,848
	3 903,43
	3 310,11
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5
m3 z prostého betonu
Online PSC	^tt^st/sodminkus^^/item/CS	URS	2024 01/890211811
VV	př.č.D.1.01
VV	vybourání stávajících	uličních	vpustí
VV	(3,14*0,3*0,3*1,5)*2	0,848

	71
	K
	892241111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80
	m
	8,000
	17,51
	140,07 CS ÚRS 2024 01

	PP	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
Online PSC	^tt^st/sodminkus^^/item/CS URS 2024 01/892241111
VV	př.č. D.1.01,
VV	přípojky
VV	8	8,000

	72
	K
	892392121
	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým
	úsek
	5,000
	1 164,85
	5 824,26
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400
Online PSC	^tt^st/sodminkus^^/item/CS URS 2024 01/892392121
VV	př.č. C.2, D.1.01
VV	5	5,000

	73
	K
	894411131
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30
	kus
	4,000
	13 680,01
	54 720,05
	CS ÚRS 2024 01

	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50
PP	m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do
400
Online PSC	ktísst/sodmink^us^^/item/CS	URS 2024 01/894411131
VV	př.č. D.1.06
VV	4	4,000

	74
	M
	PFB.1121601
	Deska zákrytováTZK-Q.1 100-63/17
	kus
	4,000
	4 477,57
	17 910,28
	

	PP	Deska zákrytováTZK-Q.1	100-63/17
p	Poznámka k položce:
1000/625/165
VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.06
VV	4	4,000
VV	Součet	4,000

	75
	M
	59224354
	dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x78x40cm
	kus
	6,000
	12 200,00
	73 200,00
	CS ÚRS 2024 01

	PP	dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x78x40cm
VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.04
VV	6	6,000

	76
	M
	59224352
	dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x63x25cm
	kus
	4,000
	11 400,00
	45 600,00
	CS ÚRS 2024 01

	PP	dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x63x25cm
VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.06
VV	4	4,000

	77
	M
	59224160
	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm
	kus
	2,000
	1 530,00
	3 060,00
	CS ÚRS 2024 01

	PP	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm
VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.06
VV	2	2,000

	78
	M
	59224348
	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
	kus
	6,000
	330,00
	1 980,00
	CS ÚRS 2024 01

	PP	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.06
VV	6	6,000
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	VV	Součet	6,000

	79
	K
	895941302
	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm
	kus
	2,000
	1 058,81
	2 117,61
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm
Online PSC	^tt^s:^^^odmin^z^urs.^^^iie^^CS	URS 2024 01/895941302
VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.09
VV	2	2,000

	80
	M
	59224495
	vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm
	kus
	2,000
	444,00
	888,00
	CS ÚRS 2024 01

	PP	vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm

	81
	K
	895941313
	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm
	kus
	2,000
	631,42
	1 262,83
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm
Online PSC	^tt25^//odmin^^.urs.^^/ite^/CS URS 2024 01/895941313
VV	pr.č. C.3, D.1.01, D.1.09
VV	2	2,000

	82
	M
	59223857
	skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm
	kus
	2,000
	507,00
	1 014,00
	CS ÚRS 2024 01

	PP	skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm

	83
	K
	895941321
	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 195 mm
	kus
	2,000
	601,72
	1 203,44
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 195
mm
Online PSC	^tt^s^/Zadmin^^^rs^z/ite^/CS URS 2024 01/895941321
VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.09
VV	2	2,000

	84
	M
	59223860
	skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x195x50mm
	kus
	2,000
	465,00
	930,00
	CS ÚRS 2024 01

	PP	skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x195x50mm

	85
	K
	895941331
	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem
	kus
	2,000
	919,25
	1 838,49
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s
výtokem
Online PSC	/t^/^admn^_^rsLu/^mC URS 2024 01/895941331
VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.09
VV	2	2,000

	86
	M
	59223854
	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 450x350x50mm
	kus
	2,000
	1 050,00
	2 100,00
	CS ÚRS 2024 01

	PP	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť
PP	450x350x50mm

	87
	K
	899204112
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	2,000
	1 284,30
	2 568,60
	CS ÚRS 2024 01

	pp	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu
zatížení D400, E600
Online PSC	/t^/^gdmn^.^sLu/^mC	URS 2024 01/899204112
VV	př.č. D.1.01, D.1.09
VV	2	2,000

	88
	M
	63126079
	rám pro uložení roštů a poklopů kompozitní L60x82/10mm, nerez. pracny, těsnění, C250, D400
	m
	2,000
	628,00
	1 256,00
	CS ÚRS 2024 01

	PP	rám pro uložení roštů a poklopů kompozitní L60x82/10mm, nerez.
pracny, těsnění, C250, D400
VV	př.č. D.1.01, D.1.09
VV	2	2,000

	89
	M
	59224481
	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun
	kus
	2,000
	4 200,00
	8 400,00
	CS ÚRS 2024 01

	PP	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun
VV	př.č. D.1.01, D.1.09
VV	2	2,000

	90
	M
	28661789
	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla
	kus
	2,000
	1 490,00
	2 980,00
	CS ÚRS 2024 01

	PP	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla
VV	př.č. D.1.01, D.1.09
VV	2	2,000

	91
	K
	899103211
	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg
	kus
	2,000
	463,92
	927,83
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti
jednotlivě přes 100 do 150 Kg
Online PSC	/t^/^gdmn^.^sLu/^mC	URS 2024 01/899103211
VV	př.č. D.1.01, D.1.05
VV	2	2,000

	92
	K
	899301811_1R
	Demontáž prstýnků
	kus
	2,000
	250,00
	500,00
	

	PP	Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu,
hmotnosti jednotlivě do 50 kg
VV	př.č. D.1.01, D.1.05
VV	2	2,000

	93
	K
	899103211_2R
	Demontáž stupadel
	kus
	5,000
	150,00
	750,00
	

	PP	Demontáž stupadel
VV	př.č. D.1.01, D.1.05
VV	3+2	5,000

	94
	K
	899103112
	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250
	kus
	2,000
	3 506,75
	7 013,49
	CS ÚRS 2024 01

	pp	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně
rámů pro třídu zatížení B125, C250
Online PSC	/ti^Sj/admin/^SLU/lemC URS 2024 01/899103112
VV	př.č. D.1.01, D.1.05
VV	2	2,000

	95
	M
	28661770
	poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125
	kus
	2,000
	3 080,00
	6 160,00
	CS ÚRS 2024 01

	pp	poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení
PP	B125
VV	př.č. D.1.01,	D.1.05
VV	2	2,000

	96
	K
	899104112
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	4,000
	3 576,49
	14 305,97
	CS ÚRS 2024 01
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	pp	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu
zatížení D400, E600
Online PSC	^tt^s:^^^odmin^z^urs.^^^iie^^CS	URS 2024 01/899104112
VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.06
VV	4	4,000

	97
	M
	KSI.KDM91B
	Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační,bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání
	kus
	4,000
	4 990,00
	19 960,00
	

	PP	Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační,bez vybrání
pro lapač, D 400 bez odvětrání
VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.06
VV	4	4,000

	98
	K
	899501221
	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek
	kus
	5,000
	164,15
	820,76
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem
vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek
Online PSC	^tt25^//odminí^_ur5_cz/item/CS	URS 2024 01/899501221
VV	př.č. D.1.01, D.1.05
VV	3+2	5,000

	99
	M
	55243818
	stupadlo ocelové s PE povlakem forma D - P162mm
	kus
	5,000
	91,50
	457,50
	CS ÚRS 2024 01

	PP	stupadlo ocelové s PE povlakem forma D - P162mm
VV	př.č. D.1.01, D.1.05
VV	3+2	5,000

	100
	M
	55243832
	hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla levá
	kus
	5,000
	5,25
	26,25
	CS ÚRS 2024 01

	PP	hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla levá
VV	př.č. D.1.01, D.1.05
VV	3+2	5,000

	101
	M
	55243834
	hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla pravá
	kus
	5,000
	5,25
	26,25
	CS ÚRS 2024 01

	PP	hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla pravá
VV	př.č. D.1.01, D.1.05
VV	3+2	5,000

	102
	K
	899623141
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu
	m3
	178,200
	3 726,42
	664 047,67
	CS ÚRS 2024 01

	pp	Obetonování potrubí nebo	zdiva stok betonem prostým v otevřeném
výkopu, betonem tř. C 12/15
Online PSC	^tt^s^/Zadmin^^^rs^z/ite^/CS	URS 2024 01/899623141
VV	př.č. C.3, D.1.01,	D.1.02,	D.1.03
VV	kanalizace
VV	148*1,2*0,9	159,840
VV	přípojky
VV	13*1,2*0,9	14,040
VV	uliční vpusti
VV	4*1,2*0,9	4,320
VV	Součet	178,200

	103
	K
	899722113
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm
	m
	173,000
	15,11
	2 614,65
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Krytí potrubí z	plastů	výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
Online PSC	^tt25^//odminí^_ur5_cz/item/CS	URS	2024 01/899722113
VV	př.č. D.1.01 ,D. 1.03,	D.1.03,	D. 1.07
VV	kanalizace
VV	148	148,000
VV	přípojky
VV	21	21,000
VV	uliční vpusti
VV	4	4,000
VV	Součet	173,000

	104
	M
	28651083
	vložka šachtová kanalizační PVC-U DN 200
	kus
	5,000
	1 360,00
	6 800,00 í CS ÚRS 2023 02

	PP	vložka šachtová kanalizační	PVC-U DN 200
VV	př.č. D.1.07
VV	5	5,000

	105
	K
	899910112
	Výplň potrubí betonem tř. C 8/10 délky přes 50 do 100 m
	m3
	17,958
	4 378,46
	78 628,30
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových
betonem délky přes 50 do 100 m tř. C 8/10
Online PSC	^tt25^//odminí^_ur5_cz/item/CS URS 2024 01/899910112
VV	př.č. D.1.01
VV	kanalizace DN 300
VV	(3,14*0,15*0,15)*36	2,543
VV	kanalizace DN 400
VV	(3,14*0,2*0,2)*67	8,415
VV	šachty
VV	(1+1+1,5)*2	7,000
VV	Součet	17,958
D 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	259 388,99

	106
	K
	915111112
	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva
	m
	50,000
	12,71
	635,42
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125
mm souvislá bílá retroreflexní
Online PSC	/tl^i^/za<lmn^_^rsLu/^mC URS 2024 01/915111112
VV	komunikace
VV	50	50,000
VV	Součet	50,000

	107
	K
	915121112
	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva
	m
	150,000
	23,55
	3 532,31
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky
250 mm souvislá retroreflexní
Online PSC	/tl^i^/za<lmn^_^rsLu/^mC URS 2024 01/915121112
VV	komunikace
VV	150	150,000
VV	Součet	150,000

	108
	K
	915121122
	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva
	m
	150,000
	14,30
	2 144,81
	CS ÚRS 2024 01
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	PP
Online PSC
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní
^tt^s:^^^odmin^z^urs.^^^iie^^CS URS 2024 01/915121122
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	komunikace 150
Součet
	
	150,000
150,000
	
	
	

	109
	K
	915491211
	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
	m
	153,000
	135,95
	20 799,76
	CS ÚRS 2024 01


Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do
	PP	120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm
Online PSC	^tt25^//odmin^^.urs.^^/ite^/CS	URS	2024	01/915491211
VV	př.č. C.3, D.1.01,	D.1.02,	D. 1.03,	D. 1.07
VV	kanalizace
VV	145	145,000
VV	přípojky
VV	8	8,000
VV	Součet	153,000

	110
	M
	59218002	I krajník betonový silniční 500x250x100mm
	m
	156,060
	236,00
	36 830,16 C CS ÚRS 2024 01

	PP	krajník betonový silniční 500x250x100mm
VV	153*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	156,060

	111
	K
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	12,000
	280,44
	3 365,26
	CS ÚRS 2024 01

	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a
PP	zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu
prostého, do lože z betonu prostého
Online PSC	^tt^s^Z/admin^^^rs^z/ite^/CS	URS	2024 01/916241213
VV	př.č. C.3, D.1.02, D.1.03,	D.1.07
VV	kanalizace
VV	2+2	4,000
VV	přípojky
VV	2+2+2+2	8,000
VV	Součet	12,000

	112
	M
	58380203
	krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm
	m
	12,240
	550,00
	6 732,00
	CS ÚRS 2024 01

	PP	krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm
VV	př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.07
VV	kanalizace
VV	2+2	4,000
VV	přípojky
VV	2+2+2+2	8,000
VV	Součet	12,000
VV	12*1,02 'Přepočtené koeficientem	množství	12,240

	113
	K
	919112212
	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
	m
	308,000
	44,61
	13 740,43
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro
těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm
Online PSC	^tt25^//odmin^^^rs.:cz/item/CS	URS	2024 01/919112212
VV	př.č. C.3, D.1.02, D.1.03,	D.1.04,
VV	komunikace
VV	148,0*2	296,000
VV	6*2	12,000
VV	Součet	308,000

	114
	K
	919121132
	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem
	m
	308,000
	234,86
	72 336,80
	CS ÚRS 2024 01

	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém
PP	nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod
zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
Online PSC	Zíl^^//zadmn^_^sLu/^mC	URS	2024 01/919121132
VV	př.č. C.3, D.1.02,	D.1.03,	D.1.04,
VV	komunikace
VV	148,0*2	296,000
VV	6*2	12,000
VV	Součet	308,000

	115
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	m
	308,000
	83,92
	25 848,02
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do
100 mm
Online PSC	Zti^Sj/admin^scz/iemC	URS	2024 01/919735112
VV	př.č. C.3, D.1.02,	D.1.03, D.1.04,
VV	komunikace
VV	148,0*2	296,000
VV	6*2	12,000
VV	Součet	308,000

	116
	K
	938908411
	Čištění vozovek splachováním vodou
	m2
	2 160,000
	6,27
	13 549,74 CS ÚRS 2024 01

	PP	Čištění vozovek splachováním vodou
Online PSC	Zti^Sj/admin^scz/iemC URS 2024 01/938908411
VV	př.č. C.3, D.1.02,	D.1.03,	D.1.04,
VV	komunikace
VV	180,0*12	2	160,000
VV	Součet	2	160,000

	117
	K
	938909331
	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
	m2
	2 160,000
	6,70
	14 477,57
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového
nebo živičného
Online PSC	Zti^Sj/admin^scz/iemC URS 2024 01/938909331
VV	př.č. C.3,	D.1.02, D.1.03, D.1.04,
VV	komunikace
VV	180,0*12	2	160,000
VV	Součet	2	160,000

	118
	K
	977151127
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm
	m
	0,600
	7 490,26
	4 494,16
	CS ÚRS 2023 02

	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů
PP	(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes
225 do 250 mm
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Online PSC	^tt^sj/Zomin^^rs^z/jem/CS	URS 2023 02/9ZZ15112Z
VV	př.č D.1.05
VV	4*0,15	0,600

	119
	K
	977151135
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 550 do 600 mm
	m
	1,000
	14 019,50
	14 019,50
	CS ÚRS 2024 01

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 550 do 600 mm
httDs://uodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/977151135
	0,500
0,500
1,000

	
	př.č. D.1.01, D.1.0,5 stávající šachta Š1 0,5
stávající šachta Š6
0,5
Součet
	

	120
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	m2
	9,000
	117,04
	1 053,34
	CS ÚRS 2024 01

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou httDs://uodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985131111
	6,000
3,000
9,000

	
	př.č. D.1.01, D.1.05 Š1
6
Š6
3
Součet
	

	121
	K
	985131211
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem
	m2
	9,000
	297,26
	2 675,32
	CS ÚRS 2024 01

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným httDs://uodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985131211
	6,000
3,000
9,000

	
	př.č. D.1.01, D.1.05 Š1
6
Š6
3
Součet
	

	122
	K
	985139111
	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru
	m2
	9,000
	127,96
	1 151,62
	CS ÚRS 2024 01

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru httDs://uodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985139111
	6,000
3,000
9,000

	
	př.č. D.1.01, D.1.05 Š1
6
Š6
3
Součet
	

	123
	K
	985141111
	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm
	m
	2,000
	85,93
	171,87
	CS ÚRS 2024 01

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm
httDs://uodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985141111
	1,000
1,000
2,000

	
	př.č. D.1.01, D.1.05 Š1
1
Š6
1
Součet
	

	124
	K
	985311111
	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm
	m2
	9,000
	1 083,21
	9 748,91
	CS ÚRS 2024 01


PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn,
tloušťky do 10 mm
^tt^s^Z/omin^^rs^z/tm/CS URS 2024 01/985311111
př.č. D.1.01, D.1.05
Š1
Online PSC
VV
VV
	VV	6	6,000
VV	Š6
VV	3	3,000
VV	Součet	9,000

	125
	K
	985311911
	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru
	m2
	9,000
	569,85
	5 128,66
	CS ÚRS 2024 01

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru httDs://uodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985311911
	6,000
3,000
9,000

	
	př.č. D.1.01, D.1.05 Š1
6
Š6
3
Součet
	

	126
	K
	985323111
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm
	m2
	9,000
	422,00
	3 797,96
	CS ÚRS 2024 01

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
httDs://uodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985323111
	6,000
3,000
9,000

	
	př.č. D.1.01, D.1.05 Š1
6
Š6
3
Součet
	

	127
	K
	985323911
	Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru
	m2
	9,000
	136,84
	1 231,55
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci
ve stísněném prostoru
Online PSC	^tl^s^^odmin^s^tmCS URS 2024 01/985323911


	VV
VV
	př.č. D.1.01, D.1.05 Š1
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	6	6,000
VV	Š6
VV	3	3,000
VV	Součet	9,000

	128
	K
	985422321
	Injektáž trhlin š do 5 mm v ŽB kcích tl do 100 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů
	m
	2,000
	961,91
	1 923,82
	CS ÚRS 2024 01

	Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích
PP	nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně
jejich vyvrtání aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 2 do 5
mm do 100 mm tloušťka konstrukce
Online PSC	^tt25^^odmin^^.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985422321
VV	př.č. D.1.01,	D.1.05
VV	Š1
VV	1	1,000
VV	Š6
VV	1	1,000
VV	Součet	2,000
D 997	Přesun sutě	411 206,49

	129
	K
	997006512
	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km
	t
	577,023
	143,00
	82 517,12
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km
Online PSC	^tt^s^^odmin^^^rs^z/it^/CS URS 2024 01/99/006512

	130
	K
	997006519
	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	11 540,460
	12,03
	138 818,03
	CS ÚRS 2024 01

	pp	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1
km
Online PSC	^tt^s^Z/odmn^^rs^z/tm/CS URS 2024 01/99/006519
VV	577,023*20 'Přepočtené koeficientem množství	11 540,460

	131
	K
	997006551
	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění
	t
	577,023
	10,69
	6 167,61
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění
Online PSC	^t/h/^admnif:^L//m//> URS 2024 01/99/006551

	132
	K
	997221615
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
	t
	99,546
	220,00
	21 900,12
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
betonového kód odpadu 17 01 01
Online PSC	^t/s/r^admn^Lzi/mC URS 2024 01/99/221615
VV	7,15+18,913+3,66+3,48+0,425+65,918	99,546
VV	Součet	99,546

	133
	K
	997221645
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
	t
	211,433
	490,00
	103 602,17
	CS ÚRS 2024 01

	pp	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez
dehtu kód odpadu 17 03 02
Online PSC	r±/^^/ízOdmin/^_^s^tmC URS 2024 01/99/221645
VV	105,57+105,863	211,433
VV	Součet	211,433

	134
	K
	997221655
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	264,552
	220,00
	58 201,44
	CS ÚRS 2024 01

	pp	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód
odpadu 17 05 04
Online PSC	r±/^^/ízOdmin/^_^s^tmC URS 2024 01/99/221655
VV	121,771 + 138,358+4,423	264,552
VV	Součet	264,552
D 998	Přesun hmot	216 493,57

	135
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	232,536
	931,01
	216 493,57
	CS ÚRS 2024 01

	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot PP	nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody,
produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
Online PSC	r±/^^/ízOdmin/^_^s^tmC URS 2024 01/9982/6101
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[bookmark: bookmark45]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace Objekt:
[bookmark: bookmark47]842-2 -10 02 - Stoka 2
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:	Staré Čívice
	Datum:	26.10.2023

	Zadavatel:
	IČ:	00274046

	Statutární město Pardubice
	DIČ:	CZ00274046

	Uchazeč:
	IČ:	09361545

	Inženýrské stavby Mencl s.r.o.
	DIČ:	CZ09361545

	Projektant:
	IČ:	64826431

	VK PROJEKT, spol. s r.o.
	DIČ:	CZ64826431

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	588 110,82

	Základ daně
DPH základní	588 110,82
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	123 503,27
12,00%	0,00

	Cena s DPH	v CZK
	711 614,09


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko
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[bookmark: bookmark49]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace
Objekt:
[bookmark: bookmark51]842-2 -10 02 - Stoka 2
Místo:	Staré Čívice
Zadavatel:	Statutární město Pardubice
Uchazeč:	Inženýrské stavby Mencl	s.r.o.
Datum:	26.10.2023
n .	. VK PROJEKT, spol.
Projektant:
s r.o.
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
	Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
	588 110,82
588 110,82

	1 - Zemní práce
	165 025,62

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	92 927,25

	4 - Vodorovné konstrukce
	4 244,86

	5 - Komunikace pozemní
	117 341,34

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	7 670,00

	8 - Trubní vedení
	67 311,54

	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	54 993,62

	997 - Přesun sutě
	48 774,45

	998 - Přesun hmot
	29 822,14
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[bookmark: bookmark53]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace
Objekt:
[bookmark: bookmark55]842-2 -10 02 - Stoka 2
Místo:	Staré Čívice
Datum:	26.10.2023
	7 . tl	Ot t	. t D . ..	D ■ i* ♦ VK PROJEKT, spol.
Zadavatel:	Statutami město Pardubice	Projektant:
J	s r.o.
Uchazeč:	Inženýrské stavby Mencl s.r.o.	Zpracovatel:

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cenajCZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	5gg 110 g2
D HSV	Práce a dodávky HSV	588 110,82
D 1	Zemní práce	165 025,62

	1
	K
	113106023
	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně
	m2
	8.000
	124.91
	999,29
	CSÚRS 2024 01

	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s
pp	přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS	2024	01/113106023
VV	př.č. C.3, D.2.01,	D.2.02,	D.2.03,	D.2.04
VV	kanalizace
VV	2*3,0	6,000
VV	šachta
VV	1*2	2,000
VV	Součet	8,000

	2
	K
	113106192
	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2
	m2
	1.250
	253.34
	316,67
	CSÚRS 2024 01

	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze
PP	silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice
strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami zalitými cementovou maltou
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS	2024	01/113106192
VV	př.č. C.3, D.2.01,	D.2.02,	D.2.03,	D.2.07
VV	kanalizace
VV	5*0,25	1,250
VV	Součet	1,250

	3
	K
	113107322
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	39.200
	61.14
	2 396,52
	CSÚRS 2024 01

	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s
pp	přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o
tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS	2024 01/113107322
VV	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02,	D.2.03,
VV	kanalizace-komunikace
VV	11*3,2	35,200
VV	kanalizace-chodník
VV	2*1,5	3,000
VV	šachta
VV	1*1	1,000
VV	Součet	39,200

	4
	K
	113107323
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	24.200
	91.03
	2 202,86
	CSÚRS 2024 01

	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s
pp	přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o
tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS	2024 01/113107323
VV	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02,	D.2.03,
VV	kanalizace-komunikace
VV	11*2,2	24,200
VV	Součet	24,200

	5
	K
	113107330
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	4.000
	167,27
	669,06
	CSÚRS 2024 01

	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s
pp	přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do
100 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS	2024 01/113107330
VV	př.č. C.3, D.2.01,	D.2.02,	D.2.03,
VV	kanalizace
VV	2*1,5	3,000
VV	šachta
VV	1*1	1,000
VV	Součet	4,000

	6
	K
	113154123
	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
	m2
	66.000
	66,52
	4 390,13
	CSÚRS 2024 01

	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní
PP	prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes
0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024	01/113154123
VV	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03
VV	kanalizace
VV	11*6,0	66,000
VV	Součet	66,000
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	7
	K
	113154124
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
	m2
	46,200
	116,81
	5 396,57
	CS ÚRS 2024 01


Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní PP	prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes
0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
Online PSC	^ttss://!2odminkyus::cz/item/CS	URS	2024 01/113154124
VV	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02,	D.2.03
VV	kanalizace
VV	11*4,2	46,200
VV	Součet	46,200
	8
	K
	113201112
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	2,000
	120,77
	241,54
	


	PP	Vytrhání obrub silničních	ležatých
VV	př.č. C.3, D.2.02,	D.2.03,
VV	kanalizace
VV	2	2,000
VV	Součet	2,000

	9
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	960,000
	74,41
	71 432,39
	

	pp	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m prů měrný přítok do 500
l/min
VV	př.č. D.2.01
VV	spodní voda
VV	20*24	480,000
VV	přečerpání odpadních vod
VV	20*24	480,000
VV	Součet	960,000

	10
	K
	115101301
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
	den
	40,000
	43,98
	1 759,30
	

	pp	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do
500 l/min
VV	př.č. D.2.01
VV	spodní voda
VV	20	20,000
VV	přečerpání odpadních vod
VV	20	20,000
VV	Součet	40,000

	11
	K
	119002411
	Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu zřízení
	m2
	18,000
	433,81
	7 808,56
	CS ÚRS 2023 02

	PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z
tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m zřízení
Online PSC	^tt2s^//odminkyus.:cz/item/CS	URS 2023 02/119002411
VV	př.č. D.2.01
VV	2*(3*3)	18,000

	12
	K
	119002412
	Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění
	m2
	18,000
	202,86
	3 651,46
	CS ÚRS 2023 02

	PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z
tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m odstranění
Online PSC	^tt2s^//odminkyus.:cz/item/CS	URS 2023 02/119002412
VV	př.č. D.2.01
VV	2*(3*3)	18,000

	13
	K
	119003223
	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
	m
	8,000
	83,27
	666,15
	CS ÚRS 2024 01

	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní
PP	oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem
zřízení
Online PSC	^tt25:Z/sodminkyus::cz/item/CS	URS	2024	01/119003223
VV	př.č. D.2.01
VV	zajištění stoky v	chodníku	a	komunikaci
VV	2+2	4,000
VV	2+2	4,000
VV	Součet	8,000

	14
	K
	119003224
	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
	m
	8,000
	50,08
	400,61
	CS ÚRS 2024 01

	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní
PP	oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem
odstranění
Online PSC	^tt25:Z/sodminkyus::cz/item/CS	URS	2024	01/119003224
VV	př.č. D.2.01
VV	zajištění stoky v	chodníku a	komunikaci
VV	2+2	4,000
VV	2+2	4,000
VV	Součet	8,000

	15
	K
	132154201
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3
	m3
	18,720
	640,23
	11 985,05
	CS ÚRS 2024 01

	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s
PP	urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
Online PSC	^tt25:Z/sodminkyus::cz/item/CS	URS	2024 01/132154201
VV	př.č. C.3, D.2.01,	D.2.02,	D.2.03
VV	kanalizace
VV	13*1,2*1,2	18,720
VV	Součet	18,720

	16
	K
	151811131
	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m
	m2
	45,500
	193,40
	8 799,84
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
Online PSC	^tt2s^//odminkyus.:cz/item/CS	URS	2024 01/151811131
VV	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02,	D.2.03
VV	kanalizace
VV	13*2*1,75	45,500
VV	Součet	45,500

	17
	K
	151811232
	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m
	m2
	45,500
	116,65
	5 307,66
	CS ÚRS 2024 01


Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m
Online PSC	^tt^s^Z/sOminky^urs^cz/item/CS URS 2024 01/151811232
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	VV
VV
VV
VV
	
	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03 kanalizace 13*2*1,75
Součet
	
	45,500
45,500
	
	


	18
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	18,720
	270,29
	5 059,83
	CS ÚRS 2024 01


	PP
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	

	Online PSC
	httDs://Dodminkv.urs.cz/ftem/CS URS 2024 01/162751117
	

	VV
	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03
	

	VV
	kanalizace
	

	VV
	13*1,2*1,2
	18,720

	VV
	Součet
	18,720


	19
	K
	162751119
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	374,400
	20,51
	7 677,47
	CS ÚRS 2024 01


	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Online PSC	https://podminkvus:£z/iiem/CS URS 2024 01/162751119
VV	18,72*20 'Přepočtené koeficientem množství	374,400

	20
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	37,440
	220,00
	8 236,80
	CS ÚRS 2024 01


Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
PP	zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04
	Online PSC	https://podminkv.us.cz/ilem/CS URS 2024 01/171201221
VV	18,72*2 'Přepočtené koeficientem množství	37,440

	21
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	18,720
	19,05
	356,68 CS ÚRS 2024 01

	PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC	https://podminkv.urs.cz/itern/CS URS 2024 01/171251201

	22
	K
	174111101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
	m3
	9,360
	221,99
	2 077,79
	CS ÚRS 2024 01

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
https/podminkyuscz/item/CS URS 2024 01/174111101
	9,360
9,360

	
	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03 nahrazení nevhodné zeminy 13*1,2*0,6
Součet
	

	23
	M
	58331200
	štěrkopísek netříděný zásypový
	t
	18,720
	327,00
	6 121,44
	CS ÚRS 2024 01

	PP	štěrkopísek netříděný zásypový
VV	9,36*2 'Přepočtené koeficientem množství	18,720

	24
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	7,800
	521,66
	4 068,95
	

	PP	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
VV	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03
VV	kanalizace
VV	13*1,2*0,5	7,800
VV	Součet	7,800

	25
	M
	58337331
	štěrkopísek frakce 0/22
	t
	7,800
	385,00
	3 003,00 C CS ÚRS 2023 02

	PP	štěrkopísek frakce 0/22
D 3	Svislé a kompletní konstrukce	92 927,25

	26
	K
	358325114
	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy do 4 m2
	m3
	15,600
	5 924,32
	92 419,44
	CS ÚRS 2024 01

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu
https://podminkvus.cz/item/CS URS 2024 01/358325114
	15,600
15,600

	
	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03 kanalizace+obetonování 13*(1,2*1,0)
Součet
	

	27
	K
	359901211
	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci
	m
	13,000
	39,06
	507,81
	

	PP	Monitoring stoky jakékoli výšky na	nové kanalizaci
VV	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03
VV	kanalizace
VV	13	13,000
VV	Součet	13,000
D	4	Vodorovné konstrukce	4	244,86

	28
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	1,560
	1 129,19
	1 761,53 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
https://podminkvus.cz/item/CS URS 2023 02/451573111
	1,560
1,560

	
	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03, kanalizace
13*1,2*0,1
Součet
	

	29
	K
	452112112
	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže
	kus
	2,000
	832,67
	1 665,33
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže,
výšky do 100 mm
Online PSC	https://ppdminkvus.cz/ilem/CS URS 2024 01/452112112
VV	př.č. D.2.04,
VV	2	2,000
VV	Součet	2,000
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	30
	M
	59224187
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm
	kus
	2,000
	409,00
	818,00
	CS ÚRS 2024 01

	PP	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm
VV	př.č. D.2.04,
VV	2	2,000
VV	Součet	2,000
D 5	Komunikace pozemní	117 341,34

	31
	K
	564851011
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm
	m2
	2,400
	204,10
	489,83
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
Online PSC	^tt25:^^^odmin^z^urs.^^^óie^^CS	URS 2024 01/564851011
VV	př.č. C.3, D.2.01,	D.2.02,	D.2.03,
VV	kanalizace
VV	2*1,2	2,400
VV	Součet	2,400

	32
	K
	564871016
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm
	m2
	24,200
	390,20
	9 442,91
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm
Online PSC	^tt25^^^^odmin^^.urs.^^^t^CS	URS 2024 01/564871016
VV	př.č. C.3, D.2.01,	D.2.02,	D.2.03
VV	kanalizace
VV	11*2,2	24,200
VV	Součet	24,200

	33
	K
	565175114
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 130 mm š do 3 m
	m2
	35,200
	935,00
	32 912,00
	CS ÚRS 2024 01

	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
PP	střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes
1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 130 mm
Online PSC	Ott^s^Z/admin^^^c^/ite^/CS	URS 2024 01/565175114
VV	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02,	D.2.03
VV	kanalizace
VV	11*3,2	35,200
VV	Součet	35,200

	34
	K
	567122111
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm
	m2
	2,400
	480,00
	1 152,00
	CS ÚRS 2023 01

	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s
PP	rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120
mm
Online PSC	Ott^s^/Zodmin^^^rsc/item/CS	URS 2023 01/567122111
VV	př.č. C.3, D.2.01,	D.2.02, D.2.03,
VV	kanalizace
VV	2*1,2	2,400
VV	Součet	2,400

	35
	K
	573231106
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2
	m2
	66,000
	25,00
	1 650,00
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v
množství 0,30 kg/m2
Online PSC	Ott25:/Zodmin^z_urs_cz/item/CS	URS	2024 01/573231106
VV	př.č. C.3, D.2.01,	D.2.02,	D.2.03
VV	kanalizace
VV	11*6,0	66,000
VV	Součet	66,000

	36
	K
	573231111
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2
	m2
	46,200
	39,00
	1 801,80
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v
množství od 0,50 do 0,80 kg/m2
Online PSC	Ott25:/Zodmin^z_urs_cz/item/CS	URS	2024 01/5/3231111
VV	př.č. C.3, D.2.01,	D.2.02,	D.2.03
VV	kanalizace
VV	11*4,2	46,200
VV	Součet	46,200

	37
	K
	577144141
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	66,000
	510,00
	33 660,00
	CS ÚRS 2024 01

	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
PP	zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po
zhutnění tl. 50 mm
Online PSC	Ott25^//odmin^^^rs.c/item/CS	URS	2024 01/577144141
VV	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02,	D.2.03
VV	kanalizace
VV	11*6,0	66,000
VV	Součet	66,000

	38
	K
	577166131
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	46,200
	620,00
	28 644,00
	CS ÚRS 2024 01

	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a
PP	zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po
zhutnění tl. 70 mm
Online PSC	ot^/^Gdmn^_^r1c/i2mcS	URS	2024 01/577166131
VV	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02,	D.2.03
VV	kanalizace
VV	11*4,2	46,200
VV	Součet	46,200

	39
	K
	596211130
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2
	m2
	8,000
	398,60
	3 188,80
	CS ÚRS 2024 01

	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s PP	vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2
Online PSC	Ott25:/Zodmin^z_urs_cz/item/CS	URS	2024	01/596211130
VV	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02,	D.2.03,	D.2.04
VV	kanalizace
VV	2*3,0	6,000
VV	šachta
VV	1*2	2,000
VV	Součet	8,000
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	40
	M
	59245010 1R
	dlažba zámková tvaru dle původní barevná
	m2
	8,000
	550,00
	4 400,00
	

	PP	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná
VV	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.04
VV	kanalizace
VV	2*3,0	6,000
VV	šachta
VV	1*2	2,000
VV	Součet	8,000
D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 670,00

	41
	K
	616633111_1R
	Stěrka z vysokopevnostní kanalizační malty
	m2
	11,800
	650,00
	7 670,00
	

	PP	Stěrka z vysokopevnostní kanalizační malty, zrnitosti do 4 mm,
zatížitelnou vodou po cca 4 hodinách
VV	př.č. D.2.01, D.2.04
VV	ŠD1
VV	8	8,000
VV	ŠD2
VV	3,8	3,800
VV	Součet	11,800
D 8	Trubní vedení	67 311,54

	42
	K
	871373124
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 315
	m
	13,000
	170,57
	2 217,46
	CS ÚRS 2024 01

	pp	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U	hladkého
plnostěnného tuhost SN 16 DN 315
Online PSC	^tt^s://odmin^z_ur5__/ite^/CS URS 2024	01/8Z13Z3124
VV	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03
VV	kanalizace
VV	13	13,000
VV	Součet	13,000

	43
	M
	28611253
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x3000mm SN16
	m
	13,390
	3 310,00
	44 320,90
	CS ÚRS 2024 01

	pp	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností
PP	DN 315x3000mm SN16
VV	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02,	D.2.03
VV	kanalizace
VV	13	13,000
VV	Součet	13,000
VV	13*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	13,390

	44
	K
	892372121
	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým
	úsek
	1,000
	1 082,56
	1 082,56
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300
Online PSC	^tt^s://odmin^z_ur5__/ite^/CS	URS 2024 01/8923Z2121
VV	př.č. C.3, D.2.01
VV	1	1,000

	45
	K
	899103211
	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg
	kus
	2,000
	463,92
	927,83
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti
jednotlivě přes 100 do 150 Kg
Online PSC	/tl^i.í/^dmj/R^_^i^_/t^/C‘S URS 2024 01/899103211
VV	př.č. D.2.01, D.2.04
VV	2	2,000

	46
	K
	899301811_1R
	Demontáž prstýnků
	kus
	2,000
	250,00
	500,00
	

	PP	Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu,
hmotnosti jednotlivě do 50 kg
VV	př.č. D.2.01, D.2.04
VV	2	2,000

	47
	K
	899103211_2R
	Demontáž stupadel
	kus
	7,000
	150,00
	1 050,00
	

	PP	Demontáž stupadel
VV	př.č. D.1.01, D.1.05
VV	4+3	7,000

	48
	K
	899103112
	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250
	kus
	1,000
	3 506,75
	3 506,75
	CS ÚRS 2024 01

	pp	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně
rámů pro třídu zatížení B125, C250
Online PSC	^tt25^//odmin^^_urs__/ite^/CS URS 2024 01/899103112
VV	př.č. C.3, D.2.01, D.2.04
VV	1	1,000

	49
	M
	28661770
	poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125
	kus
	1,000
	3 080,00
	3 080,00
	CS ÚRS 2024 01

	pp	poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení
PP	B125
VV	př.č. C.3,	D.2.01, D.2.04
VV	1	1,000

	50
	K
	899104112
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	1,000
	3 576,49
	3 576,49
	CS ÚRS 2024 01

	pp	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu
PP	zatížení D400, E600
Online PSC	^tt25^//odmin^^_urs__/ite^/CS URS 2024 01/899104112
VV	př.č. C.3, D.2.01, D.2.04
VV	1	1,000

	51
	M
	KSI.KDM91B
	Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační,bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání
	kus
	1,000
	4 990,00
	4 990,00
	

	PP	Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační,bez vybrání
pro lapač, D 400 bez odvětrání
VV	př.č. C.3, D.2.01, D.2.04
VV	1	1,000

	52
	K
	899501221
	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek
	kus
	7,000
	164,15
	1 149,07
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem
vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek
Online PSC	^tt^s://odmin^z_ur5__/ite^/CS URS 2024 01/899501221
VV	př.č. D.2.01, D.2.04
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	VV	4+3	7,000

	53
	M
	55243818
	stupadlo ocelové s PE povlakem forma D - P162mm
	kus
	7,000
	91,50
	640,50
	CS ÚRS 2024 01

	PP	stupadlo ocelové s PE povlakem forma D - P162mm
VV	př.č. D.2.01, D.2.04
VV	4+3	7,000

	54
	M
	55243832
	hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla levá
	kus
	7,000
	5,25
	36,75
	CS ÚRS 2024 01

	PP	hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla levá
VV	př.č. D.2.01, D.2.04
VV	4+3	7,000

	55
	M
	55243834
	hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla pravá
	kus
	7,000
	5,25
	36,75
	CS ÚRS 2024 01

	PP	hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla pravá
VV	př.č. D.2.01, D.2.04
VV	4+3	7,000

	56
	K
	899722113
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm
	m
	13,000
	15,11
	196,48
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
Online PSC	^tt^s:^^^odmin^z^urs.^^^iie^^CS	URS	2024 01/899722113
VV	př.č. C.3,	D.2.01, D.2.02,	D.2.03,
VV	13	13,000
VV	Součet	13,000
D 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	54 993,62

	57
	K
	915121112
	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva
	m
	8,000
	23,55
	188,39
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky
250 mm souvislá retroreflexní
Online PSC	^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS URS 2024 01/915121112
VV	komunikace
VV	8	8,000
VV	Součet	8,000

	58
	K
	915121122
	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva
	m
	8,000
	14,30
	114,39
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky
250 mm přerušovaná retroreflexní
Online PSC	^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS URS 2024 01/915121122
VV	komunikace
VV	8	8,000
VV	Součet	8,000

	59
	K
	915491211
	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
	m
	5,000
	135,95
	679,73
	CS ÚRS 2024 01

	Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do
PP	120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm
Online PSC	^tt25:ZZodmin^z^rsc/item/CS	URS	2024 01/915491211
VV	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02,	D.2.03,
VV	kanalizace
VV	5	5,000
VV	Součet	5,000

	60
	M
	59218002	| krajník betonový silniční 500x250x100mm
	m
	5,100
	236,00
	1 203,60 C CS ÚRS 2024 01

	PP	krajník betonový silniční 500x250x100mm
VV	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03,
VV	kanalizace
VV	5	5,000
VV	Součet	5,000
VV	5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	5,100

	61
	K
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	2,000
	280,44
	560,88
	CS ÚRS 2024 01

	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a
PP	zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu
prostého, do lože z betonu prostého
Online PSC	^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS URS 2024 01/916241213
VV	př.č. C.3, D.2.02,	D.2.03,
VV	kanalizace
VV	2	2,000
VV	Součet	2,000

	62
	M
	58380203
	krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm
	m
	2,040
	550,00
	1 122,00
	CS ÚRS 2024 01

	PP	krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm
VV	př.č. C.3, D.2.02, D.2.03,
VV	kanalizace
VV	2	2,000
VV	Součet	2,000
VV	2*1,02 'Přepočtené koeficientem	množství	2,040

	63
	K
	919112212
	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
	m
	34,000
	44,61
	1 516,80
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro
těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm
Online PSC	^tt25:ZZodmin^z^rsc/item/CS	URS	2024 01/919112212
VV	př.č. C.3, D.1.02,	D.1.03,	D.1.04,
VV	komunikace
VV	11*2	22,000
VV	6*2	12,000
VV	Součet	34,000

	64
	K
	919121132
	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem
	m
	34,000
	234,86
	7 985,23
	CS ÚRS 2024 01

	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém
PP	nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod
zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
Online PSC	^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS URS 2024 01/919121132
VV	př.č. C.3, D.1.02,	D.1.03, D.1.04,
VV	komunikace
VV	11*2	22,000
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	VV	6*2	12,000
VV	Součet	34,000

	65
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	m
	34,000
	83,92
	2 853,35
	CS ÚRS 2024 01

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
httDs://jodminkv.urs.cz/i:em/CS URS 2024 01/919735112
	22,000
12,000
34,000

	
	př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04, komunikace
11*2
6*2
Součet
	


	66
	K
	936311111
	Zabetonováni potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2
	m3
	0,170
	19 518,78
	3 318,19
	CS ÚRS 2024 01


Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně
PP	nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o
ploše otvoru do 0,25 m2
Online PSC	dtt^s://^odmink^^rsc/item/CS URS 2024 01/936311111
VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.03,
VV	ŠD1
VV	(0,3*0,3*3,14)*0,3	0,085
VV	ŠD2
VV	(0,3*0,3*3,14)*0,3	0,085
VV 	Součet	  0,170
	I67
	K
	938908411
	Čištění vozovek splachováním vodou
	m2
	66,000
	6,27l
	414,02
	


	PP	Čištění vozovek splachováním vodou
VV	př.č. C.3, D.2.02,	D.2.03,
VV	komunikace
VV	11*6	66,000
VV	Součet	66,000

	68
	K
	938909331
	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
	m2
	66,000
	6,70
	442,37
	

	PP	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového
nebo živičného
VV	př.č. C.3,	D.2.02, D.2.03,
VV	komunikace
VV	11*6	66,000
VV	Součet	66,000

	69
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	m2
	11,800
	117,04
	1 381,04
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Očištění ploch stěn, rubu	kleneb a	podlah tlakovou vodou
Online PSC	/^s^/OminkLursc/lemC	URS	2024	01/985131111
VV	př.č. D.2.01, D.2.04
VV	ŠD1
VV	8	8,000
VV	ŠD2
VV	3,8	3,800
VV	Součet	11,800

	70
	K
	985131211
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem
	m2
	11,800
	297,26
	3 507,64
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Očištění ploch stěn, rubu	kleneb	a	podlah	tryskání	pískem sušeným
Online PSC	/^s^/OminkLursc/lemC	URS	2024	01/985131211
VV	př.č. D.2.01, D.2.04
VV	ŠD1
VV	8	8,000
VV	ŠD2
VV	3,8	3,800
VV	Součet	11,800

	71
	K
	985139111
	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru
	m2
	11,800
	127,96
	1 509,91
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
Online PSC	/^s^/OminkLursc/lemC	URS	2024	01/985139111
VV	př.č. D.2.01, D.2.04
VV	ŠD1
VV	8	8,000
VV	ŠD2
VV	3,8	3,800
VV	Součet	11,800

	72
	K
	985141111
	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm
	m
	2,000
	85,93
	171,87
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150
mm
Online PSC	/^s^/OminkLursc/lemC URS 2024 01/985141111
VV	př.č. D.2.01,	D.2.04
VV	ŠD1
VV	1	1,000
VV	ŠD2
VV	1	1,000
VV	Součet	2,000

	73
	K
	985311111
	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm
	m2
	11,800
	1 083,21
	12 781,90
	CS ÚRS 2024 01

	PP	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové	bázi ručně stěn,
tloušťky do 10 mm
Online PSC	/^s^/OminkLursc/lemC URS	2024	01/985311111
VV	př.č. D.2.01, D.2.04
VV	ŠD1
VV	8	8,000
VV	ŠD2
VV	3,8	3,800
VV	Součet	11,800

	74
	K
	985311911
	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru
	m2
	11,800
	569,85
	6 724,25
	CS ÚRS 2024 01


Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
Online PSC	dtt^s://^odmink^^rsc/item/CS URS 2024 01/985311911
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	VV	př.č. D.2.01, D.2.04
VV	ŠD1
VV	8	8,000
VV	ŠD2
VV	3,8	3,800
VV	Součet	11,800

	75
	K
	985323111
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm
	m2
	11,800
	422,00
	4 979,55
	CS ÚRS 2024 01

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
^tt^s://odmin^^^rS£ž/t^/CS URS 2024 01/985323111
	8,000
3,800
11,800

	
	př.č. D.2.01, D.2.04 ŠD1 8 ŠD2 3,8 Součet
	

	76
	K
	985323911
	Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru
	m2
	11,800
	136,84
	1 614,69
	CS ÚRS 2024 01

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
^tt^s://odmin^^^rS£ž/t^/CS URS 2024 01/985323911
	8,000
3,800
11,800

	
	př.č. D.2.01, D.2.04
ŠD1
8
ŠD2
3,8
Součet
	

	77
	K
	985422321
	Injektáž trhlin š do 5 mm v ŽB kcích tl do 100 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů
	m
	2,000
	961,91
	1 923,82
	CS ÚRS 2024 01

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
D 997
	Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 2 do 5 mm do 100 mm tloušťka konstrukce
httDs://Dodminkv.ursxz/ftem/CS URS 2024 01/985422321
	1,000
1,000
2,000
48 774,45

	
	př.č. D.2.01, D.2.04
ŠD1
1
ŠD2
1
Součet
Přesun sutě
	

	78
	K
	997006512
	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km
	t
	84,805
	143,00
	12 127,53
	

	PP	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

	79
	K
	997006519
	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	1 696,100
	12,03
	20 402,07
	

	pp	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1
km
VV	84,805*20 'Přepočtené koeficientem množství	1 696,100

	80
	K
	997006551
	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění
	t
	84,805
	10,69
	906,45
	

	PP	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění

	81
	K
	997221615
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
	t
	7,132
	220,00
	1 569,04
	

	PP	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
betonového kód odpadu 17 01 01
VV	0,435+2,080+0,531+0,96+0,58+2,546	7,132
VV	Součet	7,132

	82
	K
	997221645
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
	t
	18,216
	490,00
	8 925,84
	

	pp	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez
dehtu kód odpadu 17 03 02
VV	10,626+7,59	18,216
VV	Součet	18,216

	83
	K
	997221655
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	22,016
	220,00
	4 843,52
	

	pp	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód
odpadu 17 05 04
VV	11,368+10,648	22,016
VV	Součet	22,016
D 998	Přesun hmot	29 822,14

	84
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	32,032
	931,01
	29 822,14
	CS ÚRS 2024 01


Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot PP	nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody,
produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
Online PSC	^tt^s://odmin^^^rS£ž/t^/CS URS 2024 01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace
Objekt:
[bookmark: bookmark57]842-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:	Staré Čívice
	Datum:	26.10.2023

	Zadavatel:
	IČ:	00274046

	Statutární město Pardubice
	DIČ:	CZ00274046

	Uchazeč:
	IČ:	09361545

	Inženýrské stavby Mencl s.r.o.
	DIČ:	CZ09361545

	Projektant:
	IČ:	64826431

	VK PROJEKT, spol. s r.o.
	DIČ:	CZ64826431

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	343 600,00

	Základ daně
DPH základní	343 600,00
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	72 156,00
12,00%	0,00

	Cena s DPH	v CZK
	415 756,00


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Strana 28 z 31


[bookmark: bookmark59]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace
Objekt:
[bookmark: bookmark61]842-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:	Staré Čívice
Zadavatel:	Statutární město Pardubice
Uchazeč:	Inženýrské stavby Mencl s.r.o.
Datum:	26.10.2023
n .	. VK PROJEKT, spol.
Projektant:
s r.o.
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
	Náklady ze soupisu prací
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	343 600,00
343 600,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	90 000,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	65 000,00

	VRN4 - Inženýrská činnost
	45 000,00

	VRN5 - Finanční náklady
	101 600,00

	VRN6 - Územní vlivy
	2 000,00

	VRN7 - Provozní vlivy
	40 000,00
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[bookmark: bookmark63]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace
Objekt:
[bookmark: bookmark65]842-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady
	Místo:	Staré Čívice	Datum:	26.10.2023
, (l	„ t. , . „ D , ,.	o ■ lt t VK PROJEKT, spol.
Zadavatel:	Statutami město Pardubice	Projektant:
s r.o.
Uchazeč:	Inženýrské stavby Mencl s.r.o.	Zpracovatel:

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cenajCZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	343 600 00
D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	343 600,00
D VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	90 000,00

	1
	K
	011314000	[Archeologický dohled
	soubor
	1.000
	10 000.00
	10 000.00 CSÚRS 2024 01

	pp
Online PSC
	Archeologický dohled
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/011314000

	2
	K
	011603000
	Diagnostika komunikace
	soubor
	3.000
	10 000.00
	30 000.00
	

	PP	Diagnostika komunikace

	3
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inženýrských sítí
	soubor
	1.000
	10 000.00
	10 000.00
	

	PP	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inženýrských sítí

	4
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavbv
	soubor
	1.000
	10 000.00
	10 000.00
	

	PP	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby

	5
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení
	soubor
	1.000
	15 000.00
	15 000.00
	

	PP	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení

	6
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	soubor
	1.000
	15 000.00
	15 000.00
	

	PP	Dokumentace skutečného provedení stavby
D	VRN3	Zařízení staveniště	65 000,00

	7
	K
	031002000
	Zařízení staveniště
	soubor
	1.000
	25 000.00
	25 000.00
	

	PP	Zařízení staveniště

	8
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	soubor
	1.000
	30 000.00
	30 000.00 CSÚRS 2024 01

	pp
Online PSC
	Dopravní značení na staveništi
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/034303000

	9
	K
	039103000
	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
	soubor
	1.000
	10 000.00
	10 000.00 CSÚRS 2024 01

	pp
Online PSC
D VRN4
	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/039103000
	45 000,00

	
	Inženýrská činnost
	

	10
	K
	041403000
	Koordinátor BOZP na staveništi
	kpl
	1.000
	5 000.00
	5 000.00 CSÚRS 2023 01

	PP
Online PSC
	Koordinátor BOZP na staveništi
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/041403000

	11
	K
	041903000
	Dozor jiné osoby
	kpl
	1.000
	5 000.00
	5 000.00 CSÚRS 2023 01

	PP	dozor geologa investora
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/041903000

	12
	K
	043134000
	Zkoušky zatěžovací
	ks
	3.000
	10 000.00
	30 000.00 CSÚRS 2024 01

	pp
Online PSC
VV
VV
	Zkoušky zatěžovací
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/043134000
	3,000

	
	statické zatěžovací zkoušky 3
	

	13
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	soubor
	1.000
	5 000.00
	5 000.00
	

	PP	Kompletační a koordinační činnost
D	VRN5	Finanční náklady	101 600,00

	14
	K
	051002000
	Pojistné
	soubor
	1.000
	3 000.00
	3 000.00 CSÚRS 2024 01

	PP
Online PSC
	Pojistné
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/051002000

	15
	K
	053002000
	Poplatky za zábory
	m2
	27 000.000
	2.00
	54 000.00
	

	PP	Poplatky za zábory
VV	zábor komunikace při výstavbě	(předpoklad 30 dnů)
VV	(150*6)*30	27	000,000

	16
	K
	056002000
	Bankovní záruka
	soubor
	1.000
	15 000.00
	15 000.00 CSÚRS 2024 01

	PP	Bankovní záruka
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/056002000

	17
	K
	059002000
	Ostatní finance
	soubor
	148.000
	200.00
	29 600.00 CSÚRS 2024 01

	pp
Online PSC
VV
VV
VV
D VRN6
	Ostatní finance
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/059002000
	148,000
148,000
2 000,00

	
	podélné uložení potrubí - věcné břemeno 148
Součet
Územní vlivy
	

	18
	K
	063503025
	Územní a provozní vlivy
	kpl
	1.000
	2 000.00
	2 000.00
	

	PP	Územní a provozní vlivy
D	VRN7	Provozní vlivy	40 000,00

	19
	K
	072103002
	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace I. třídy
	soubor
	1.000
	30 000.00
	30 000.00
	CSÚRS 2024 01

	PP	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace I. třídy
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Online PSC
	httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/072103002
	
	
	
	
	

	20 K 072103221
	| Náhrady Dopravnímu podniku
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	


PP	Náhrady Dopravnímu podniku
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[bookmark: bookmark67]PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH
1. Já, níže podepsaný zástupce účastníka, předkládám následující seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky „Kanalizace Staré Čívice -
západ":
Poddodavatel č. 1
	Název poddodavatele (vč. právní formy):
	SWIETELSKY stavební s.r.o.

	Sídlo / místo podnikání:
	Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

	IČ/DIČ:
	48035599/CZ48035599

	Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu plnění veřejné zakázky
	asfalty


V Praze dne 07.08.2025
Razítko a podpis osoby oprávněné
jednat za účastníka

