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Statutarni mésto Ostrava 
magistrát 

Číslo smlouvy objednatele: 2237/2025/OŽP/VZ 
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P25V00315614 

Smlouva o dílo 

Smluvní strany 
  

    

    

Statutární město Ostrava Kamil Mrva Architects, s.r.o. 

Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava Záhumenní 1358/30c, 742 21 Kopřivnice 

zastoupené náměstkem primátora zastoupena jednatelem 
Bc. Alešem Boháčem, MBA doc. Ing. arch. Kamilem Mrvou, Ph.D. 

IČO: 00845451 IČO: 28647611 
DIC: CZ00845451 (plátce DPH) DIC: CZ28647611 (plátce DPH) 

Peněžní ústav: Ceska spořitelna a.s., Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., Kopřivnice 
; okresní pobočka Ostrava ; 

Číslo účtu: 27-1649297309/0800 Číslo účtu: 43-8586690227/0100 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel 

Obsah smlouvy 
  

čI.I. 
Uvodní ustanovení 

1. 

2. 

t4va1 | | 

ERT) 
isos 

Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“). 
Účelem uzavření této smlouvy je zpracování studie proveditelnosti na komplexní rekonstrukci areálu 

hájenky v Hošťálkovicích na pozemcích parc. č. 1600, 1601, 1602, 1603, 1604/1, 1604/2 a 1605 v k. ú. 
Hošťálkovice. 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 
uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 
smluvní straně. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 
Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen 

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou známku 

ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k užití 
loga města třetí osobě. 

Objednatel touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města pro účely 

vyplývající z této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty v průběhu realizace díla v rozsahu 
množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění 

užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní 
text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení 
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a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam těchto 
podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, znám. 

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
10.Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky 

v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje 

po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, dobu odpočinku mezi 

směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a zákoníku práce, a to vůči 

všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli). 

cl.Il. 
Predmét smlouvy 

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele studii proveditelnosti 
na komplexní rekonstrukci areálu hájenky v Hošťálkovicích na pozemcích parc. č. 1600, 1601, 1602, 

1603, 1604/1, 1604/2 a 1605 v k. ú. Hošťálkovice. Komplexní rekonstrukce areálu hájenky zahrnuje: 
- u stávající větší hospodářské budovy přestavbu na regionální environmentální vzdělávací centrum s 

bezbariérovým přístupem (pro žáky ZŠ); kapacita objektu bude uzpůsobena pro 35 žáků a objekt bude 
disponovat vzdělávací (školící) místností s audiovizuálních technikou, vlastním sociálním zařízením a malou 

- u stávající menší hospodářské budovy přestavbu na zázemí pro environmentální centrum s bezbariérovým 

přístupem; v plánu je využívání objektu k rukodělným pracím a úschově exemplářů zvěře či jiných 
vzdělávacích pomůcek, 

- vybudování mini muzea o historii lesů v majetku SMO, 

- opravu bytu revírníka pro revír Ostrava-sever (budoucího správce areálu), 
- rekonstrukci nádvoří areálu hájovny s vytvořením venkovní učebny a relaxační zóny, 

- úpravu zahrady před hlavním objektem hájovny; provedení terénních a sadových úprav, 
- úpravu zahrady v části areálu hájovny navazující na lesní komplex; s vybudováním zázemí pro setkávání a 

vzájemnou komunikaci 1 při deštivém počasí (vybudování altánu s venkovní učebnou, nejlépe s krbem či 
ohništěm), 

- vybudování parkovací zóny s možností parkování autobusu, 

- oplocení celého areálu hájovny. 

Studie proveditelnosti bude obsahovat: 
1. Identifikační údaje stavby 

a) Název stavby, 
b) místo stavby, 

c) charakter stavby, 
d) stavebník, uživatel, 

e) použité podklady. 

2. Odůvodnění záměru 

a) Zdůvodnění nutnosti stavby, 

b) zdůvodnění technicko — ekonomické koncepce a údaje ekonomické efektivnosti, 
c) zhodnocení souvisejících zejména vyvolaných investic, 
d) předpokládané provozní a měrné náklady, 

e) rozhodující projektované parametry (obestavěný prostor v m?, zastavěná plocha v m“, užitková 
plocha v m?, délka liniové stavby v m, počet místností, apod.). 

3. Základní údaje o stavbě 
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a) Stručný popis stávajícího řešení, 

b) stručný popis navrhovaného řešení z hlediska účelové funkce, požadavků na urbanistické a architektonické 

řešení stavby, jeho vzhled a výtvarné řešení, 

c) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a 
kanalizaci, 

d) údaje o provozu, popis provozu, včetně základních technických parametrů, navrhovaných technologií a 
zařízení, základních technických parametrů navrhovaného řešení, 

e) nároky stavby na energie, napojení na dopravní infrastrukturu, likvidace odpadů a předpoklady napojení 
stavby na stávající technické vybavení území, 

© charakteristika území, dotčená ochranná pásma nebo chráněné území, kulturní památky, kácení zeleně, 
zásah do zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa, rozsah záboru parcel, 

ozelenění nezastavěných ploch, provedené případně vyžadované průzkumy, 
g) vliv stavby na životní prostředí, včetně vlivu provozu nebo výroby na zdraví a životní prostředí, návrh 
odstranění nebo minimalizace negativních účinků, 

h) návrh opatření předcházejících, eliminujících, případně zmírňujících dopady klimatických změn a vliv 

klimatických změn ve městě Ostrava v souladu se schválenou Adaptační strategií statutárního města Ostravy 
na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu, 

1) ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky, protikorozní ochrana, apod. 
J) rozsah a uspořádání staveniště, 
k) odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany a civilní obrany, 

1) požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce. 

4. Podmiňující předpoklady 

a) Rozsah a způsob přeložek inženýrských sítí, 

b) omezení stávajících provozů, 

c) podmiňující vyvolané investice, předpoklady na jejich zabezpečení např. demolice, výkupy pozemků a 

objektů, apod. 

5. Stavební část 

a) Rozdělení stavby na stavební objekty (SO), 
b) popis jednotlivých stavebních objektů, 

c) účel hlavních stavebních objektů, 
d) stavebně — technické řešení objektů (konstrukční systém, zakládání, opláštění, kapacity, tepelnětechnické 

vlastnosti stavebních konstrukcí, vybavení, plochy, apod.) 
e) požadavky na dispoziční, architektonické a provozní řešení, 

f) požadavky na technické vybavení objektu. 

6. Technologická část 
a) Rozdělení stavby na provozní soubory (PS), 

b) popis jednotlivých provozních souborů, 

c) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, požadavky na pracovní 
prostředí a hygienu práce, 

d) popis technologie výroby a uvedení nositele technologického procesu, 
e) zajištění budoucího provozu energiemi, 

$ technologické odpady všeho druhu, způsob využití nebo likvidace. 

7. Provádění výstavby 

a) Předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby, 

b) zásady řešení zařízení staveniště (ZS), situování ploch ZS, možnost využití stávajících 
objektů, zdroje pro výstavbu a dopravní systém, 

c) předpokládaný dodavatelský systém. 
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8. Výkresy 
a) Snímek katastrální mapy se zakreslením obrysu stavby, 

b) koordinační situace na podkladě katastrální mapy se zakreslením předmětu výstavby včetně vyznačení 

vazeb na okolí zpravidla v měřítku 1:1000, vycházející ze současného stavu území obsahující: 
- vyznačení umístění stavby a staveniště a jejich vazeb na okolí, 
- zákres dosavadních nadzemních a podzemních rozvodných sítí a kanalizace, případně jiných zařízení, 

- vyznačení ochranných pásem a chráněných objektů, případně prostorů určených k vykácení, 
- označení v úvahu přicházejících demolic. 

c) architektonická situace stavby, 
d) jednoduché půdorysy jednotlivých podzemních a nadzemních podlaží navrhovaného řešení včetně legendy 

místností, u staveb charakteru rekonstrukcí a modernizací půdorysy současného stavu, řezy příčné, řezy 
podélné, 

e) pohledy z významných stran, příp. perspektiva, vizualizace, fotodokumentace. 

9. Celkové náklady stavby 
Rekapitulace celkových rozpočtových nákladů stavby sestavené do hlav dle přílohy č. 1 této smlouvy. Bude 

uveden kvalifikovaný odhad nákladů. 

10. Základní analýza rizik 

11. Dokladová část 

a) Doklad o projednání návrhu studie proveditelnosti s: 

- odborem územního plánování a stavebního řádu, 
- odborem ochrany životního prostředí, 

- společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

b) Výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví) u dotčených parcel a informace z katastru nemovitostí u 
sousedních parcel. 

2. Dílo bude objednateli dodáno v elektronické podobě na digitálním mediu (USB flash disc), 

a to v následujících formátech: 

« | textové části — doc, docx, pdf 

e = grafické části — jpeg, png, tiff 

Dílo může byt objednateli dodáno rovněž prostřednictvím sdíleného úložiště, pokud se strany takto předem 

dohodnou. 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, ustanoveními 

této smlouvy a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce malého rozsahu. 

4. V průběhu zpracování díla bude postup tohoto zpracování konzultován a odsouhlasen objednatelem 
formou kontrolních dnů, které se musí konat v min. rozsahu jedno (1) úvodní jednání a dvou (2) 
koordinačních jednání s prezentací návrhů řešení v úzké spolupráci s objednatelem, přičemž kontrolní dny 

budou probíhat v časovém rozestupu 4 týdnů (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). První kontrolní 

den pak bude svolán do dvou týdnů ode dne, kdy dojte k nabytí účinnosti této smlouvy. Termín konání 

kontrolního dne projedná zhotovitel s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby oprávněné 
zastupovat objednatele dle čl. XII odst. 20 této smlouvy. Z každého kontrolního dne vyhotoví zhotovitel 
písemný zápis, který rozešle všem zúčastněným a následně jej upraví dle jejich připomínek. Zápisy 

z kontrolních dnů jsou pro smluvní strany závazné, vyjma takových pokynů nebo změn, které znamenají 

zásah do smluvních ujednání dle této smlouvy a ke kterým musí být uzavřen dodatek ke smlouvě. 
Kontrolní dny vede zhotovitel, místem zasedání je Magistrát města Ostravy, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. Kontrolního dne se musí vždy účastnit členové projektového týmu zhotovitele 

zodpovědní za jednotlivé profese nutné pro zhotovení díla. 
5. Koncept díla předá zhotovitel objednateli v elektronické podobě. Případné připomínky objednatele, budou 

následně zapracovány do díla, nebudou-li dílo činit vadným anebo pokud na tom objednatel trvá 1 přes 
upozornění o nevhodnosti připomínky. 

Smlouva o dílo — „Studie proveditelnosti — Rekonstrukce areálu hájenky v Hošťálkovicích“



5/1 

Statutární město Ostrava 
magistrát 

ha 

. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zpracování studie průběžně komunikovat dle potřeby a dohody se 
zástupci objednatele. 

Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím. 

Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 
za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle čl. VI. dle této smlouvy. 

čLIII. 
Provádění díla 

1. 

N 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně 

neúčelové nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení 
použití ustanovení $ 2595 OZ. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost. 
Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny 1 jiné okolnosti, které se dotýkají plnění 

díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v místě zhotovitele anebo prostřednictvím dílčích 

výstupů v elektronické podobě. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s pokyny 
objednatele, je oprávněn provádění díla pozastavit a nedojde-li k nápravě, je oprávněn od smlouvy po 
předchozím písemném upozornění odstoupit. 

Obě smluvní strany se zavazují zúčastňovat se pracovních schůzek svolaných kteroukoliv z nich nejméně 

5 pracovních dnů předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci předmětu 

této smlouvy, forma jednání bude stranami dohodnuta dle potřeby, přípustná je i online forma. 

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to v rozsahu, 
ve kterém lze a způsobem, kterým Ize tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat. Požadovanou 

součinností objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady a informace, 
kterými disponuje k sjednanému předmětu díla, a to před začátkem prací a dále na vyžádání bezodkladně. 

Smluvní strany prohlašují, že objednatel před uzavřením této smlouvy zhotoviteli předal všechny 

zhotovitelem požadované podklady pro zhotovení díla, kterými zhotovitel požadoval disponovat před 
uzavřením smlouvy. 

Bude-li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstavce, je 

povinen ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat. 

CLIV. 
Doba plnění 

1. 

2. 

3. 

P 

Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy. 
Koncept díla v podobě dle článku II. odst. 1 této smlouvy, bude objednateli předán v digitální podobě 
k připomínkování nejpozději do 180 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

Čistopis dokončeného díla v podobě dle čl. II, odst. I této smlouvy, v digitální podobě, bude objednateli 

předán nejpozději do 30 dnů po písemném schválení konceptu díla objednatelem. 

Objednatel se k předloženému konceptu studie vyjádří v co nejkratší lhůtě. 
V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím 

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele ¢i 
zhotovitelovou činností či nečinností. Bude-li přerušení delší než 14 dní, musí být termín dokončení díla 

sjednán zvláštní dohodou mezi smluvními stranami se zohledněním kapacitních možností zhotovitele 

v kontextu vytížení na jeho jiných obchodních případech. 

CLV. 
Predani dila 
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4. 

5. 

. Místem předání díla je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, 
PSČ 702 00, odbor ochrany životního prostředí. 

. Dilo dle čl. II. této smlouvy bude zhotovitelem předáno vedoucímu odboru ochrany životního prostředí či 

Jím pověřenému zaměstnanci, v sídle objednatele a v termínech dle čl. IV. této smlouvy, o předání a 
převzetí bude sepsán písemný protokol. Přípustné je také elektronické předání ve smyslu čl. II., odst. 2. 

této smlouvy. 

. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli na podkladě písemného protokolu, v listinné 
anebo elektronické podobě. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno dokončené a 

bez vad. 
O předání a převzetí díla se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli 

a pokud ne, uvede své výhrady a důvody nepřevzetí. 

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

čČLVI. 
Cena dila 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

  

Cena celkem bez DPH 834.000,00 Kč 

DPH 175.140,00 Kč 

Cena celkem vč. DPH 1.009.140,00 Kč 

  

  

        

Cena bez DPH uvedená v odst. 1. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platí po celou 
dobu účinnosti smlouvy. 

Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. I tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané 

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. [I této smlouvy. 
Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce, služby, dodávky a jiné náklady nutné a účelně 
vynaložené při plnění závazků ze smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH 
stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení DPH 

povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

Ke změně ceny bez DPH dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku 
k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, 

že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných 
předpisů týkajících se předmětu díla anebo jsou-li pro to splněny zákonné podmínky. 

čI.VII. 
Platební podmínky 

1. 

2. 

3. 

Zálohy nejsou sjednány. 

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 
Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít 

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle zákona 

o DPH obsahovat také tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky: (bude doplněno), 
b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy) 

c) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor ochrany životního prostředí Magistrátu 

města Ostravy), 
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11. 

d) dobu splatnosti faktury, 
e) soupis provedenych praci, 

f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

g) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem, 
h) vlastnoruční podpis a kontaktní telefon osoby, která fakturu vyhotovila, anebo kvalifikovaný 

elektronický podpis a telefonní kontakt vystavitele faktury, 
i) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA. 

Faktura bude vystavena po předání díla v požadovaném rozsahu dle článku II. této smlouvy. Doba 

splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Smluvní 
strany si pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.) sjednávají 

10denní dobu splatnosti. 

Doručení faktury zhotovitel provede přednostně elektronicky emailem na adresu: posta@ostrava.cz nebo 
do datové schránky objednatele (Szubv7w) nebo v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní 

licence doporučeně na adresu objednatele. 
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li neprávně 
vyuctovana cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví 

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím 
doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod 

vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává 

běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli. 

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez 

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle $ 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle $ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn 

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na 
příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na 

účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele 

uhradit v této smlouvě sjednanou cenu. 
V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9. a druhá a třetí věta odst. 8. tohoto 
článku neužijí. 

Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele. 

čI.VIII. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. 

2. 

3. 

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen 

zhotovitel odstranit na své náklady. 

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců. 

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem. Rozhodující je datum 
převzetí díla objednatelem uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. 

Dilo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za 

písemné oznámení se považuje 1 oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení (i e- 

mailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději 

do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem 
se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 
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Neodstrani-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 
subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši 

uhradit. 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu 1 v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 
Nejedná-li se o vadu, nebo není-li za vadu odpovědný zhotovitel a tuto vadu dle pokynů objednatele 

odstraní, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli přiměřenou odměnu za tuto činnost. 

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 
záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím dila není 
dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. 

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení 8 2618 OZ. 

čI.IX. 
Náhrada újmy 

1.. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho Části nese 
zhotovitel v plném rozsahu. 

2. Za újmu se považuje 1 újma vzniklá objednateli tim, že objednatel musel vynaložit náklady v důsledku 
porušení povinnosti zhotovitele. 

3. Zhotovitel uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu 
této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 

čI.X. 

Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle čl. IV této smlouvy ze strany zhotovitele 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši částky 0,1 % z ceny díla bez DPH 
dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy, a to za každý 1 započatý den prodlení. 

Za prodlení s předáním díla bez vad ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy, se nepovažuje, když 

zhotovitel dílo řádně předá objednateli v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, a při tomto 
předání díla budou zjištěny pouze drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla. Drobné vady 

nebranici užívání díla budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 

V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 1 započatý den prodlení. 

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 1 započatý den prodlení a každý 
zjištěný případ. 

Jestliže se zhotovitel nezúčastní na základě pozvánky objednatele některého z jednání týkajících 
se předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každé nedodržení povinnosti. 

Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany 
se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také 
na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

čI.XI. 
Licenční ujednání 
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V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla (dílo 
chráněno autorskými právy dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů), poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění 
k výkonu práva dílo užít jakýmikoli způsobem a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) — 

(dále také „licenci“). Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící licenci zcela nebo zčásti třetí 

osobě (podlicence) a postoupit licenci zcela nebo zčásti třetí osobě, k čemuž mu zhotovitel podpisem této 

smlouvy uděluje souhlas, v případě postoupení sdělí objednateli zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že 
licenci postoupil, jakož 1 osobu postupníka. 

Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí 

zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
V případě porušení povinnosti dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli veškerou vzniklou újmu. 

Licence se poskytuje jako výhradní. 

čI XII. 
Závěrečná ujednání 

1. 

PL 

Doložka platnosti právního jednání dle $ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších změn a předpisů. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 08167/RM2226/114 ze dne 16.09.2025, kterým bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy k veřejné zakázce 

malého rozsahu „Studie proveditelnosti — Rekonstrukce areálu hájenky v Hošťálkovicích“, poř. č. 
135/2025. 

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 
statutární město Ostrava. O zveřejnění smlouvy v registru smluv bude zhotovitel informován. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2 
OZ austanovení $ 2591 OZ. 

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, 1 přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, 1 když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 
v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 

nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a uhradit případně 
vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 

dodávek, prací či služeb, které zhotovitel poskytnul, popř. které se staly součástí díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy, 

neposkytne třetím osobám. 
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou 

výslovně ujednaných případů), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněným! zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

11. Objednatel může smlouvu vypovědět 1 bez udání důvodů písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Objednatel může v případě rozhodnutí 
insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
22. 

bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli. 

Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit 
s okamžitou účinnosti v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla 

uvedená v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel není oprávněn tuto smlouvu vypovědět. 

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu 
smlouvy. 

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést 
kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdanlivym (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 

ustanovení smlouvy obdobně podle $ 576 OZ. 
Písemnosti se považují za doručené 1 v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 
znemožní. Pro účely komunikace mezi smluvními stranami se smluvní strany dohodly, že komunikace 

mezi nimi bude probíhat, za podmínek sjednaných touto smlouvou, písemnou formou, za písemnou formu 
se považuje také zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky. 

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran 

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností 
vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie 
a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany 

se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků. 
Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je 

dohodnuto ve smlouvě. 

Za objednatele je oprávněn jednat ve věci závazkových vztahů touto smlouvou založených, stejně jako 
ve věcech technických, vedoucí odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, případně 
jim pověřený zaměstnanec zařazený do odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. 

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 
Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

Příloha č. 1 smlouvy — Rekapitulace celkových nákladů stavby 

Za objednatele Za zhotovitele 

  

Bc. Aleš Boháč, MBA 

náměstek primátora 
doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. 

jednatel 
na základě plné moci 

„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2237/2025/OŽP/VZ 

Počet stran: I 
Příloha č.1 

REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY 

Název stavby: 

Místo stavby: 

Stupeň dokumentace: 
v tis. Kč 

Náklady zahrnované do ceny HIM Náklady Celkové 

Hlava Náklady na Stavební | Technolog. hrazené zinv.| náklady 
část část CELKEM prostředků stavby 

a b c d e f g 
  

I. Projektové a průzkumné práce 
  

Il. Provozni soubory celkem 
  

vtom: dodávka 
  

montaz 
  

kompletační činnost 
  

MH. Stavební objekty celkem 
  

vtom: základní náklady 
  

HZS a dopl. náklady 
  

kompletační činnost 
  

  

  

  

  

  

  

IV. Stroje, zařízení inv. povahy 

V. Umělecká díla 

VI. Vedlejší náklady celkem 

vtom: GZS 

územní Viw 

provozní Mivy 

VII. Ostatní náklady 
  

z toho: inženýrská činnost 
  

  

  

    
            
      

  

VIII. Rezerva 

IX. Jiné investice (odpisované) 

X. Nehmotný investiční majetek 

XI. Náklady neinvestiční (provozní 

CELKEM bez DPH 

DPH 2s % z částky ................ 

CELKEM vč. DPH 
Vypracoval: Poznámka: 

Organizace: . 

Datum: Náklady jsou uvedeny v CU: 

Projektant: Investor: 

Schvaluje: Schváleno dne:         
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