

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

- a) Označení Smluvní strany: „Svařování 2025 ST Ostrava“ na základě Smlouvy o společnosti ze dne 18. 03. 2025, se sídlem HROCHOSTROJ a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, uzavřené mezi:

Vedoucí společník: HROCHOSTROJ a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191 DIČ: CZ03012191

Společník: TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571 DIČ: CZ25508571

- b) Číslo Rámcové dohody: č.Objednatele: E635-S-1920/2025, č.Zhotovitele: HROCHOSTROJ a.s.: 2025/5513/0024; TOMI – REMONT a.s.: SML1-75/2024

- c) Specifikace požadovaného Díla: svařování, navařování, montáž ALIS, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic

- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č.2 – Dílčí SP č.1,2

- e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email: KlvanaR@spravazeleznic.cz Tel. číslo:

- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 1 756 147,56 Kč bez DPH

- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 01. 10. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 10. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: viz. Příloha č.2 – Dílčí SP č.1,2

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): jednotlivé dopravní a mezistaniční úseky v obvodu VPO I, předpokládané plnění uvedeno v přílohách č.2 – Dílčí SP č.1,2

- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: po ukončení objednaných prací

Datum 25. 09. 2025

Vytvořil: