
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

Číslo smlouvy objednatele: SM L/1257/2025 

Číslo smlouvy zhotovitele: VCES-6255-9011 

I. 

Smluvní Strany 

Statutární město Přerov 

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 

Zastoupené: JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na 

základě pověření dle bodu 58. usnesení Rady města Přerova č. 

1862/58/6.1/2024 ze dne 14. 10. 2024 

ıćz 00301825 

Dıćz CZ00301825 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen ,,objednatel")

a 

VCES a.S. 

Zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva 

Anthony De Busschere, místopředseda představenstva 

Se sídlem: Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 - Libeň 

ıčoz 26746573 

Dıčz cz26746573 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod 

sp. zn. B 8052 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 636600247/0100 

(dále jen ,,ZhotoviteI”) 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen ,,zhotovite|”)



Il. 

Základní ustanovení 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou V souladu S právní 

skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní Strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 

zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 

příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto úkonu 

oprávněny. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy. 

Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se závaznými podklady 

k předmětu smlouvy a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu 

smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a 

technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v 

článku V odst. 1 této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s místem plnění díla a obstaral si všechny 

nezbytné a přístupné informace, které mu umožnily zpracovat nabídku úplně a 

jednoznačně. 

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, žejsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 

za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

III. 

Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Jednotná kanalizační přípojka na 

parc. č. 193/1 v k. ú. Přerov." (dále jen ,,díIo"), v rozsahu dle: 

0 cenové nabídky zhotovitele ze dne 27.05.2025 

0 projektové dokumentace č. OP-24-784, vypracované společností ZAKRA s.r.o., IČO: 

08064458,

0 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovenítéto Smlouvy, 

0 dálejen,,díIo” 

Součástí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 

a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 

s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení vprůběhu provádění stavebních prací 

dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 

jejich správci, bude-li potřebné, 
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d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz V souladu S platnými právními 

předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdejsích předpisů (dále jen 

,,stavební zá kon”), 

e) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení 

na řízenou Skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný 

doklad, 

f) dodávka všech dokladů O zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů 

v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

g) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

h) provedení předepsaných zkoušek, které jsou součástí CN dle platných právních 

předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou 

k převzetí díla, 

i) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 

a příjezdu k objektům, 

j) zabezpečení bezpečného pohybu chodců přes, a podél staveniště, 

k) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací, zeleně a výjezdů 

ze staveniště a jejich uvedení do původního stavu, 

I) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 

m) zajištění opatřenípro omezení prašných emisí ze stavební činnosti, 

Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 

související S realizací stavby. 

Pokud vyvstane vprůběhu realizace díla nutnost zpracování realizační avýrobní 

dokumentace, zajistíje zhotovitel na své náklady. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu S technickými a právními předpisy platnými 

v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 

normy ČSN (tj. osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele k provádění stavebních a 

stavebně montážních prací). 

vv ı / ı vv / 

Zhotovitel se zavazuje průbezně provadět veškere potřebne zkoušky, merenı a atesty 

k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla. 

Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 

podmínek cenu dle ČI. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro 

ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání předmětu 

díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 

smlouvě O dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke Smlouvě je administrace změny závazku v 

souladu S vnitřním předpisem objednatele Č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu 

Č. 5/2018 a ve znění Č. 13/2019. 

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, 

a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 

prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na Staveništi, a že práce mohou být dokončeny 

3/16



způsobem a vtermínech stanovených touto Smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla 

vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla. 

Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této Smlouvy 

budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník"). 

IV. 

Doba a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě 

Zahájenírealizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 

(předpoklad 08/Z025) 

ıv 
Ukončení realizace díla: do 92 kalendarních dní 

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat 

objednatele kjeho převzetí. 

Místem plnění je: parc. č. 193/1, 4929/1 v k. ú. Přerov 

V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě 

(dále jen ,,osoba vykonávající technický dozor stavebníka"), objednatel nebo jiná k tomu 

oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi Z důvodu 

porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na 

lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných okolností k posunu termínu lhůty ukončení 

realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel O prodloužení termínu 

lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek 

ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy posouvá O nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce 

na díle provádět. 

Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ním 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 

částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit 

nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň 

učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě 

nálezu přerušit. Pokud ztohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se 

zhotovitel v prodlení S plněním díla. 

Zhotovitel dále není v prodlení S plněním díla v případě přerušení prací, které nastane 

Z důvodů uvedených v čl. Ill odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy. 

V. 

Cena za dílo 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkemlz 

Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek; 2 desetinná místa 
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cena bez DPH 1 596 592,34 Kč 

Sazba DPH 21 % 

Výše DPH 335 284,39 Kč 

Celková cena včetně DPH 1 931 876,73 Kč 

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 

- 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 

Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon O DPH"). 

V daném případě souvisí výlučně S činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se 

příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona O 

DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení 

daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě 

standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli 

čestné prohlášení O účelu použití. 

Součástí sjednané cenyjsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 

pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné 

a úplné provedení díla. 

Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 

překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení ČI. Ill odst. 9 této 

smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 

v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 

ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 

dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy (dále jen ,,položkový 

rozpočet"). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo 

na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 

formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v položkovém 

rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových 

cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného 

objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny 

vpoložkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou 

soustavou URS nebo RTS. Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny 

v soustavě URS nebo RTS. 

VI. 

Platební podmínky 

Zálohy na platby nejsou sjednány. 

Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 

dokladu dle § 29 zákona O DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku 

(dálejen ,,faktura”). 

Fakturace bude prováděna měsíčně S tím, že Splatnost fakturje 30 dnů. 
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Datem uskutečnění zdanitelného plněníje v souladu s §21 odst. 4 Z. č. 235/2004 Sb., o DPH 

den převzetí díla nebojeho dílčí části. 

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 

Zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na projektu stavby „Jednotná kanalizační 

přípojka na parc. č. 193/1 v k. ú. Přerov." (dále jen „dílo"), 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 

s čl. Il odst. 1 této smlouvy informovat objednatele), 

d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 

podle § 96 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších 

předpisů, 

e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci 

o projektu, 

f) lhůtu splatnosti faktury, 

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 

h) soupis provedených prací schválený objednatelem, 

i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami. 

Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % Z celkové sjednané ceny dle čl. 
V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané 

ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená 

dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na Zbývající část faktury přesahující 
hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani 
úrok Z prodlení. 

Zádržné (pozastávka): 

a) Částka rovnající se 10 % Z celkové sjednané ceny slouží jako Zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla. 

b) Pokud Objednatel převezme dílo S výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, 

bude Zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad. 

c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 

vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou 

fakturu". 

Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny 

S přesností na haléře. 

Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá 

závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulacívystavených faktur a rekapitulacíveškerých 

provedených prací, jež bude vystavena v souladu S odsouhlaseným položkovým rozpočtem 

a včlenění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky 

obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 kjednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení zákona Č. 586/1992 Sb., odaních Z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Doručení faktur se provede, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím 
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elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, osobně 

oproti podpisu Zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb. 

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za část díla, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 

vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
vv 

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti bezí opět ode dne doručení nově 

vyhotovené faktury objednateli. 

Povinnost Zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu 

objednatele. 

Objednatel je oprávněn pozastavit financovánív případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší 

práce nebo práce bude provádět v rozporu se smlouvou nebo pokyny objednatele. 

Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného 

přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 

15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 Z. č. 280/2009 Sb. daňový 
řád. 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů 

vztahující se ke stavbě podle této smlouvy je objednatel povinen zhotoviteli předat 

nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický 

dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 

Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka 

písemně sdělit veškeré údaje, kteréjsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně 

v rozsahu „Přílohy č.4 k nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích", a to zejména odstavců č.4, 5, 9, 

10 a 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor 

stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP"). Zhotovitel je dále povinen předat 

před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou 

zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech 

výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení 

aktualizace plánu BOZP. 
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Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez 

výhrad, nebo Svýhradami poté, co se S dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému 

provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a 

předáním zápisu o jejich provedení. 

Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to 

způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 

zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody 

přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku 

smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato S výhradami, přechází nebezpečí škody 

na díle až odstraněním poslední Z takto vyhrazených vad. 

VIII. 

Jakost díla 

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. Využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 

udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 

hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 

normám a této smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a 

konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě 

dle zákona Č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 

Staveniště 

Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy 

zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na 

adresu

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musı
/ 

vv ı 

být zhotoviteli doručena v přimerené lhůtě před termínem předání Staveniště. O předánı 

a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis. 

Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání Staveniště 

objednatelem. 

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 

za dílo. 

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII 

odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, 

za bezpečný přístup ke Stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
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apožárních předpisů, včetně prostoru zařízení Stavenišť, a za bezpečnost provozu 

v prostoru Stavenišť. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 

uvedenými příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

Zhotovitel se zavazuje na Své náklady řádně označit staveniště vsouladu S právními 

předpisy. 

X. 

Provádění díla 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 

vrozporu spovinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 

předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. 

Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 

podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 

právním předpisům ČR, při realizaci předmětu díla dodržet platné technické normy 

a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, použít obaly vyrobené ze snadno 

recyklovatelného materiálu nebo materiálu Z obnovitelných zdrojů nebo obalový 

systém pro opakované použití, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 

díla, 

Zhotovitel je povinen informovat objednatele O skutečnostech majících vliv na plnění 

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 

skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 

informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 

povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) O případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

c) zjistí-li v soupisu oceněných dodávek, služeb a stavebních prací dle čl. Ill odst. 1 této 

smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady 

odstraněny, či na provedení díla takto trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady 

odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a 

Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 

komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. včetně organizace 

dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci. 

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
vv 

sousedních nemovitostí, ke znecistění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 

12 

13 

14. 

15 

omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně Znečištěných stávajících 

zpevněných ploch. 

Zhotovitel oznámí 10 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívánı 

komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného 

souhlasu (rozhodnutí) dle čl. Ill odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů a dokumentace potřebných 

kprovádění stavby dle stavebního zákona. Tyto dokumenty a doklady musí být na 

staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, Zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 

před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastnı 

náklady. 

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 

oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 

technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 

plán kontrolní a Zkušební činnosti apod.). 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní Způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

Zhotovitel je srozuměn S tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 

ze zhotovitelem Zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 

že nese veškerá rizika a náhrady škod Z toho plynoucí. 

Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 

nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 

při zhotovování díla Zakryty. 

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 

důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 

upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li vtomto případě objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 

spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 

k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 

stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas kjejich, je zhotovitel povinen na 

výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré 

náklady spojené S odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a O zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon 

Č. 309/2006 Sb.”), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. 

.V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků 

svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení 
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závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze 

strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené 

faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 

úrovní dodavatelského řetězce a Zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 

povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 

požadovat předložení dokladů O provedených platbách poddodavatelům a smlouvy 

uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob 

azajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní 

podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 

podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními 

a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 

smlouvy i u svých poddodavatelů. 

Nesplnění povinností dle odst. 15 a 16 tohoto čl. smlouvy se považuje za podstatné 

porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této 

smlouvy je V takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 

od smlouvy druhé Smluvní straně. 

XII. 

Předánídíla 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni 

ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění 

díla. 

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě Shodných prohlášení 

stran V protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy O dílo včetně čísel a dat uzavřeníjejích dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky na dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na Zhotovovaném díle, 

h) Seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) Seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy O sobě ani ve spojení 

sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují, 

I) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka 

a zhotovitele. 

Pokud Objednatel dílo převezme svýhradou zjevných vad, je povinen tyto vady 
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v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení ČI. XIII 

této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky, které jsou obsahem CN dle platných 

právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné 

pro řádné provedení díla. 

Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, O provedených 

zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení O shodě 

adokladů nutných kužívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud 

zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. 

Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 

doplnit. 

XIII. 

Záruční podmínky a vady díla 

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebojiné dokumentaci vztahující se k provedeni 
vv 

díla nebo pokud neumoznuje užívání, k němuž bylo určeno a Zhotoveno. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projevı 

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud 

jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců. U 

materiálu a dodávek, které majívlastnízáruční lhůtu danou výrobcem či poddodavatelem, 

poskytuje Zhotovitel záruku dle záručního listu či podmínek tohoto materiálu či dodávek, 

nejméně však 24 měsíců. 

vv 
Záruční doba bezí ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 

i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné 

vady. Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 

odstranění vady, neuvede-li v oznámeníjinak. 

Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení O 

vadě, pokud se smluvní Strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel 

s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstra nění vady na 

náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli 

předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve 

stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku Smlouvy. 

XIV. 

Odpovědnost za škodu 

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu 

zmírnění. 
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Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné Výši škodu, která vznikla při realizaci 

a užívání díla V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 

dle této Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 

vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 

vyplývající Z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 1 000 000,- Kč. Pojištění 

musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 

odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopie pojistných 

smluv/certifikátu na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy. 

XV. 

Sankční ujednání 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení S předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného V registru plátců dle čl. VI. odst. 

4 písm. d) této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

3.000,-- Kč za každý Zjištěný případ. 

vv 
V případě prodlení s Vyklizením a vycistěním staveniště se Zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 

prodlení. 

Vpřípadě porušení předpisů týkajících se BOZP (Zejména zákona Č. 309/2006 Sb., 

stavebního Zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na staveništích a zákona Č. 262/2006 Sb., Zákoník 

práce, ve Znění pozdějších předpisů) kteroukoliv Z osob vyskytujících se na staveništi je 

Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý 

prokazatelně Zjištěný případ. 

V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro Započetí 

prací s odstraněním vady podle čl. XII odst. 6 této smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit 

objednateli Smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč Za každý i započatý den prodlení. 

V případě, že Zhotovitel poruší Svou povinnost stanovenou V čl. X odst. 2, písm. a) této 

smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč za 

každý Zjištěný případ. 

V případě, že Zhotovitel poruší Svou povinnost stanovenou V čl. X odst. 10 této smlouvy, 

bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč za každý 

Zjištěný případ. 

V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené V čl. XII odst. 2 písm. I) 

této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% Z ceny díla 

včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 

na smluvní pokutu, pokud Vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

Zánik závazku pozdním Splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

Smluvní pokuta je splatná do 10kaIendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud 
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byl vtéto lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, Stává se smluvní pokuta 
ıv vı 

splatnou okamžikem ucinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního rızení. 

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a vjaké výši vznikne druhé straně škoda. 

XVI. 

Zánik Smlouvy 

Smluvní strany mohou ukončit Smluvnívztah písemnou dohodou. 

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy vpřípadě jejího podstatného 

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 

zejména: 

a) neprovedení díla V době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 

se provádění díla, 

c) nedodržení smluvních ujednání O záruce za jakost, 

d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 

výzvy. 

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" uvedeným V ust. § 2002 
~=ıı 

občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnu . 

V případě zániku závazku před řádným splněním díla zdůvodu odstoupení jedné ze 
vı 

smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vyporadat 

svá vzájemná práva a povinnosti takto: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla; tento soupis předloží Objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslenívšech provedených dodávek, služeb a stavebních 

prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného 

vprıloze Č. 1 této smlouvy, a předlozı Objednateli kodsouhlasenı konecnou dılcı 

fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve 

stanovené lhůtě nedokončené dílo Objednateli na základě oběma stranami 

odsouhlaseného předávacího protokolu. 

XVII. 

Závěrečná ujednání 

Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související 

se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory 

vzniklé ztéto smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. 

Nepovede-li tento postup kvyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně 

a věcně příslušnému soudu České republiky. 
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Tato smlouva bude podepsána Oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Přílohou č. 1 smlouvyje cenová nabídka zhotovitele 

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 

účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 

dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem 
vv vv 

uvedeným v zákone c.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdejsích předpisů. 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné V souvislosti s úhradou 

zboží nebo služeb Z veřejných výdajů. 

Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě 

zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy. 

Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 

o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky 

č. 11/2010 Sb. 

Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů (dále jen ,,GDPR") zhotovitele, že bude v souvislosti 

s plněním této Smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů 

a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro 

poskytování plnění na základě této Smlouvy. Zpracování osobních údajů bude Správcem 

prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plněnítéto Smlouvy a po dobu nezbytnou pro 

plnění této Smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Správcem včetně 

zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách Správce dostupných 

z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistrátu/povinne-informace-dle-zakonu- 

gdpr/ochrana-osobních-udaju-gdpr/ 

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není 

obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení §504 občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných 

povinností, které smluvním stranám vyplývají Z právních předpisů o svobodném přístupu 

kinformacím (zákon č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu kinformacím, ve zněnı 

pozdějších předpisů).Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány 

smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem 

uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za 

uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá Objednatel. 

Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na 

Portálu veřejné správy České republiky. 

Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 

prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace 

vjaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

15/16

ı



V případě, že některé Z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních 

ustanovení. Smluvní Strany se Zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovenı 

ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu 

ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

O celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 81. schůzi konané dne 

19.června 2025, usnesením Č. 2510/81/6.5/2025 (doložka podle ust. § 41 Zákona Č. 

128/2000 Sb., O obcích (obecní Zřízení), ve Znění pozdějších předpisů). 

Za objednatele: 

JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek primátora 

Za zhotovitele: 

Ing Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s. 

Anthony De Busschere, místopředseda představenstva VCES a.S. 
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