

STLDEV- 32 - 24/2017

Projekt LIFE11 NAT/CZ/490

Smlouva o dílo č. LIFE4/CZ/2017

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: **Správa KRNAP Vrchlabí**

Dobrovského 3
543 11 Vrchlabí

Odpovědný zástupce: Ing. Jan Hřebačka, ředitel

IČO: 088 455

DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

Pracovník, pověřený odborným jednáním: Ing. Tomáš Janata (LIFE)

a

1.2 Zhotovitel: **KÁCELA & TRAVENA**

Pavel Heřman

Bystrá nad Jizerou – Babí 33

513 01 Semily

Email: [REDACTED]

Tel. č.:

IČO: 42899010

Bankovní spojení: [REDACTED]



Ministerstvo životního prostředí



II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této smlouvy je níže uvedené dílo, které je podrobně popsáno v přílohách č. 1 - 3, které tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dílo je hrazeno z prostředků programu Evropské Unie LIFE+ v rámci projektu „Podpora lučních a říčních biotopů v EVL Krkonoše: obnova smilkových trávníků a populací hořečku českého a vranky obecné“ vedeného pod č. LIFE11 NAT/CZ/490 – aktivita C2 Zamezení šíření invazních druhů rostlin a expanzi dřevin na stanoviště 6230*, 6510 a 6520 na prioritních lučních enklávách.

2.2 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele k provedení prací dle Přílohy č. 1:

- Enkláva: **Zadní Rennerovky**
- Rozloha: **0,6 ha** (dle Přílohy č. 1 této smlouvy)
- Parcelní číslo: dle Přílohy č. 1 této smlouvy
- Popis prací:

likvidace porostu kýchavice metodou odstranění rostliny vč. podzemních částí zejm. cibule a co největšího množství kořenů. Kořenový systém bude na místě zbaven zeminy a ostatní vegetace, tento materiál bude vrácen zpět na místo vyrýpnuté rostliny a zašlápnut. Získaná hmota bude naložena a odvozena mimo území KRNAP na deponie zhotovitele. Doporučenými pracovními nástroji jsou tzv. rýč sakovák, rýč zahradní, příp. sekeromotyka. Pohyb techniky k odvozu biomasy kýchavice bude realizován s ohledem na únosnost půdy, podmáčení a nedojde při něm k poškození povrchu půdy ani vegetace.

Před každým odvozem vyrýpané biomasy bude provedena kontrola pracovníkem S KRNAP, zda došlo k odstranění žádaných podzemních částí rostlin.

Termín zahájení prací je **17. 8. 2017 a termín dokončení 31. 8. 2017.**

2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli přístup na lokality za účelem provedení kontroly, vč. monitoringu realizace opatření. Dílo je považováno za řádně dokončené, pokud bude řádně a včas zkontrolována objednatelem, a to na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

2.4 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V ceně díla jsou zahrnuty i veškeré náklady a nutné výdaje zhotovitele pro řádné provedení díla.

2.5 Zhotovitel se při výkonu činnosti zavazuje plně řídit a práce vykonávat dle této smlouvy a jejích příloh a dále dle pokynů objednatele.



2.6 Celková doba platnosti této smlouvy je do 31. 8. 2017.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Celková cena za objednané práce je stanovena dohodou:

Cena celkem 72.300,- Kč bez DPH



21 % DPH 15.183,- Kč

Celkem s DPH 87.483,- Kč

3.2 Faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu, dle platných právních předpisů a dále na nich musí být výslovně uvedeno, že „práce byly provedeny v rámci projektu „Podpora lučních a říčních biotopů v EVL Krkonoše: obnova smilkových travníků a populací hořečku českého a vranky obecné“ vedeného pod č. LIFE11 NAT/CZ/490 – aktivita C2 Zamezení šíření invazních druhů rostlin a expanzi dřevin na stanoviště 6230*, 6510 a 6520 na prioritních lučních enklávách.

3.3 Jelikož objednatel na sjednané práce čerpá dotační prostředky z výše uvedeného projektu, vyhrazuje si objednatel právo v případě nemožnosti čerpání těchto prostředků od této smlouvy neprodleně odstoupit na základě písemného vyrozumění zhotovitele. Za této situace je objednatel povinen zhotoviteli do 3 měsíců od okamžiku vypovězení smlouvy uhradit na základě předložené faktury příslušnou část prací, jež byly zhotovitelem vykonány před datem vypovězení smlouvy a jejichž provedení bude doloženo předávacím protokolem.

IV. SMLUVNÍ POKUTY



V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.2 Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu ukončit vzájemnou dohodou.

5.3 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.4 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5.5 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

5.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

5.7 Tato smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

5.8 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků Dohody. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích dodatků v registru smluv. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

č. 1 Mapový podklad – vymezení plochy, kde bude dílo provedeno.

Ve Vrchlabí dne 17.8.2017

V(e) Vrchlabí dne 17.8.2017

Za objednatele:

[Redacted signature]

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Jan Hřebačka, ředitel

Pavel Heřman

Za správnost:

č. 09;

