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Smlouva o dílo

číslo SoD 063605/1

uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Název akce: Úprava systému vytápění sídliště Na Valtické, Břeclav

Číslo zakázky: Z06-36-05

I. Smluvní strany

Objednatel: TEPLO Břeclav s.r.o.,
17. listopadu la
690 02 Břeclav

IČO: 25543571
DIČ: CZ25543571
Registrace v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 31202, 

dne 4. 11. 1998
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
Číslo účtu: 19-2025640257/0100

Zastoupená: Milanem Pospíšilem - jednatelem společnosti

Ing. Martinem Martákem - jednatelem společnosti

ve věcech technických: Vladimírem Dlouhým

Zhotovitel: Fa Ba engineering, s.r.o.
Lidická 75
690 03 Břeclav

IČO: 26885905
DIČ: CZ26885905
Registrován: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 43480, 

dne 20. 3. 2003
Bankovní spojení: ČSOB a. s., 17. listopadu 30, Břeclav
Číslo účtu: 182824907/0300

Zastoupená: Ing. Vlastimilem Fabikovičem - jednatelem společnosti

II. Předmět díla

L Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dokumentaci pro stavební 
řízení v rozsahu pro provedení stavby a provést autorský dozor stavby „Úprava 
systému vytápění sídliště Na Valtické, Břeclav" v následujícím rozsahu, 
členění a obsahu:

Rozsah dokumentace:
Technické řešení vychází z požadavku na navýšení výkonu kotelny G 18 na 

takovou úroveň, aby mohla být zrušena kotelna G 15 na sídlišti Na Valtické, Břeclav, 
technické řešení spočívá v demontáži stávajícího kotle K 1 o výkonu 670 kW a 
montáži nového teplovodního kotle Viessmann o výkonu 1950 kW. Součástí 
dokumentace bude řešení napojení kotle na stávající plynoinstalace, komínovou
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vložku, stávající rozdělovač a sběrač a úprava systému MaR pro řízení kotelny G-18. 
Dále bude součástí dokumentace demontáže a likvidace zařízení v kotelně G-15 
včetně zaslepení venkovních rozvodů procházejících přes objekt kotelny.

Ostatní části systému včetně předávacích stanic v objektech budou ponechány, 
bude ovšem navržen a nastaven časový plán ranního přechodu z útlumového 
režimu.

Obsah dokumentace pro stavební řízení
Dokumentace bude zpracována dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve 

znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a požadavku objednatele v rozsahu pro provedení 
stavby. Dokumentace bude členěna dle objektové soustavy a jednotlivé svazky 
budou obsahovat technickou zprávu a výkresy. Dále bude dokumentace obsahovat 
průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situační výkresy.

2. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit vypracování následujících dokumentů:
• odborný posudek
• rozptylová studie
• hluková studie
• energetický posudek

3. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude na stavbě označené v bodě II. 1 vykonávat 
občasný autorský dozor a zúčastní se předání díla a kolaudace.

Dokumentace bude předána v 6 vyhotoveních a v PDF formátu. Případné 
vícetisky budou fakturovány samostatně dle rozsahu a dohodnutých dílčích cen:

- formát A4 3,- Kč/ks
- formát větší za A4 6,- Kč/ks
- obaly 10,- Kč/ks
- kompletace 250,- Kč/hod

4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou 
v oddíle III. této smlouvy.

III. Cena díla
Cena za provedení díla dle článku II. 1. byla stanovena dohodou účastníků 

podle zákona č. 526/90 Sb. O cenách ve lhůtách stanovených v čl. VII.

Cena za dílo byla vypočtena dle předpokládaných nákladů díla dle 
požadovaného rozsahu investora:

• zajištění všech podkladů pro zpracování PD
vypracování dokumentace pro stavební řízení 154 000,- Kč

• autorský dozor - dle výkazu hodin 400,- Kč/hod

Cena díla činí: 154 000,- bez DPH
Slovy: stopadesátčtyřitisíckorun českých bez DPH

Cena díla je uvedena bez DPH, tato bude účtována dle platných předpisů.
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Další náklady uvedené níže, hradí objednatel nad rámec ceny díla:
• správní poplatky
• geodetické práce
• průzkumy, posudky
• vícetisky
• provozní předpisy
• zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení - je předmětem 

samostatné mandátní smlouvy
• účast na zkušebním provozu

IV. Čas provedení

Zakázka bude provedena:

- projektová dokumentace pro stavební řízení 15. 9. 2017
- autorský dozor dle průběhu stavby

V. Místo plnění

Projekty budou zhotovitelem předány objednateli osobně v sídle objednatele.

VI. Přechod vlastnického práva
Vlastnictví ke zhotovenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele

předáním dílčích předmětů plnění a zaplacením ceny díla.

VII. Platební podmínky

1. Po předání projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro 
provedení stavby vystaví zhotovitel objednateli dílčí fakturu ve výši 154 000,-Kč. 
Splatnost faktury je 15 dnů ode dne doručení.

2. V průběhu realizace na základě požadavku objednatele a provedeného 
autorského dozoru vystaví zhotovitel objednateli fakturu za předchozí měsíc 
s výkazem odpracovaných hodin. Splatnost faktury je 15 dnů ode dne doručení.

3. Při zrušení nebo odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel právo 
vyfakturovat práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy 
a to u provedených etap v plné výši a u rozpracovaných poměrnou část ke stupni 
rozpracování po předání rozpracované části, minimálně 60 % dané části.

4. Při opoždění úhrady faktury je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 
1000 Kč za každý den zpoždění a uhradí pokutu za úrok z prodlení stanovený 
zákonem.

5. Při nedodržení podmínek podle bodu IV. této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč každý den zpoždění.

VIII. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele
Zhotovitel v průběhu prací na projektu svolá minimálně následující konzultace:
- před ukončením prací na dokumentaci pro stavební řízení, min. 1 týden před 

předáním dokumentace pro stavební řízení objednateli

Zhotovitel zapůjčí dostupnou dokumentaci a zajistí potřebné prohlídky
jednotlivých objektů.
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IX. Kvalita prací a záruka za dílo
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající smlouvě, právním 

předpisům a závazným technickým normám a pokynům objednatele.
2. Zhotovitel neručí za vady vzniklé předáním neúplných nebo vadných podkladů ze 

strany objednatele.
3. Zhotovitel ručí objednateli za to, že dílo bude v době předání způsobilé ke 

smluvnímu účelu dle předmětu díla čl. II.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vzniklé vady prací bezplatně a bez zbytečného 

odkladu.

X. Obecná a závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel se zavazuje udržet v tajnosti všechny důležité informace týkající se 

objednatele, se kterými přijde do styku během plnění této smlouvy, kromě 
orgánů státní správy příslušných k projednání projektu.

2. Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy výlučně pro účely 
vyplývající z této smlouvy.

3. Zhotovitel může pověřit zhotovením některé části díla dle čl. II. jinou osobu, její 
odměna je však zahrnuta v ceně díla podle čl. III.

4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků, 
navržených jednou ze smluvních stran a potvrzenou oběma smluvními stranami. 
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech a oba mají stejnou platnost. Každá 
ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

5. Objednatel a zhotovitel souhlasí s uzavřením této smlouvy za podmínek 
uvedených shora. Tato smlouva nabývá platnost a účinnost dnem podpisu obou 
stran.

V Břeclavi, dne § - <B . ^0/ -7

Objednatel:

TEPLO Břecíav s.r.o.
Břeclav, 17. listopadu 1/6, PSČ 69002: 

Tel.: 51 9 326 646,/519 326 455 
IC: 25543571, DIČ: CZ255435''

1

Zhotovitel:

FaBa engineering, s.r.o.
|j 690 03 Břeclav, Lidická 75 
1 Tel./fax: 519 325 297 © 

IČO: 26885905 • DIČ: CZ26885905




