SMLOUVA O DÍLO
                                          I.Smluvní strany

Objednatel
: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov



  Procházkova 818




  541 01, Trutnov

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 

Číslo účtu
: xxxxxxx
IČ

: 00195201

DIČ                     : CZ00195201

Statutární zástupce: Ing. Jana Totková, MBA, ředitelka

Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxx
Zhotovitel
:  Manatas s.r.o.



   Elišky Krásnohorské 2348



   544 01, Dvůr Králové nad Labem
Bankovní spojení: xxxxxxx 
Číslo účtu
:  xxxxxxxx
IČ

:  25274376
DIČ

:  CZ25274376
Statutární zástupce: Jiří Pohořelý
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):xxxxxxxxxxx
Spisová značka   : C 11885 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla – „DO Pec pod Sněžkou-Výmalba Mělnická bouda č. p. 245, I a II etapa“ vč. likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi. 
2. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání podle předaných podkladů zadavatele a nabídkového rozpočtu zhotovitele (cenové nabídky), který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné s tím, že zaručují úplnost všech prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a zaručují úplnost a kompletnost všech požadavků objednatele specifikovaných rozsahem použitých položek. 

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem.  Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem výmalby. 

Cena celkem  bez DPH:               852.788Kč, z toho I etapa čerpání max. 450.000Kč bez DPH              
DPH celkem (21%) :                    179.085Kč, z toho I etapa 94.500Kč DPH (21%)
Celková cena za dílo včetně DPH: 1.031.873Kč, z toho I etapa čerpání max. 544.500Kč s DPH 



2. Cena za výmalbu v I etapě je stanovena jako nepřekročitelná.

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v ocenění dle této smlouvy zahrnuty.  
4. V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude účtována dle skutečnosti.

IV. ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení díla -         06.10.2025  I etapa od 06.10. do 23.11.2025
    Termín dokončení díla -      31.12.2026  II etapa od 01.01. do 31.12.2026
2. Zhotovitel provede dílo řádně a včas a vyzve objednatele k převzetí nejpozději 2 dny před termínem předání díla. Případné změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.  

3.  Dílo bude provedeno ve dvou etapách, a to I etapa podzim/zima 2025 + II etapa jaro/léto/podzim zima 2026, termín II etapy bude zhotoviteli předán včas, tak aby měl zhotovitel dostatek času na provedení díla. Etapy reflektují provozní potřeby DO, které se mohou v průběhu provádění díla změnit.
V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu, rozpočtů územně samosprávného celku pro pořizování investičního majetku, zejména zákonem č.250/2000 Sb., jakož i zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

2. Realizované práce a dodávky budou fakturovány měsíčně na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Bez objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný. 

3. Splatnost faktury, která bude mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasené zadavatelem a TDS (technickým dozorem stavebníka) se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

4. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu bude objednatelem vrácena k doplnění bez jejího proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provedení sjednaných prací nejpozději ke dni zahájení prací. Nesplnění tohoto bodu je důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. 

2. Objednatel umožní po dohodě zhotoviteli užívání části plochy kolem stavby, případně dalších prostor pro potřeby a zařízení staveniště zhotovitele. 
3. Objednatel se zavazuje při nepříznivých klimatických podmínkách, které neumožní dostavit se na místo plnění zhotoviteli vlastními dopravními prostředky z Pece pod Sněžkou k Mělnické Boudě č. p. 245, zhotovitele dopravit k místu plnění vlastním dopravním prostředkem. Nesplnění tohoto bodu je důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost uvést v poznámkách stavebního deníku.
4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:

stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení 
při stavebních pracích, platných předpisů, norem, vzorových listů a technologií vydaných výrobci materiálů, požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy souvisejícími s plněním předmětu díla.

5. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním. 

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

7. Práce budou prováděny za provozu objednatele. Podle možností omezí zhotovitel na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na hluk budou prováděny mimo doby klidu a po dohodě a odsouhlasení investorem. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi průběžně pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele.

8. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům. 

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Kromě stavbyvedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do deníku pověřený pracovník objednatele, TDS. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Záznam změn a odchylek od oceněného výkazu výměr dle přílohy této smlouvy ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami formou písemného dodatku k této smlouvě není podkladem k navýšení ceny díla.

10. Do dvou dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést jeho úklid. Pokud tento termín zhotovitel nedodrží, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den zpoždění.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla - zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

12. Veškerý odpad a vybourané hmoty uloží zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech na vlastní náklad. 

13. 
Oprávněnými zástupci objednatele jsou:
pro smluvní záležitosti



:
Ing. Jana Totková, MBA, ředitelka

ve věcech technických



:
xxxxxxxxxx
pro výkon provozní




:
xxxxxxxxxx
Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

pro smluvní záležitosti



:
Jiří Pohořelý
pro realizaci stavby (stavbyvedoucí)

            :
xxxxxxxxxx
VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.

1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 2 dní po obdržení zhotovitelovy písemné výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání. 

2. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíše statutární zástupce objednatele a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. Zápis bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel nedokončí a objednateli nepředá dílo v termínu podle bodu IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den zpoždění termínu celkového dokončení prací. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.

IX. ZÁRUKA NA DÍLO

1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy záruku v délce 24 měsíců od převzetí prací. 

2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě nedodržení tohoto termínu odstranění vady sjednávají smluvní strany sankci ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení. Vady v záruční době budou nahlášeny zhotoviteli telefonicky na č.tel. xxxxx, e-mailem: xxxxxx
3. V případě jakékoliv poruchy zhotovitel nastoupí k jejímu odstranění v co nejkratší době.

X. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti

3. Smlouva obsahuje 5 stran textu + přílohy a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

XI. PŘÍLOHY

1) xxxxxxxxxx, (nahrazuje stavební deník).

2) Cenová nabídka zhotovitele

3) xxxxxxxx,
V Trutnově dne 02.10.2025
   ______________________________

     _______________________________



Za objednatele




     Za zhotovitele
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