
SMLOUVA 0 DÍLO 

č. UKKaM/509665/2025 

k VZ „TOPNÝ SYSTÉM, HYDRAULICKÁ REGULACE VYTÁPĚNÍ, KOLEJ 
ŠVEHLOVA“ 

uzavřená podle ustanovení $ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami. 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel 

Název: UNIVERZITA KARLOVA, Koleje a menzy 

Sídlo: José Martího 407/2, 162 00 Praha 6 

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208 

Bankovní spojení, č. účtu: Česká spořitelna, a.s., 3093939319/0800 

ID datové schránky: piyj9b4 

Zastoupená: 

V provozně-technických věcech jedná: 

nezapsaná v obchodním rejstříku 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

Zhotovitel 

Název: KOMTERM services, s.r.o. 

Sídlo: Bělehradská 55/15, 140 00 Praha 4 

IČO: 28510011 
DIČ: CZ699001893 

Bankovní spojení, č. účtu: Raiffeisenbank, a.s., 506 001 35 00/5500 

ID datové schránky: txegbgz 

Zastoupená: 

V provozně-technických věcech jedná 

zapsaná v 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále také jako „smluvní strany“) 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas sjednané dílo 

dle článků 1 a 2 této Smlouvy a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 

Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě (dále jen „Cena za 

Dílo“). 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle 

této Smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů 

a nabídky Zhotovitele. 

1.3. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebo 

esteticky nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla Objednatelem a 

dalšími osobami. Odchylně od ust. § 2628 OZ se sjednává, že Objednatel má právo 

odmítnout převzetí díla i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost nebo estetický dojem 

díla s přihlédnutím k jeho účelu. 

2. VYMEZENÍ DÍLA, ROZSAH PLNĚNÍ 

2.1. Předmětem díla je provedení topného systému, hydraulické regulace vytápění, včetně 

veškerých stavebních prací, dodávek a služeb na koleji Švehlova (dále jen „Dílo). 

2.2. Předmětem Díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v Projektové 

dokumentaci vč. výkazu výměr a v zadávacích podmínkách (včetně technických 

podmínek) veřejné zakázky (dále společně též „Výchozí dokumenty“). Předmětem Díla 

jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, 

ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl 

a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla dané povahy třeba, a to i 

s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru.  

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto Smlouvou, zejména 

všemi Výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných 

Smluvními stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů, a to v souladu s 

časovým harmonogramem postupu prací, vypracovaným Zhotovitelem a schváleným 

Objednatelem.  

2.4. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést 

jakoukoliv změnu Díla bez předchozí písemné dohody s Objednatelem ve formě 

písemného dodatku k této Smlouvě.  

2.5. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména: 

2.5.1. touto Smlouvou, 

2.5.2. podmínkami stanovenými ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO,  

2.5.3. Projektovou dokumentací,  

2.5.4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při provádění díla (dále též „výstavbě“ či „stavbě“), neodporují-li 

platným ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO, 

2.5.5. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb. 
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2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO, jejichž použití 

přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci daného Díla 

považovat obě Smluvní strany za závazné v plném rozsahu, nedohodnou-li se Smluvní 

strany jinak. 

2.7. Do rozsahu zhotovení díla patří i následující práce a činnosti, které je zhotovitel povinen 

pro objednatele v rámci realizace díla dle této smlouvy zajistit:  

 Provedení všech nezbytných průzkumů, sond a testů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla. 

 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak opatření souvisejících s 

bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, nemovitostí a 

vozidel v místech dotčených stavbou díla). Zajištění případného zvláštního užívání 

komunikací a veřejných ploch potřebných k řádné realizaci a zhotovení díla. 

 Zajištění ostrahy místa provádění díla (dále též „staveniště“), zajištění bezpečnosti 

práce a ochrany životního prostředí, zajištění ochrany majetku převzatého k realizaci 

díla před poškozením a jeho pravidelná údržba. 

 Zajištění a provedení všech nutných revizí či zkoušek dle ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO 

(případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, zejména provedení 

veškerých zkoušek a testů souvisejících s uváděním díla do stavu způsobilého k užívání 

a k prokázání splnění technických parametrů. Dále pořízení protokolů o průběhu 

takových případných zkoušek a testů, a předání protokolů o provedení zkoušek 

objednateli. 

 Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i prohlášení o shodě 

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, v platném a účinném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení 

s případným dokladem o odstranění uvedených závad a předání atestů a dokladů v 

českém jazyce objednateli. Případně zajištění všech ostatních nezbytných atestů a 

revizí podle právních nebo technických předpisů platných v době předání stavby, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů stavby a předání atestů a revizí v českém jazyce objednateli. 

 Obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí objednatele o 

použití prací a dodávek. 

 Zhotovení výrobní či dílenské dokumentace, bude-li potřeba, a její včasné předání ke 

schválení technickému dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) tak, aby nebyl narušen 

termín pro provedení díla. 

 Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících stavbu včetně 

vyhodnocení komplexního vyzkoušení, když si objednatel vyhrazuje právo stanovit 

podmínky, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět. 

 Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. 

 Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s 

ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 

předpisů, v platném a účinném znění. 

 Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů předaných objednatelem 

zhotoviteli. 
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 Pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovování díla a realizaci stavebních prací 

za přítomnosti TDS a v podrobnostech dle pokynů TDS a její předání objednateli při 

předání a převzetí plnění předmětu této smlouvy. 

 Provedení zaškolení obsluhy objednatele u všech částí stavby, které zaškolení obsluh 

vyžadují, vyhotovení protokolu o zaškolení v jazyce českém a předání protokolu 

objednateli. 

 Předání provozních řádů, návodů k obsluze (provozu) a návodů k údržbě díla, resp. 

jeho částí, a to v českém jazyce. 

 Celkový úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím díla jako plnění 

předmětu smlouvy. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

(komunikace apod.). 

 zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby (Díla) (dále jen 

„DSPS“), a to způsobem upraveným v článku 11 této Smlouvy 

 veškeré zkoušky nebo testy související s prováděním Díla dle platných ČSN, požárních, 

hygienických a bezpečnostních norem. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli způsobem 

upraveným v článku 11 této Smlouvy. Termín dokončení a předání Díla je pro Zhotovitele 

závazný, konečný a nepřekročitelný. Dílo bude prováděno: 

Termín zahájení:  do 2 dnů od výzvy objednatele 

Termín dokončení:  30.11.2025 

3.2. Předání staveniště Zhotoviteli proběhne na základě písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel 

není oprávněn nepřevzít staveniště v určeném termínu. 

3.3. Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu s časovým harmonogramem 

postupu prací. Zhotovitel předloží časový harmonogram Objednateli do 5 pracovních dnů1 

od vyzvání Zhotovitelem k jeho předložení k projednání a následnému schválení. V 

časovém harmonogramu je Zhotovitel povinen zohlednit provozní potřeby Objednatele. 

3.4. Zhotovitel může realizovat předmět Smlouvy (díla) postupně v dílčích částech (dílčí 

plnění) až do řádného a kompletního dokončení celého díla a jeho protokolárního předání 

a převzetí Objednatelem. Dílčím plněním se rozumí vždy část díla, které je způsobilá k 

řádnému užívání a k dílčímu předání a převzetí Objednatelem, tj. je: 

- Provedena řádně, tj. bez vad a nedodělků; 

- Převzata Objednatelem na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu 

o úspěšném předání a převzetí dílčího plnění Objednatelem a na základě 

oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně a řádně provedených prací a 

dodávek.  

3.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním Díla Objednateli a převzetím Díla Objednatelem. Dílo se považuje za řádně 

dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto Smlouvou, bude bez vad a nedodělků. 

                                                           
1 Pokud ho již nemá Objednatel k dispozici. 
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3.6. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla dle článku 11 této Smlouvy není 

Objednatel povinen od Zhotovitele Dílo či kteroukoli jeho část převzít. 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení Díla se prodlouží o dobu, po kterou 

nemohlo být Dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost Zhotovitele 

ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 OZ. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla 

v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla nebo vznikla v důsledku 

hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.  

3.8. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel 

právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo 

plnění Díla či jeho části takto prodlouženo. 

3.9. Má-li Zhotovitel za to, že nastala skutečnost předvídaná v článku 3.7 nebo 3.8 této Smlouvy, 

je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele a zároveň tuto skutečnost 

zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. 

V takovém případě se Smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu 

projednat a sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou 

shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění Díla, sjednají 

zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním Díla ze 

strany Zhotovitele. 

4. MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Místem plnění je budova Kolej Švehlova - Univerzita Karlova, Slavíkova 1499/22, Praha 3. 

5. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši Ceny za Dílo:  

 

 

INV - Cena bez 
DPH 

NEI - Cena bez 
DPH Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Celkem za 

provedení díla 
3 917 009,00 Kč 0,00 Kč 3 917 009,00 Kč 822 571,89 Kč 4 739 580,89 Kč 

 

5.2. Cena za Dílo je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení Díla dle této Smlouvy. 

Změna Ceny za Dílo je možná pouze na základě zákonné změny sazby DPH (oproti stavu 

v době uzavření Smlouvy). Jiná změna Ceny za Díla je možná pouze na základě písemně 

uzavřeného dodatku k této Smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem 

provedené změny předmětu Díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení 

Ceny za Dílo o Objednatelem zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce ve smyslu 

článku 5.11 této Smlouvy.  

5.3. V Ceně za Dílo jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při provádění Díla nebo 

v souvislosti s ním vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve Výchozích 

dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde 

uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel 

z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných 



5.4. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

5.9. 

Komu: 

Kopie: 

5.10. 

5.11. 

děl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, 

dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační techniky a přesunů hmot, 

mezideponii materiálu, a to i vytěženého, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, zajištění 

energií potřebných k provádění prací, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, 

průběžný a konečný úklid místa provádění stavebních prací (staveniště), veškerou 

dokumentaci pro provedení Díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy 

apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla, případných předepsaných či 

sjednaných zkoušek, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších 

dokumentů nutných k řádnému užívání Díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, 

pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, zajištění vytyčení podzemních a nadzemních sítí 

od jejich správců včetně zajištění výškového osazení stavby, dopravní značení, zajištění 

bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním 

podmínek dle této smlouvy, rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně 

závazných platných předpisů. 

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že Cena za Dílo ani žádná z jejích 

částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. $ 2620 a násl. 02. 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy na cenu díla. 

Zhotovitel vyúčtuje cenu díla nebo jeho části na základě daňových dokladů, jím 

vystavených ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí úspěšné převzetí 

plnění nebo dílčího plnění Objednatelem, na základě oboustranně potvrzeného zápisu o 

úspěšném převzetí řádně provedeného plnění nebo dílčího plnění Objednatelem na 

základě oboustranně potvrzeného soupisu skutečně a řádně provedených dodávek a prací. 

Na každém daňovém dokladu musí být vždy uvedeno, zda se jedná o investiční nebo 

neinvestiční výdaj, bude-li cena díla členění na investiční a neinvestiční výdaje. Tzn., 

zhotovitel je povinen vystavovat daňové doklady zvlášť pro výdaj investiční a výdaj 

neinvestiční. 

Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných 

právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž 

požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové 

doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět 

k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového 

dokladu. 

Faktura bude objednateli doručena v elektronické formě na emailové adresy: 

Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů Smluvními stranami dohodnuta na 

30 kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Daňový 

doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 

částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu 

Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy. 

S ohledem na to, že Cena za Dílo je konečná a nepřekročitelná, nemá Zhotovitel nárok na 

zaplacení jakékoli částky nad rámec Ceny za Dílo, ledaže bude mezi Zhotovitelem a
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Objednatelem řádně ujednána změna závazku ze Smlouvy ve smyslu zák. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“). O takové změně 

bude sjednán dodatek k této Smlouvě.   

5.12. V případě, že Zhotovitel zjistí, že práce, které má provést, nejsou předmětem této Smlouvy, 

resp. jejich provedení není zahrnuto do Ceny za Dílo, není oprávněn s prováděním 

takových prací započít bez splnění podmínek uvedených v článku 5.11 této Smlouvy. 

5.13. V případě nutnosti provedení změn se k jejich ocenění použije nabídkový oceněný soupis 

prací (výkaz výměr) Zhotovitele, který tvoří přílohu této Smlouvy, a cenová soustava ÚRS 

(dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za stavební práce (plnění) poskytované 

v rámci prováděné změny bude použito:  

5.13.1. smluvních jednotkových cen z nabídkového oceněného soupisu prací (výkazu 

výměr), který je uveden v příloze této Smlouvy, jsou-li tyto ceny v 

položkovém rozpočtu obsaženy, 

5.13.2. nejsou-li v oceněném soupisu prací (výkazu výměr) tyto ceny obsaženy, určí se 

jednotková cena na základě ceníku. 

5.14. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči 

Objednateli. 

5.15. Objednatel není v prodlení se zaplacením dluhu, resp. jeho odpovídající části, pokud je 

z okolností zřejmé, že mu vznikne nebo se stane splatnou pohledávka za Zhotovitelem, 

která bude způsobilá k započtení. 

5.16. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí 

Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti účtovaných plnění či konkludentní 

akceptaci bezvadnosti Díla nebo jeho části. 

5.17. Zhotovitel se zavazuje pro případ, že bude plnit tuto Smlouvu prostřednictvím třetích 

osob, tj. poddodavatele, řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury 

poddodavatele, a to za podmínek sjednaných ve smlouvách uzavřených mezi Zhotovitelem 

a těmito poddodavateli. 

5.18. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s úhradou faktury poddodavatele trvajícím déle než 

třicet (30) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn tuto fakturu hradit za Zhotovitele 

přímo poddodavateli, a to za předpokladu, že poddodavatel Zhotovitele o úhradu faktury 

písemně požádá a tuto žádost doloží doklady prokazujícími řádné plnění ze strany 

poddodavatele a oprávněnost nároku poddodavatele na zaplacení. K oprávněnosti nároku 

poddodavatele si Objednatel vyžádá písemné stanovisko Zhotovitele, který je povinen jej 

doručit Objednateli do tří (3) pracovních dnů od výzvy. Doručeným stanoviskem není 

Objednatel vázán, avšak přihlédne k němu při rozhodnutí, zda úhradu faktury za 

Zhotovitele provede či nikoliv. Pokud Zhotovitel v uvedené lhůtě stanovisko Objednateli 

nedoručí, má se za to, že je nárok poddodavatele v plné výši oprávněný.  

5.19. Částku odpovídající úhradě provedené ze strany Objednatele přímo poddodavateli je 

Objednatel oprávněn započíst proti splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele za 

Objednatelem, anebo vyzvat Zhotovitele k zaplacení této částky na účet Objednatele, a to 

ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli.  
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6. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN, PREVENCE ŠKOD 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

provádění Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich 

smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno touto 

Smlouvou.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze Smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 

bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně 

písemně druhé Smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit 

v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění 

jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 

dle této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených 

touto Smlouvou pro její naplnění, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a 

zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech 

technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, 

konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

7. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE, BANKOVNÍ 

ZÁRUKA 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s místem provádění 

Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení 

Díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, zkušeností, podkladů a 

pokynů splní závazek založený touto Smlouvou včas a řádně, za sjednanou Cenu za Dílo, 

aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně písemně oznámí po vzniku následující 

skutečnosti: 

7.2.1. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon; dále jen „insolvenční zákon“), 

v platném a účinném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 

Zhotovitele, 

7.2.2. vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo 

7.2.3. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 

která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

7.2.4. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele či provedení 

jiných organizačních změn; a/nebo 

7.2.5. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem této Smlouvy; a/nebo 
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7.2.6. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 

Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou 

souvisejících; 

7.2.7. všechny další skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na řádné a včasné 

dokončení Díla, či řádné dokončení Díla ohrožují či ztěžují; a 

7.2.8. skutečnosti a informace nezbytné pro řádné plnění povinností Objednatele 

vyplývajících z právních předpisů či z Pravidel.  

7.3. Zhotovitel je povinen dle § 2 písm. e) a § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout 

kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z 

veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 

příslušné operace. Tato povinnost platí i pro všechny poddodavatele zhotovitele. 

Součinnost poddodavatelů je povinen zajistit zhotovitel. 

7.4. TDS u provádění téhož Díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním tvořící 

podnikatelské seskupení (dle § 71 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a 

družstvech, v platném a účinném znění); to neplatí, pokud TDS provádí sám Objednatel.  

7.5. Zhotovitel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním plného znění Smlouvy podle ust. 

§ 219 ZZVZ, resp. dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a 

účinném znění.  

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění Díla stavbyvedoucím (povinnosti 

viz zejména § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona). Zhotovitel je povinen zajistit plnění 

Smlouvy za přímé účasti osob, pomocí kterých byla prokázána kvalifikace v rámci Veřejné 

zakázky. Tyto osoby mohou být nahrazeny pouze po předchozím písemném schválení 

Objednatele, a to stejně nebo lépe kvalifikovanými osobami. Seznam osob je uvedený 

v příloze této Smlouvy. 

7.7. V průběhu provádění Díla Zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek ve smyslu 

§133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené 

přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na 

kontrolní prohlídce. 

7.8. Objednatel je oprávněn: 

7.8.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění Díla a 

uvádění dokončeného Díla do provozu; 

7.8.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla TDS a v jeho 

průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle Projektové dokumentace, 

technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů 

veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní zápisem ve stavebním 

deníku. Zhotovitel vyzve TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí zápisem do 

stavebního deníku min. 5 pracovních dnů předem. Osoba vykonávající TDS 

provede o kontrole zápis. Pokud budou konstrukce zakryty, aniž by byla splněna 

tato podmínka, zajistí Zhotovitel jejich opětovné odkrytí na své náklady bez nároku 
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na prodloužení termínu pro provedení Díla. Osoba vykonávající TDS je oprávněna 

pracovníkům Zhotovitele dát příkaz k přerušení prací na Díle za účelem provedení 

kontrolní prohlídky dílčího provedení Díla (například před tím, než budou při 

dalším postupu stavby zakryty další konstrukcí či povrchovou úpravou), a to 

s dostatečným předstihem vzhledem k postupu prací. O provedené kontrole bude 

proveden osobou vykonávající TDS zápis ve stavebním deníku společně se 

souhlasem zahájit na příslušném úseku následné práce. V případě, že Zhotovitel 

nedbá pokynů osoby vykonávající TDS a zahájením prací znemožní provedení 

předem požadované kontroly, má se za to, že příslušné práce nebyly provedeny 

v požadované jakosti, a Objednatel má dle dalších ustanovení této Smlouvy nárok 

na slevu z Ceny za Dílo. Osoba vykonávající TDS je dále oprávněna dát 

pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li 

ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění 

Díla či třetích osob; toto nařízené přerušení nemá vliv na povinnost dodržet 

termíny řádného dokončení Díla dle článku 3.1 této Smlouvy.  

7.9. Objednatelem určený a pověřený TDS je dále oprávněn: 

7.9.1. Zastupovat Objednatele ve vztahu ke zhotoviteli při řešení technických otázek v 

souvislosti s realizací stavby dle této smlouvy během celé doby provádění stavby 

až do jejího zhotovení včetně všech úprav nebo náprav vad stavby v souladu s 

ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, a to až do doby 

podpisu protokolu o předání a převzetí stavby, ze kterého bude zřejmé, že stavba 

nemá žádné vady a nedodělky (včetně těch nebránících užívání díla). 

7.9.2. Za Objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění 

stavebních prací dle této smlouvy. TDS je oprávněn vydat za Objednatele 

zhotoviteli ústní pokyn, tento musí být v případě pokynů k realizaci stavby z jeho 

strany neprodleně potvrzen písemným záznamem do stavebního deníku. 

7.9.3. Posuzovat průběh realizace díla a zhotovených částí díla ke schválení a převzetí 

Objednatelem dle této smlouvy, předběžně projednávat v zájmu Objednatele 

návrhy změn díla, upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních 

prací s platnými normami nebo jinými předpisy a o tomto upozornění informovat 

Objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. 

7.10. Objednatelem určený a pověřený koordinátor BOZP je dále oprávněn: 

7.10.1. Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném a účinném znění. 

7.10.2. Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništi, v platném a účinném znění. 

7.10.3. Upozornit zhotovitele na nedodržování platných právních předpisů upravujících 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, upozornit zhotovitele na 
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nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími 

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, požadovat po 

zhotoviteli napravení jeho pochybení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi a požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v 

souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi.  

7.10.4. Pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných 

právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi, případně z důvodů opakovaného či hrubého nedodržování platných 

právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

ze strany zhotovitele, a to zvláště v případech, kdy ani po upozornění koordinátora 

BOZP nesjednal zhotovitel nápravu takového svého jednání (resp. jednání jeho 

zaměstnanců, pracovníků, poddodavatelů a jiných osob, které pověřil plnění 

předmětu této smlouvy). 

7.10.5. Oznamovat Objednateli veškerá pochybení zhotovitele v rámci jeho povinnosti 

dodržování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi a dále upozornit Objednatele na nesoulad 

provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

7.11. Objednatelem určený a pověřený autorský dozor je dále oprávněn: 

7.11.1. Provádět trvalý dohled nad zhotovováním stavby v souladu s Projektovou 

dokumentací a upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací 

s Projektovou dokumentací, platnými normami nebo jinými předpisy a o tomto 

upozornění informovat Objednatele a TDS, případně učinit zápis do stavebního 

deníku. 

7.11.2. Požadovat odstranění a náhradu materiálů, prvků a prací, které nejsou v souladu 

s Projektovou dokumentací a o tomto požadavku informovat Objednatele a TDS, 

příp. učinit zápis do stavebního deníku. 

7.11.3. Odmítnout práci či dodávku Zhotovitele, která nebude odpovídat Projektové 

dokumentaci a o tomto odmítnutí informovat Objednatele a TDS, případně učinit 

zápis do stavebního deníku. 

7.12. Stavební deník: Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8 této 

Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou 

průpisech, a to dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden 

stavební deník vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti 

o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů Zhotovitele. Do stavebního deníku 

bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění, a současně všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, změny milníků stanovených pro 

provádění Díla dle článku 3.1 této Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a 

bude oběma Smluvním stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na 

staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při přejímacím řízení.  
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7.13. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 

originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 

Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a/nebo 

orgánu státního stavebního dohledu. 

7.14. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými 

listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy 

se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. 

V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

7.15. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 

Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

7.16. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této Smlouvy, ani 

jakékoliv jiné dohody Smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze 

Smluvních stran, která je dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze Smluvních stran. 

8. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

8.1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření 

této Smlouvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný 

protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 

po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené k provedení Díla, které je 

vymezeno v článku 4.1 této Smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek povolení 

odstranění stavby a této Smlouvy.  

8.2. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o 

staveništi.  

8.3. Zhotovitel má v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost za: 

8.3.1. Pořádek na staveništi, Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady 

odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, 

technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru 

bezpečnosti práce;  

8.3.2. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uklizeném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

8.3.3. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro provádění Díla, 

bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a 

techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění 

opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 

s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení případného dopravního 

značení; 

8.3.4. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 

staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 

důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a 
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uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu 

s právními předpisy. Doklad o ekologické likvidaci odpadu bude Zhotovitelem 

předán Objednateli při předání Díla. 

8.4. Zhotovitel po celou dobu provádění Díla zodpovídá za zabezpečení staveniště při 

stavebních pracích v rozsahu, v jakém mu bylo předáno. Zhotovitel se zároveň zavazuje 

dodržovat hygienické předpisy. 

8.5. Ke dni předání Díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid. 

Pozemky a komunikace dotčené prováděním Díla budou k tomuto dni uvedeny do 

původního stavu nebo do stavu dle podmínek povolení odstranění stavby. 

8.6. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přípojné body pro dodávky elektřiny a 

vody. Účelně vynaložené náklady na dodávky podle předchozí věty uhradí Objednatel.  

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 

uvedeným v normách vztahujících se k plnění. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění 

Díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou a 

Výchozími podklady. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s 

předpisy souvisejícími. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými 

hygienickými, protipožárními, bezpečnostními a dalšími souvisejícími předpisy.  

9.2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně a s náležitou odbornou péčí prověřovat 

vhodnost Projektové dokumentace Díla a další dokumentace a dokumentů, podle kterých 

je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla a podle kterých je povinen Dílo (včetně 

prováděcí Projektové dokumentace) zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou tyto 

dokumenty v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a 

normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na Díle, a je povinen neprodleně 

písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, 

odpovídá za vady Díla tím způsobené, je povinen uvést Dílo na své náklady do souladu 

s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá 

v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, 

která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je 

Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se 

Smlouvou použije ke splnění svého závazku.  

9.3. Pro provedení Dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající 

Projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané 

existence Díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, 

požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 

bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. 

9.4. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek pro provedení Díla 

vč. jejich technických listů a prohlášení o shodě, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů 

před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v 

případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této Smlouvě a Výchozích 

dokumentech jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky 

odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy mají být dle věty první tohoto 
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odstavce použity na stavbě. Po této lhůtě se má za to, že Objednatel s jejich použitím 

souhlasí. 

Vzorkování podléhají veškeré pohledové prvky, které mají vliv na design (keramické 

obklady, dlažby, obkladové materiály stěn a stropu), výplně otvorů vnitřních a vnějších 

(okna, dveře), podlaha, pohledové prvky elektroinstalace, pohledové prvky VZT aj.);  

9.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby stavební práce byly prováděny 

v pracovní dny v době od 7:00 do 20:00 a zároveň v době od 7:00 do 09:00 a od 17:00 do 

20:00 byly prováděny pouze nehlučné práce (tj. práce do hlučnosti LAeq hodnoty 65 

dB(A)). Pro měření hluku jsou rozhodné hodnoty tyto naměřené na hraně staveniště. 

9.6. Zhotovitel se dále zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby: 

9.6.1. v co nejmenší míře omezovalo užívání veřejných prostranství či jiných okolních 

dotčených pozemků či staveb; a 

9.6.2. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  

9.6.3. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů 

na okolí objektu;  

9.6.4. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, 

který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 

poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí 

Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném 

znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na 

provádění Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a 

připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a 

činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním či živnostenském rejstříku, 

provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Povinnost 

Zhotovitele stanovená v článku 7.6 této Smlouvy tím není dotčena. 

9.7. Zhotovitel Objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a 

služeb poskytovaných poddodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této 

Smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele kdykoli v průběhu 

provádění Díla předložit Objednateli písemný seznam všech svých poddodavatelů (včetně 

doložení jejich náležité odbornosti). 

9.8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění Díla a stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli 

nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku 

je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

škodu finančně uhradit. V případě, že v okamžiku předání a převzetí Díla budou existovat 

škody, které nebyly vyřešeny dle předchozí věty, může tato okolnost být důvodem 

k odmítnutí převzetí Díla ze strany Objednatele. 
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9.9. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zanést do dokumentace skutečného 

provedení Díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla. 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení Díla 

nejpozději v termínu stanoveném článku 3.1 této Smlouvy. 

9.10. V případě, že při provádění Díla Zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se 

od Projektové dokumentace (vyvolané změny), je povinen veškeré příslušné práce na 

daném úseku Díla přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím 

pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně-technický dozor. O této skutečnosti bude 

proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit 

bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet změn, které předá 

ke schválení Objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh 

projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. 

Zhotovitel smí zahájit provádění těchto změn až po jejich předchozím odsouhlasení 

Objednatelem v souladu s dodatkem k této Smlouvě dle článku 5.12 této Smlouvy, přičemž 

zahájení příslušných prací bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.  

10. VADY DÍLA A ZÁRUKA 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 

dle Projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN, ČSN EN a 

ČSN EN ISO, pravomocného stavebního povolení a této Smlouvy, dále vlastnosti v první 

jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného Díla v délce 60 měsíců ode 

dne řádného předání Díla Zhotovitelem.  Na výrobky se zárukou v odlišné délce danou 

jejich výrobcem se vztahuje záruka v délce poskytnuté výrobcem, minimálně 24 měsíců; 

v takovém případě je Zhotovitel povinen předat příslušné záruční listy. 

10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této smlouvy vady Díla 

u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla nebo alespoň 

způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad Díla. 

Objednatel má právo volby způsobu odstranění vady, přičemž tuto volbu může měnit i bez 

souhlasu Zhotovitele.  

10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů 

v případě vady bránící provozu a do 5 pracovních dnů v případě ostatních vad, bude-li to 

v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části zahájit 

odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za 

vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter 

vady. U technicky náročnějších vad se Zhotovitel zavazuje odstranit uplatněnou 

(oznámenou) vadu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se Smluvní strany 

písemně nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel následně prokáže, že za vadu 

neodpovídal, budou mu uhrazeny vzniklé náklady s odstraněním takové vady. 

10.4. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 

novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne 

řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční 

lhůta je shodná jako v článku 10.1 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla 

Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční 
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doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán 

v úvahu každý započatý kalendářní den. 

10.5. Prohlídku převzatého Díla je Objednatel oprávněn provádět po celou záruční dobu. Vady 

Díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být 

oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

10.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady 

Díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti 

dohody Smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného 

soudu ve věci úhrady těchto nákladů.  

10.7. Smluvní strany se dohodly, že: 

10.7.1. neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle článku 

10.3 této Smlouvy; a/nebo  

10.7.2. nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech dle článku 10.3 této 

Smlouvy; a/nebo  

10.7.3. oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že 

vadu neodstraní; a/nebo  

10.7.4. je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve 

lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla 

neodstraní;  

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 

upozornění Zhotovitele, odstranění vady (provedení oprav) třetí osobě. Objednateli 

v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli nárok na úhradu nákladů takto vynaložených. 

Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla dle OZ 

a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli případnou smluvní pokutu zůstávají 

nedotčeny. 

10.8. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.  

10.9. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 OZ, věta za středníkem. 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

11.1. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo (resp. jeho část) 

dokončit a předat Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací (předávací) řízení. Na přejímací 

řízení Zhotovitel přizve Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno 

Objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím 

řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí 5. pracovního dne ode dne 

doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.  

11.2. K předání Díla (nebo jeho části) Objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to 

formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, 

pokud je to stanoveno touto Smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán 
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oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací 

protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být Dílo převzato.  

11.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, resp. jeho 

části, místo provedení Díla a zhodnocení jakosti Díla. Podmínkou předání a převzetí je 

zajištění a provedení komplexního vyzkoušení technologického zařízení, které bude 

prováděno Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné k ověření, 

že Dílo dosahuje parametrů předepsaných Projektovou dokumentací. Předávací protokol 

bude vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oběma Smluvními stranami, z nichž 

jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.  

11.4. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad Díla a vyjádření 

Zhotovitele k vytčeným vadám. Pokud Objednatel Dílo s vadami převezme (což není 

povinen ve vztahu k článku 1.3 a 11.9 této Smlouvy), budou v protokolu uvedeny lhůty pro 

odstranění vad Díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda 

Dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že Dílo přejímá, 

nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady.  

11.5. V případě, že je Objednatelem přebíráno řádně dokončené Dílo, skutečnost, že Dílo je 

dokončeno co do množství, jakosti a kompletnosti prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím 

účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Podmínkou předání a převzetí 

je zajištění a provedení komplexního vyzkoušení technologického zařízení, které bude 

prováděno Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné k ověření, 

že Dílo dosahuje parametrů předepsaných Projektovou dokumentací. Zhotovitel doloží 

Objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, veškerá osvědčení o 

zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 

komplementovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti 

dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných 

právních předpisů, doklad o ekologické likvidaci odpadu a další doklady předvídané touto 

Smlouvou či právními předpisy. Objednateli bude Zhotovitelem předána rovněž 

fotodokumentace zachycující stěžejní fáze provádění Díla. 

11.6. DSPS k provedenému Dílu je povinen Zhotovitel předat v grafické (tištěné) podobě a 

v digitální podobě Objednateli při předání Díla, přičemž dokumentace bude odpovídat 

vyhl. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění. Způsob a forma předání DSPS:  

11.6.1. Jedenkrát v tištěné formě (každý výkres v tištěné formě bude opatřen jménem a 

příjmením jeho zpracovatele, podpisem, datem a razítkem Zhotovitele); 

11.6.2. Jedno vyhotovení v digitální podobě na USB Flash disku - jedenkrát ve formátu 

*.pdf a jedenkrát v editovatelné elektronické formě, která bude splňovat 

požadavky na zpracování vyplývající ze Standardů UK pro zpracování PD, které 

jsou uvedeny na stránkách UK: https://cuni.cz. Textové části editovatelné 

elektronické formy budou zpracovány ve formátu *.docx (pro MS Word), tabulky 

ve formátu *.xlsx (pro MS Excel); 

11.6.3. Aktuální umístění Standardů UK pro zpracování PD (může se v čase měnit): 

https://cuni.cz/UK-4113.html. 
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11.7. V případě, že nedojde k předložení a předání dokladů a dokumentů uvedených v tomto 

článku Smlouvy Objednateli, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené. 

11.8. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být v souladu s touto Smlouvou vyklizeno a 

uklizeno místo provádění Díla (staveniště). Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje 

se Dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen Dílo převzít. Budovy a pozemky, 

jejichž úpravy nejsou součástí Projektové dokumentace, ale budou prováděním Díla 

dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po dokončení Díla do původního nebo lepšího stavu. 

11.9. V případě, že se při přejímání Díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 

Dílo, které vykazuje vady, není Objednatel povinen předávané Dílo převzít. Vadou se pro 

účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, 

stanovených výchozími dokumenty, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud 

Objednatel pro vady Dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění 

analogicky dle tohoto článku 11 Smlouvy.  

12. SMLUVNÍ POKUTY 

12.1. Pro případ prodlení Zhotovitele v termínu řádného dokončení díla a jeho protokolárního 

předání Objednateli je Objednatel oprávněn nárokovat vůči Zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,5 % z ceny celého díla (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den 

prodlení Zhotovitele v termínu řádného dokončení díla a jeho protokolárního předání 

Objednateli. 

12.2. Za porušení povinnosti Zhotovitele splnit případné milníky pro provádění Díla dle článku 

3.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celého 

díla (bez DPH) za každý, i pouze započatý den prodlení, a to za každý milník, s nímž je 

Zhotovitel v prodlení. 

12.3. Za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci je 

Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení. 

12.4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo 

Dílo převzato v termínu dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 

výši 3.000,- Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu. 

12.5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu 

v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, ve výši 3.000,- 

Kč za každý, i pouze započatý den prodlení, a to za každou takovou vadu.  

12.6. Za porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo za přímé účasti osob, kterými byla 

prokázána kvalifikace (viz článek 7.6 Smlouvy), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ porušení a každou osobu, a to 

i opakovaně. 

12.7. Pokud Objednatel provede za Zhotovitele postupem dle článku 5.18 této Smlouvy, přímou 

úhradu faktury poddodavateli Dodavatele z důvodu vyplývajícího z článku 5.17 této 

Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % částky 

tímto způsobem uhrazené poddodavateli. 

12.8. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s úhradou částky uhrazené Objednatelem za 

Zhotovitele přímo poddodavateli postupem dle článku 5.18 této Smlouvy, k jejíž úhradě 



19 

Objednatel Zhotovitele postupem dle článku 5.19 této Smlouvy vyzval, je Objednatel 

oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z této částky za každý, i 

započatý den prodlení. 

12.9. V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny za Dílo či jeho části se Objednatel 

zavazuje Zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši za každý, i pouze započatý den 

prodlení. 

12.10. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné Smluvní 

straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.  

12.11. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 OZ. 

12.12. Objednatel je oprávněn splatnou smluvní pokutu započíst proti kterékoli části Ceny za 

Dílo. 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví zákon nebo tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou 

formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy 

zanikají práva a povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, 

s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení 

týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které 

podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

13.2. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy, zakládajícím 

právo na odstoupení od Smlouvy, se rozumí zejména: 

13.2.1. jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla ve vztahu k termínům 

provádění Díla dle článku 3.1 této Smlouvy, které bude delší než čtrnáct 

kalendářních dnů;  

13.2.2. jestliže Zhotovitel bez vážného důvodu po dobu delší než čtrnáct kalendářních dnů 

přerušil provádění Díla a nejedná se o případ přerušení provádění Díla dle článku 

3.7 a 3.8 této Smlouvy; 

13.2.3. jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné Smlouvy 

dle článku 15 této Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 15 této Smlouvy; 

13.2.4. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož 

předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; 

13.2.5. Zhotovitel vstoupil do likvidace;  

13.2.6. Jestliže Zhotovitel poruší oznamovací povinnost dle článku 7.2 této Smlouvy;  

13.2.7. Jestliže příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní 

inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným 

rozhodnutím v souvislosti s prováděním Díla porušení obecně závazných právních 

předpisů ze strany Objednatele; 
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13.2.8. Jestliže Dílo dle této Smlouvy nebude prováděno za přímé účasti osob, kterými byla 

prokázána kvalifikace, tj. dojde k poručení povinnosti uvedené v článku 7.6 této 

Smlouvy; 

13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v případech uvedených v § 223 

odst. 2 ZZVZ. 

14. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 

14.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání a převzetí Díla Objednateli 

nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

14.1.1. Díle a všech jeho částech, a 

14.1.2. plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, a 

to od doby převzetí staveniště do řádného předání a převzetí Díla jako celku, 

pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

14.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání a převzetí Díla nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení Díla či jeho 

části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla a které 

jsou či byly použity k provedení Díla, kterými jsou zejména: 

14.2.1. zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

14.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či 

jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

14.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho 

části. 

14.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které sám Zhotovitel či 

Objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 

(opatření) do doby řádného protokolárního předání Díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel 

povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

14.4. Objednatel je od počátku vlastníkem Zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel 

opatřil k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve 

smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto 

vlastnictví mohl nabývat.  

14.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a 

nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává 

osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, 

podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného 

předání a převzatí Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 

k naplnění svých závazků z této Smlouvy.  

15. POJIŠTĚNÍ 

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s tím, že pojistná částka předmětného 

pojištění činí alespoň 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je dále povinen nejpozději k okamžiku 



15.2. 

16. 

16.1. 

16.2. 

16.3. 

17. 

17.1. 

17.2. 

převzetí staveniště uzavřít smlouvu na pojištění stavebně-montážních rizik, a to na 

pojistnou částku ve výši alespoň 10.000.000,- Kč. Zhotovitel předloží na žádost Objednateli 

kopii pojistné smlouvy, resp. potvrzení o existenci pojištění v požadovaném rozsahu. 

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro 

něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění Díla. 

V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do 7 dnů pojistnou 

smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii na žádost Objednateli, a to 

společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření 

pojistné smlouvy do dne řádného předání Díla Objednateli, eventuálně potvrzením 

pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

PNE 

VYŠŠÍ MOC 

Pro účely této Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín 

dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně  neodvratitelné © okolnosti, 

znemožňující splnění povinnosti dle této Smlouvy, které nastaly po uzavření této Smlouvy 

a nemohou být dotčenou Smluvní stranou odvráceny. 

Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v 

souvislosti s plněním této Smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou 

Smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 

kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této 

lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

Povinnosti Smluvních stran dané touto Smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 

dočasně přerušují. 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

Zhotovitel jmenoval tyto zástupce odpovědné za komunikaci s Objednatelem v souvislosti 

s předmětem plnění dle této Smlouvy: 

Objednatel jmenoval tyto zástupce odpovědné za komunikaci se Zhotovitelem v souvislosti 

s předmětem plnění dle této Smlouvy: 

Není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, veškerá oznámení ve věcech smluvních, která mají 

nebo mohou být učiněna mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy, musí být 

vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní straně oprávněnou zasilatelskou službou, 

osobně (s písemným potvrzením o převzetí) nebo doporučenou zásilkou odeslanou s 

využitím provozovatele poštovních služeb; má se za to, že takové oznámení došlo třetí 

pracovní den po odeslání, bylo-li však odesláno na adresu v jiném státu, pak patnáctý 

pracovní den po odeslání. V případě reklamace a věcí technických či organizačních lze 

písemné oznámení zaslat také prostřednictvím e-mailu. 
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17.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně a 

včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné Smluvní strany ve 

prospěch účtu oprávněné Smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

17.4. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako 

neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, 

zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo 

nevynutitelnost Smlouvy jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez 

zbytečného prodlení dodatečně takové zdánlivé ustanovení vyjasnit ve smyslu § 553 odst. 

2 OZ nebo nahradit po vzájemné dohodě neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné 

ustanovení Smlouvy novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními 

předpisy České republiky, odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této 

Smlouvy. 

17.5. Není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto Smlouvu měnit, doplňovat 

a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 

dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany ve 

smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této Smlouvy jiným 

způsobem. 

17.6. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této 

Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor 

smírnou cestou, může se kterákoli ze Smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném a účinném znění, na věcně a místně příslušný 

soud. 

17.7. Smluvní strany si ujednávají, že tato Smlouva a veškeré vztahy z této Smlouvy vyplývající 

se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními OZ. 

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

18.1. Tato Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti uveřejněním v Registru smluv. 

18.2. Tato Smlouva může být vyhotovena elektronicky a podepsána Smluvními stranami 

elektronickým podpisem.  

18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 

Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že 

mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou. 

18.4. Poruší-li Smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení 

vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho může 

vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená 

Smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit. 

18.5. Součást této Smlouvy tvoří přílohy této Smlouvy:  

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění a položkový rozpočet; 

Příloha č. 2: Seznam členů realizačního týmu. 



18.6. Smluvní strany tímto prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a 

povinnostem a právním úkonům a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či 

ohrožovaly uzavření a realizaci této Smlouvy. 

18.7. Práva a povinnosti dle této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

18.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich 

pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si 

Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem některé z jejích příloh má 

přednost ustanovení textu této Smlouvy. 

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 

plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a 

vážné vůle. 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

V Praze dne V Praze 

dne 29.09.2025 
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