Smlouva o dílo

č. 0826/2025
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 

xxx

technický dozor objednatele (TDO): xxx

Zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s.
zastoupen:

Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady

sídlo:

Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice 

IČ:


260 26 279

DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka č. 1109

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Jaroslav Zvánovec

ve věcech technických:




ve věcech realizace a předání díla: 

stavbyvedoucí:
Ing. Jaroslav Zvánovec 
ČKAIT: xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 19.8.2025 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Revitalizace rybníku Návesní p.č. 232 v k. ú. Radouňka zpracované xxxx.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Revitalizace rybníku Návesní p.č. 232 v k. ú. Radouňka (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované xxxx z 01/2025 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· geodetické zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD), včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt., s uvedením výškových kót – hráz, kbel, spodní výpusť, bezpečnostní přeliv, aj. včetně souřadnic,
· zpracování geometrického plánu,
· vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je p. č. 232, st.400, 260/10, 746/20 k. ú. Radouňka.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH
3 254 715,72 Kč

DPH 21%
683 490,30 Kč

Cena díla celkem vč. DPH
3 938 206,02 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v  této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Předpokládaný termín zahájení: 

5. 1. 2026
Předpokládaný termín dokončení: 
28. 8. 2026

Dílčí termín: vytěžení a rozprostření sedimentu na stanovených plochách do 30. 4. 2026.
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 6 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání díla ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
7. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
e. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 575/23R/2025 ze dne 23. 7. 2025 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 675/27R/2025 ze dne 3. 9. 2025.
V Českých Budějovicích dne 29. 9. 2025

V Jindřichově Hradci dne 24. 9. 2025

...........................................................
................................................................

za zhotovitele:
za objednatele:

Ing. Jaroslav Zvánovec
Mgr. Ing. Michal Kozár

předseda správní rady ZVÁNOVEC a.s.
MBA, starosta města
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	20250125
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Revitalizace rybníku Návesní p.č. 232 v k.ú. Radouňka
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Radouňka
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	15.08.2025
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	26026279
	
	
	 

	 
	
	
	ZVÁNOVEC  a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
	DIČ:
	
	CZ26026279
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
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	Ing. Tomáš Pecival
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	830111137
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
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	Sazba daně
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	Výše daně
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	21,00%
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	20250125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Revitalizace rybníku Návesní p.č. 232 v k.ú. Radouňka
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Radouňka
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	15.08.2025
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	ZVÁNOVEC  a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
	Zpracovatel:
	
	
	
	Ing. Tomáš Pecival
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 254 715,72
	3 938 206,02
	 

	 
	
	SO 01
	
	Odbahnění
	1 173 473,14
	1 419 902,50
	 

	 
	
	SO 02
	
	Spodní výpust
	926 336,66
	1 120 867,36
	 

	 
	
	SO 03
	
	Hráz
	710 373,94
	859 552,47
	 

	 
	
	SO 04
	
	Opevnění břehů
	254 531,98
	307 983,70
	 

	 
	
	VON
	
	von
	190 000,00
	229 900,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Návesní p.č. 232 v k.ú. Radouňka
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - Odbahnění
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	15.08.2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	26026279
	 

	 
	
	
	ZVÁNOVEC  a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
	DIČ:
	CZ26026279
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	87951142
	 

	 
	
	
	Ing. Tomáš Pecival
	
	
	DIČ:
	830111137
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 173 473,14
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	1 173 473,14
	
	
	21,00%
	246 429,36
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 419 902,50
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	Zpracovatel
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	Datum a podpis:
	Razítko
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Návesní p.č. 232 v k.ú. Radouňka
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - Odbahnění
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	15.08.2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	ZVÁNOVEC  a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
	Zpracovatel:
	Ing. Tomáš Pecival
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	1 173 473,14
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 173 473,14
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	955 136,58
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	218 336,56
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Návesní p.č. 232 v k.ú. Radouňka
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 01 - Odbahnění
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	15.08.2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	ZVÁNOVEC  a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
	Zpracovatel:
	Ing. Tomáš Pecival
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 173 473,14
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 173 473,14
	 

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	955 136,58
	 

	 
	1
	K
	111103r
	Vytrhání plazivých vodních rostlin
	ha
	0,150
	98 964,56
	14 844,68
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění rákosu a plevele vytrháním plazivých vodních rostlin
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně likvidace, např.:  spálení, kompostování
	
	
	
	
	 

	 
	2
	K
	122703601
	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa
	m3
	890,000
	195,55
	174 039,50
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa
	
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	122703602
	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa
	m3
	2 500,000
	71,56
	178 900,00
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně nátoku
	
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	162253101
	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží přes 20 do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa
	m3
	2 500,000
	20,80
	52 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m
	
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	162253102
	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží přes 20 do 40 m při únosnost dna přes 15 do 40 kPa
	m3
	890,000
	165,81
	147 570,90
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m
	
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	162351104
	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	3 390,000
	60,69
	205 739,10
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
	
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	167151111
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
	m3
	3 390,000
	35,23
	119 429,70
	 

	 
	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

nakládání odvodněného sedimentu
	
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	3 390,000
	14,93
	50 612,70
	 

	 
	
	PP
	
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

rozvezení a rozhrnutí sedimentu na deponii v mocnosti do 10 cm včetně úpravy pH
	
	
	
	
	 

	 
	9
	K
	R1
	Provizorní hrázka proti vyplavování sedimentu do koryta vodního toku pod nádrží
	soubor
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Provizorní hrázka proti vyplavování sedimentu do koryta vodního toku pod nádrží
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

zřízení a likvidace např. z balíků slámy nebo jehličnatých větví
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	218 336,56
	 

	 
	10
	K
	564952111
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm
	m2
	156,000
	266,26
	41 536,56
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	39*4
	
	156,000
	
	
	 

	 
	11
	M
	5938100r
	panel silniční 3,00x1,50x0,15m
	kus
	26,000
	6 800,00
	176 800,00
	 

	 
	
	PP
	
	panel silniční 3,00x1,50x0,15m
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně uložení
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	39/1,5
	
	26,000
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Návesní p.č. 232 v k.ú. Radouňka
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02 - Spodní výpust
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	15.08.2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	26026279
	 

	 
	
	
	ZVÁNOVEC  a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
	DIČ:
	CZ26026279
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	87951142
	 

	 
	
	
	Ing. Tomáš Pecival
	
	
	DIČ:
	830111137
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	926 336,66
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	926 336,66
	
	
	21,00%
	194 530,70
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 120 867,36
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Návesní p.č. 232 v k.ú. Radouňka
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02 - Spodní výpust
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	15.08.2025
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	ZVÁNOVEC  a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
	Zpracovatel:
	Ing. Tomáš Pecival
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	926 336,66
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	918 096,66
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	60 430,99
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	459 006,69
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	31 499,00
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	2 248,51
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	282 736,75
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	 
	 
	 
	67 255,60
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	3 882,63
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	11 036,49
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	8 240,00
	 

	 
	
	    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.
	 
	 
	 
	8 240,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Návesní p.č. 232 v k.ú. Radouňka
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 02 - Spodní výpust
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	15.08.2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	ZVÁNOVEC  a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
	Zpracovatel:
	Ing. Tomáš Pecival
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	926 336,66
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	918 096,66
	 

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	60 430,99
	 

	 
	1
	K
	111151102
	Odstranění travin z celkové plochy do 500 m2 strojně
	m2
	13,000
	2,96
	38,48
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	3*3+2*2
	
	13,000
	
	
	 

	 
	2
	K
	121151123
	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	13,000
	12,17
	158,21
	 

	 
	
	PP
	
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	3*3+2*2
	
	13,000
	
	
	 

	 
	3
	K
	122211101
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
	m3
	16,550
	861,55
	14 258,65
	 

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	9,5*1,5+2,3*1
	
	16,550
	
	
	 

	 
	4
	K
	122251104
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	m3
	95,625
	98,25
	9 395,16
	 

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně hloubení odpadního koryta
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	6,75*10
	
	67,500
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	18,75*(1+2)/2
	
	28,125
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	95,625
	
	
	 

	 
	5
	K
	132251101
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	m3
	12,625
	689,53
	8 705,32
	 

	 
	
	PP
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,5*1,75*(10+3)+0,4*1,25*2,5
	
	12,625
	
	
	 

	 
	6
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	133,100
	29,34
	3 905,15
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

přesun na mezideponie a z mezideponie
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(9,5*1,5+2,3*1+5*10)*2
	
	133,100
	
	
	 

	 
	7
	K
	162451105
	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	58,250
	67,45
	3 928,96
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,5*1,75*(10+3)+0,4*1,25*2,5
	
	12,625
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	9,5*1,5+2,3*1
	
	16,550
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	6,75*10
	
	67,500
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	18,75*(1+2)/2
	
	28,125
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-(9,5*1,5+2,3*1+5*10)
	
	-66,550
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	58,250
	
	
	 

	 
	8
	K
	167151111
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
	m3
	66,550
	35,23
	2 344,56
	 

	 
	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

nakládka materiálu na mezideponii
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	9,5*1,5+2,3*1+5*10
	
	66,550
	
	
	 

	 
	9
	K
	171151103
	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně
	m3
	58,250
	89,34
	5 204,06
	 

	 
	
	PP
	
	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

uložení přebytečného výkopku do prostoru mezi komunikací a přelivem v místě rušeného propustku
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,5*1,75*(10+3)+0,4*1,25*2,5
	
	12,625
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	9,5*1,5+2,3*1
	
	16,550
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	6,75*10
	
	67,500
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	18,75*(1+2)/2
	
	28,125
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-(9,5*1,5+2,3*1+5*10)
	
	-66,550
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	58,250
	
	
	 

	 
	10
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	66,550
	95,48
	6 354,19
	 

	 
	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	9,5*1,5+2,3*1+5*10
	
	66,550
	
	
	 

	 
	11
	K
	181451121
	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	13,000
	4,02
	52,26
	 

	 
	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

obnova plochy zemníku při těžbě zeminy o mocnosti vrstvy 1,0m
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	3*3+2*2
	
	13,000
	
	
	 

	 
	12
	M
	00572470
	osivo směs travní univerzál
	kg
	0,195
	110,00
	21,45
	 

	 
	
	PP
	
	osivo směs travní univerzál
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	13*0,015
	
	0,195
	
	
	 

	 
	13
	K
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	m2
	85,000
	17,19
	1 461,15
	 

	 
	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	3,5*10+5*10
	
	85,000
	
	
	 

	 
	14
	K
	182151111
	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně
	m2
	35,000
	52,34
	1 831,90
	 

	 
	
	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	3,5*10
	
	35,000
	
	
	 

	 
	15
	K
	182251101
	Svahování násypů strojně
	m2
	50,000
	46,40
	2 320,00
	 

	 
	
	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	5*10
	
	50,000
	
	
	 

	 
	16
	K
	182351133
	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	13,000
	34,73
	451,49
	 

	 
	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	3*3+2*2
	
	13,000
	
	
	 

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	459 006,69
	 

	 
	17
	K
	320101112
	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti přes 1000 do 5000 kg
	m3
	2,500
	1 933,71
	4 834,28
	 

	 
	
	PP
	
	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg
	
	
	
	
	 

	 
	18
	M
	593r
	požerák
	kus
	1,000
	58 920,00
	58 920,00
	 

	 
	
	PP
	
	propustek rámový 118x240/200x194/150 cm
	
	
	
	
	 

	 
	19
	K
	321321116
	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37
	m3
	30,813
	7 194,90
	221 696,45
	 

	 
	
	PP
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

konstrukce kádiště, výtokové čelo a těsnící zátka kolem potrubí u požeráku, základ požeráku
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(10+3)*0,5*3+2*2*1+2,5*3,85*0,5+2,5
	
	30,813
	
	
	 

	 
	20
	K
	321351010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení
	m2
	49,350
	1 432,50
	70 693,88
	 

	 
	
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

část konstrukcí bude lita do ryhy pro lepší spojení s výkopem
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(10+3)*2*1,25+2*1,25*0,5+2,5*2,6*2+2,6*0,5*2
	
	49,350
	
	
	 

	 
	21
	K
	321352010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění
	m2
	49,350
	211,57
	10 440,98
	 

	 
	
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(10+3)*2*1,25+2*1,25*0,5+2,5*2,6*2+2,6*0,5*2
	
	49,350
	
	
	 

	 
	22
	K
	321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí
	t
	2,097
	44 073,01
	92 421,10
	 

	 
	
	PP
	
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

z důvodu náročnějšího tvaru konstrukce je počítáno 20% na průstřih sítí
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	((10+3)*2*3+(10+3)*0,5*2+2*3*0,5+2,5*3,85*2+3,85*0,5*2+2,5*0,4*2+2*2*2)*15/1000*1,1
	
	2,097
	
	
	 

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	31 499,00
	 

	 
	23
	K
	462512370
	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg
	m3
	16,500
	1 650,83
	27 238,70
	 

	 
	
	PP
	
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1,65*10
	
	16,500
	
	
	 

	 
	24
	K
	462519003
	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg
	m2
	30,000
	142,01
	4 260,30
	 

	 
	
	PP
	
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	10*3
	
	30,000
	
	
	 

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	2 248,51
	 

	 
	25
	K
	564261111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm
	m2
	11,000
	204,41
	2 248,51
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1,1*10
	
	11,000
	
	
	 

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	282 736,75
	 

	 
	26
	K
	871370r
	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  DN 300
	m
	5,000
	283,35
	1 416,75
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů hladkého plnostěnného SN 10 DN 300
	
	
	
	
	 

	 
	27
	K
	141721218
	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 280 do 315 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4
	m
	31,000
	4 720,00
	146 320,00
	 

	 
	
	PP
	
	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 280 do 315 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně přípravy a svaření potrubí
	
	
	
	
	 

	 
	28
	M
	28613404
	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 315x28,6mm
	m
	36,000
	3 750,00
	135 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 315x28,6mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	67 255,60
	 

	 
	29
	K
	35000000r
	dodávka a montáž nivelačního bodu, včetně zaměření
	kus
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	 

	 
	
	PP
	
	dodávka a montáž nivelačního bodu, včetně zaměření
	
	
	
	
	 

	 
	30
	K
	35000001r
	dodávka a montáž vodočetné latě, včetně zaměření
	kus
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	dodávka a montáž vodočetné latě, včetně zaměření
	
	
	
	
	 

	 
	31
	K
	919535561
	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
	m3
	3,750
	5 940,83
	22 278,11
	 

	 
	
	PP
	
	Obetonování trubního propustku  betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	5*0,75
	
	3,750
	
	
	 

	 
	32
	K
	934956123
	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm
	m2
	2,350
	2 928,77
	6 882,61
	 

	 
	
	PP
	
	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2*2,35*0,5
	
	2,350
	
	
	 

	 
	33
	K
	981513114
	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací
	m3
	2,500
	2 387,95
	5 969,88
	 

	 
	
	PP
	
	Demolice konstrukcí objektů  těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

demolice pilířů a dosedací konstrukce
	
	
	
	
	 

	 
	34
	K
	R
	Převod vody za stavby a odvodnění staveniště
	soubor
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Převod vody za stavby a odvodnění staveniště
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Zřízení a demontáž převodu vody za stavby - hrázky, zatrubnění, pomocné konstrukce, odvodnění staveniště - čerpací jímky, čerpání, trubní vedení, pomocné konstrukce, zřízení včetně demontáže, materiál ve vlastnictví zhotovitele
	
	
	
	
	 

	 
	35
	K
	R 2
	Úprava dilatační spáry PVC pásem
	m
	5,000
	325,00
	1 625,00
	 

	 
	
	PP
	
	Úprava dilatační spáry PVC pásem
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	3 882,63
	 

	 
	36
	K
	997221862
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01
	t
	6,025
	286,00
	1 723,15
	 

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
	
	
	
	 

	 
	37
	K
	997321511
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km
	t
	6,025
	112,92
	680,34
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	 

	 
	38
	K
	997321519
	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu
	t
	60,250
	24,55
	1 479,14
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	11 036,49
	 

	 
	39
	K
	998321011
	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité
	t
	51,433
	214,58
	11 036,49
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité  dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	8 240,00
	 

	 
	
	D
	35-M
	Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.
	
	
	
	8 240,00
	 

	 
	40
	K
	350340080r
	Montáž česlo ručně stírané hrubé 500 x 500 až 1800
	kus
	1,000
	8 240,00
	8 240,00
	 

	 
	
	PP
	
	Montáž stavidel, česel, stavidlových uzávěrů, dosazovacích a akumulačních nádrží Montáž česlo ručně stírané hrubé 500 x 500 až 1000
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

česle na nátoku do spodní výpusti včetně rámu a drážek, výroba, materiál a osazení
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	Revitalizace rybníku Návesní p.č. 232 v k.ú. Radouňka
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 03 - Hráz
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	ZVÁNOVEC  a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
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	Ing. Tomáš Pecival
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	710 373,94
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	710 373,94
	 

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	174 981,81
	 

	 
	1
	K
	111151102
	Odstranění travin z celkové plochy do 500 m2 strojně
	m2
	151,667
	2,96
	448,93
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	100*(1,0+0,75+2,8)/3
	
	151,667
	
	
	 

	 
	2
	K
	111251201
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně
	m2
	50,000
	72,33
	3 616,50
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně likvidace dle platné legislativy
	
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	112101102
	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	2,000
	286,46
	572,92
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
	
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	112251102
	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	2,000
	609,22
	1 218,44
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně likvidace dle platné legislativy
	
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	121151123
	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	151,667
	12,17
	1 845,79
	 

	 
	
	PP
	
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	100*(1,0+0,75+2,8)/3
	
	151,667
	
	
	 

	 
	6
	K
	122251104
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	m3
	300,000
	98,25
	29 475,00
	 

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	100*(3,75+3+2,25)/3
	
	300,000
	
	
	 

	 
	7
	K
	162201402
	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	2,000
	147,91
	295,82
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně likvidace dle platné legislativy
	
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	162201412
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	2,000
	883,53
	1 767,06
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
	
	
	
	
	 

	 
	9
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	630,000
	29,34
	18 484,20
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

přesun na mezideponie a z mezideponie
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2*315
	
	630,000
	
	
	 

	 
	10
	K
	162451105
	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	150,000
	67,45
	10 117,50
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	100*(3,75+3+2,25)/3*0,5
	
	150,000
	
	
	 

	 
	11
	K
	167151111
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
	m3
	315,000
	35,23
	11 097,45
	 

	 
	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

nakládka materiálu na mezideponii
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	315
	
	315,000
	
	
	 

	 
	12
	K
	171151103
	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně
	m3
	150,000
	89,34
	13 401,00
	 

	 
	
	PP
	
	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
	
	
	
	
	 

	 
	13
	K
	172153102
	Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š přes 1 do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C
	m3
	315,000
	146,33
	46 093,95
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 1 do 3 m
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

bude použit výkopek z jiných stavebních objektů
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	100*(6,25+3,2)/3
	
	315,000
	
	
	 

	 
	14
	K
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	m2
	610,000
	17,19
	10 485,90
	 

	 
	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

zhutnění povrchu hráze po provedení odkopávek
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	100*(3,5+7+7,8)/3
	
	610,000
	
	
	 

	 
	15
	K
	182251101
	Svahování násypů strojně
	m2
	561,667
	46,40
	26 061,35
	 

	 
	
	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

svahování dosypaného návodního svahu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	100*(3,5+6,6+6,75)/3
	
	561,667
	
	
	 

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	396 421,78
	 

	 
	16
	K
	462512370
	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg
	m3
	196,650
	1 650,83
	324 635,72
	 

	 
	
	PP
	
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(100-10)*(3,5+6,6+6,75)/3*0,3+(100-10)*0,5
	
	196,650
	
	
	 

	 
	17
	K
	462519003
	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg
	m2
	505,500
	142,01
	71 786,06
	 

	 
	
	PP
	
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(100-10)*(3,5+6,6+6,75)/3
	
	505,500
	
	
	 

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	54 576,04
	 

	 
	18
	K
	564261111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm
	m2
	75,825
	204,41
	15 499,39
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(100-10)*(3,5+6,6+6,75)/3*0,15
	
	75,825
	
	
	 

	 
	19
	K
	569903311
	Zřízení zemních krajnic se zhutněním
	m3
	140,417
	278,29
	39 076,65
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

dorovnání terénu za návodní svislou konstrukcí
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	100*(3,5+6,6+6,75)/3*0,25
	
	140,417
	
	
	 

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	84 394,31
	 

	 
	20
	K
	998321011
	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité
	t
	393,300
	214,58
	84 394,31
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m
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	DIČ:
	830111137
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	254 531,98
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	254 531,98
	
	
	21,00%
	53 451,72
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	254 531,98
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	254 531,98
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	41 722,60
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	164 883,59
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	10 501,11
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	37 424,68
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	Revitalizace rybníku Návesní p.č. 232 v k.ú. Radouňka
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SO 04 - Opevnění břehů
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
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	15.08.2025
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	254 531,98
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	254 531,98
	 

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	41 722,60
	 

	 
	1
	K
	111151102
	Odstranění travin z celkové plochy do 500 m2 strojně
	m2
	43,000
	2,96
	127,28
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	55*0,5+31*0,5
	
	43,000
	
	
	 

	 
	2
	K
	121151123
	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	43,000
	12,17
	523,31
	 

	 
	
	PP
	
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	55*0,5+31*0,5
	
	43,000
	
	
	 

	 
	3
	K
	122251104
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	m3
	110,667
	98,25
	10 873,03
	 

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	55*(1+1+1,5)/3+31*(1+1+1,5+2,5)/4
	
	110,667
	
	
	 

	 
	4
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	24,000
	29,34
	704,16
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

přesun na mezideponie a z mezideponie
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(0+20*0,6)*2
	
	24,000
	
	
	 

	 
	5
	K
	162451105
	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	98,667
	67,45
	6 655,09
	 

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	55*(1+1+1,5)/3+31*(1+1+1,5+2,5)/4
	
	110,667
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-(0+20*0,6)
	
	-12,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	98,667
	
	
	 

	 
	6
	K
	167151111
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
	m3
	12,000
	35,23
	422,76
	 

	 
	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

nakládka materiálu na mezideponii
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0+20*0,6
	
	12,000
	
	
	 

	 
	7
	K
	171151103
	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně
	m3
	98,667
	89,34
	8 814,91
	 

	 
	
	PP
	
	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	55*(1+1+1,5)/3+31*(1+1+1,5+2,5)/4
	
	110,667
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-(0+20*0,6)
	
	-12,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	98,667
	
	
	 

	 
	8
	K
	172153102
	Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š přes 1 do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C
	m3
	12,000
	146,33
	1 755,96
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 1 do 3 m
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0+20*0,6
	
	12,000
	
	
	 

	 
	9
	K
	181451121
	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	43,000
	4,02
	172,86
	 

	 
	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

obnova plochy zemníku při těžbě zeminy o mocnosti vrstvy 1,0m
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	55*0,5+31*0,5
	
	43,000
	
	
	 

	 
	10
	M
	00572470
	osivo směs travní univerzál
	kg
	0,645
	110,00
	70,95
	 

	 
	
	PP
	
	osivo směs travní univerzál
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	43*0,015
	
	0,645
	
	
	 

	 
	11
	K
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	m2
	190,346
	17,19
	3 272,05
	 

	 
	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

zhutnění povrchu hráze po provedení odkopávek
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	55*(1,5+1,5+2,5)/3+31*(3,75+1,9+2,35+1,55)/4+31*0,5
	
	190,346
	
	
	 

	 
	12
	K
	182251101
	Svahování násypů strojně
	m2
	147,346
	46,40
	6 836,85
	 

	 
	
	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

svahování dosypaného návodního svahu
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	55*(2+1+1)/3+31*(3,75+1,9+2,35+1,55)/4
	
	147,346
	
	
	 

	 
	13
	K
	182351133
	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	43,000
	34,73
	1 493,39
	 

	 
	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	55*0,5+31*0,5
	
	43,000
	
	
	 

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	164 883,59
	 

	 
	14
	K
	462512370
	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg
	m3
	87,204
	1 650,83
	143 958,98
	 

	 
	
	PP
	
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	55*(2+1+1)/3*0,3+55*0,5+31*(3,75+1,9+2,35+1,55)/4*0,3+31*0,5
	
	87,204
	
	
	 

	 
	15
	K
	462519003
	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg
	m2
	147,346
	142,01
	20 924,61
	 

	 
	
	PP
	
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	55*(2+1+1)/3+31*(3,75+1,9+2,35+1,55)/4
	
	147,346
	
	
	 

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	10 501,11
	 

	 
	16
	K
	564261111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm
	m2
	22,102
	204,41
	4 517,87
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	55*(2+1+1)/3*0,15+31*(3,75+1,9+2,35+1,55)/4*0,15
	
	22,102
	
	
	 

	 
	17
	K
	569903311
	Zřízení zemních krajnic se zhutněním
	m3
	21,500
	278,29
	5 983,24
	 

	 
	
	PP
	
	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

dorovnání terénu za návodní svislou konstrukcí
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(55+31)*0,25
	
	21,500
	
	
	 

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	37 424,68
	 

	 
	18
	K
	998321011
	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité
	t
	174,409
	214,58
	37 424,68
	 

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	190 000,00
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
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	21,00%
	39 900,00
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	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	15.08.2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	ZVÁNOVEC  a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
	Zpracovatel:
	Ing. Tomáš Pecival
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	190 000,00
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	190 000,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Návesní p.č. 232 v k.ú. Radouňka
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	VON - von
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	15.08.2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	ZVÁNOVEC  a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
	Zpracovatel:
	Ing. Tomáš Pecival
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	190 000,00
	 

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	190 000,00
	 

	 
	1
	K
	R  9
	Archeologický dozor na stavbě
	soubor
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Archeologický dozor na stavbě
	
	
	
	
	 

	 
	2
	K
	R 1
	Náklady na stavební buňky
	soubor
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky
	
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	R 10
	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným předpisům
	soubor
	1,000
	43 000,00
	43 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby a manipulačního řádu (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.
	
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	R 11
	Účast geologa na stavbě 
	soubor
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Účast geologa na stavbě 
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

založení objektů (hráz, spodní výpust, přeliv), těžba zemníku, úprava zátopy
	
	
	
	
	 

	 
	12
	K
	R 12
	DIO
	soubor
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Dopravněinženýrské opatření
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

zpracování projektu včetně realizace opatření, včetně projednání zvláštního užívání komunikací
	
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	R 2
	Energie pro zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
	
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	R 3
	Oplocení staveniště
	soubor
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Oplocení staveniště
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

- oplocení zařízení staveniště a oplocení v místech uzávěry vozovky, resp. přístupu na hráz

- vymezení a ohraničení stavby páskou
	
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	R 4
	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz
	
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	R 5
	Geodetické práce 
	soubor
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Geodetické práce 
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

vytyčení stavby, hranic pozemků a inženýrských sítí, vyhotovení geometrického plánu
	
	
	
	
	 

	 
	9
	K
	R 6
	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště
	
	
	
	
	 

	 
	10
	K
	R 7
	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
	soubor
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

např.: zkoušky, dodavatelská a dílenská dokumentace bednění, výztuží ...., revize, předání převzetí dotčených inženýrských sítí, pasportizace okolních konstrukcí, fotodokumentace
	
	
	
	
	 

	 
	11
	K
	R 8
	Povodňový a havarijní plán
	soubor
	1,000
	7 000,00
	7 000,00
	 

	 
	
	PP
	
	Povodňový a havarijní plán včetně realizace opatření
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Účastník neprokazuje požadovanou kvalifikaci k veřejné zakázce prostřednictvím jiných osob. 

Účastník nebude využívat k realizaci předmětné zakázky poddodavatele nebo mu v tuto chvíli 

nejsou známi.

Dne: 

-------------------------------------------------------------------

                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
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