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SMLOUVA  O  DÍLO 
č. 1287 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“), 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika – Okresní soud v Blansku 

se sídlem Hybešova 2047/5, 678 28 Blansko 

zastoupená  Mgr. Michaelou Zummerovou, předsedkyní Okresního soudu v Blansku 

IČO: 00025054 

DIČ: není plátce DPH 

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno 

č.ú.: xxxxxxxxx/0710 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné      

 

a 

 

2. MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost 

se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 790 

zastoupená Ing. Jiřím Podolským, předsedou představenstva 

IČO:46347542 

DIČ: CZ46347542 

bankovní spojení: UniCreditBank 

č.ú.:XXXXXXXXX/2700 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen 

„Smlouva“): 

 

 

II. 

Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

 

1.  Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se 

rozumí: 

 

Vyhlášení obchodní veřejné soutěže ze dne 7.6.2016, pod č. 631373 

Nabídka zhotovitele ze dne 2.8.2016,  

Zadávací dokumentace ze dne 15.7.2016,  

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 8.8.2016,  

Projektová dokumentace ze dne 8.9.2014,  

Harmonogram provádění díla ze dne 2.8.2016 

 

2.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 

uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 

podkladů nemá žádné výhrady. 
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III. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavby OS v Blansku – výměna oken a 

zateplení ploché střechy (dále jen „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace 

specifikované v čl. II.1. této Smlouvy 

 

2. Místem provádění díla je budova Okresního soudu v Blansku, Hybešova 2047/5, 678 

28 Blansko, parc. č. st. 3449, k.ú. Blansko. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v 

projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této Smlouvy. 

 

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to konkrétně: 

bourací práce, uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně  dopravy, 

vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, střežení objektu a staveniště,  

provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem), obstarání a 

uhrazení všech poplatků, záborů, včetně projednání na dotčených orgánech a institucích (např. 

zábory komunikacím skládky odpadů, dopravní značení v průběhu stavby), průběžný a 

konečný úklid, zajištění stěhování nábytku v prostoru kolem výplní otvorů, tj. oken a zajištění 

hrubého úklidu a vysátí prachu po vybouraných a zapravených oknech. 

 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí 

tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska 

uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

- se všemi Závaznými podklady,  

- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve 

Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel 

uvedených v takových normách jako doporučující),  

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

- s obecně závaznými právními předpisy a  

-se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem 

v podmínkách obsažených ve Vyhlášení veřejné obchodní soutěže. 

 

5.  Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu 

plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo 

k předmětu díla.  

 

6.  Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  

 

 

 

IV. 

Čas plnění 

 

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však 

od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 

dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 

a nedodělků, vyklizení staveniště.  

 



3 

 

2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 120 

dnů 

 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od podpisu 

Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne 

předání staveniště objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá 

dílo objednateli nejpozději do 120 dnů od předání staveniště objednatelem. 

 

4. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 

 

5. Bude-li objednatelem dán příkaz  k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen 

„sistace díla“)  z důvodu, který by mohl mít vliv na řádný chod Okresního soudu v Blansku,  

je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění 

díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat  s odbornou péčí a dle 

příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít  k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má 

právo vydat příkaz  k zastavení nebo přerušení prací  z výše uvedených důvodů na nezbytně 

nutnou dobu  v kterékoliv fázi výstavby  V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění 

povinností zhotovitele vyplývající  z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, 

se prodlužuje  doba stanovená  v čl. IV.2 Smlouvy a lhůty stanovené  v harmonogramu. 

Prodloužení doby plnění bude upraveno písemným dodatkem ke smlouvě. 

 

6. Přeruší-li zhotovitel provádění díla  z důvodu takové neodvratitelné události, kterou 

při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti 

(vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o 

dobu, po kterou taková událost brání zhotovitel  v dalším provádění díla, doba stanoven  v čl. 

IV.2 Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek 

subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 

dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou 

zprávu ihned písemně potvrdit  V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) 

měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.  

 

7. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín 

zahájení prací uvedených  v čl. IV.3. této Smlouvy na pozdější termín max. však o 12 měsíců 

od uvedeného termínu.  

 

 

V. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, uvedeného  v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 

25 456 347,- Kč    (slovy dvacetpětmilionůčtyřistapadesátšesttisíctřistačtyřicetsedm), včetně 

DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z 

nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném 

prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.  

 

2. Rozpis ceny v Kč: 

 cena bez DPH 21 038 303,- Kč (slovy: dvacetjednamilionůtřicetosmtisíctřistatři Kč) 

 DPH 4 418 044,- Kč (slovy: čtyřimilionyčtyřistaosmnácttisícčtyřicetčtyři Kč) 

 celková cena vč. DPH 25 456 347,- Kč (slovy: 

dvacetpětmilionůčtyřistapadesátšesttisíctřistačtyřicetsedm) 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 

s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré 

povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná 

likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně 

díla. Součástí ceny díla jsou také: 

     a) poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně 

dopravy, 

     b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 

     c) střežení objektu a staveniště. 

 

4. Oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet) dle výkazu výměr projektové 

dokumentace tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí. 

 

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 

užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do 

stavebního deníku.  

 

6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována 

DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla 

bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 

7.  Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním Smlouvy (např. řízení 

o vydání stavebního povolení, kolaudační řízení apod.) zhotovitel, jsou veškeré poplatky 

a náklady s nimi spojené zahrnuty v ceně díla. 

 

8. Cenu díla lze změnit pouze na základě dohody smluvních stran, po předchozím 

odsouhlasení víceprací objednatelem, za podmínek stanovených zadávacími podmínkami 

veřejné zakázky pouze v těchto případech: 

 

 v případě, že se během provádění díla objeví potřeba změn či úprav provedení díla, na 

základě zjištěných skrytých překážek, jež nebyly předvídatelné v době uzavření 

smlouvy a zpracování výkazu výměr v zadávací dokumentaci (např. vyšší kubatury 

prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí 

apod.); případné změny či úpravy budou oceňovány podle jednotkových cen 

obsažených ve smluvním rozpočtu. V případě, že cena nebude obsažena v tomto 

rozpočtu, bude cena stanovena dle ceníku RTS, platného v době zjištění potřeby této 

změny či úpravy. 

 v případě, že se během provádění díla objeví potřeba dalších činností do výkazu 

výměr objednatelem nezahrnutých, jež nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy 

a zpracování výkazu výměr v zadávací dokumentaci a jsou nezbytné ke zhotovení díla 

(dále jen „vícepráce“); objem víceprací musí být oběma stranami písemně 

odsouhlasen; cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen 

obsažených ve výkazu výměr, bude stanovena podle cen RTS (resp. obdobného 

cenového předpisu užívaného zhotovitelem) platných v době provádění díla; 

 v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v zadávací 

dokumentaci vyvolané průběhem stavby. 
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VI. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, 

z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění, 

stanovených v příloze Smlouvy (platební kalendář) v opodstatněných případech upravovat. 

V takovém případě bude sjednán písemný dodatek ke smlouvě. 

 

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 

druhé smluvní straně závdavek. 

 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není 

dotčeno ustanovení čl. VI.4. Smlouvy. 

 

4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Úhrada ceny bude probíhat v souladu 

s harmonogramem a platebním kalendářem, tj. faktury budou vystavovány po provedení 

předem stanovených a oceněných dílčích činností (prací a dodávek). Zhotovitel bude po dobu 

provádění díla vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu po splnění věcných 

a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený 

a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů 

odsouhlasených technickým dozorem objednatele za uplynulý kalendářní měsíc, jinak faktura 

nezakládá povinnost platit. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole 

oprávněnému zástupci objednatele vždy k 25 dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen 

se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho 

s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis 

provedených prací slouží jako podklad pro zpracování faktur za provedené práce. Objednatel 

není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny 

sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. 

Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do fakturace dodávky podle svého uvážení i 

před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal.  

 

5. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ 

a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30. 

kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání 

z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je 

oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až 

okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli. 

 

6. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 90% dohodnuté ceny díla. 

Zbývajících 10% ceny díla zaplatí zhotoviteli po převzetí díla a po odstranění všech vad a 

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury 

vystavené zhotovitelem. V konečné faktuře budou zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, 

které mu byly poskytnuty v průběhu smluvního vztahu. 

 

 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy zhotovitel: 

 přeruší práce bez příkazu objednatele, 

 přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele, 

 nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 
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 provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru 

projektanta práce v rozporu s projektem stavby. 

 

 

VII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 

1. Objednatel zabezpečuje zpracování projektové dokumentace, která je nedílnou 

součástí smlouvy.  

 

2. Objednatel zabezpečí vydání stavebního povolení stavby, pokud je vyžadováno, a 

předá je zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště.  

 

3. Objednatel zabezpečí předání staveniště včetně koordinační situace se zakreslením 

všech podzemních inženýrských sítí. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán 

písemný protokol. 

 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit kolaudaci díla, pokud je vyžadována. 

 

5. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují 

k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti 

o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví. 

 

6.    Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 

Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími 

osobami, které se na provádění díla podílejí.  

 

7. Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí podle 

koordinační situace předané mu objednatelem a odpovídá plně za jejich případné poškození. 

 

8. Zhotovitel poskytne na výzvu objednatele veškerou součinnost potřebnou ke 

zdárnému dokončení kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení částí stavby do 

předčasného užívání. 

 

9. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 

10. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními 

orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) 

a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 

 

11. Zhotovitel je povinen před předáním díla zaškolit osoby určené objednatelem 

v obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené 

osoby mohly provozovat. 

 

12. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 
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13. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné 

povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady 

nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 

 

14. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

 

15. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření 

příslušných smluv s dodavateli všech energií, Smlouvu na vodné a stočné a Smlouvu řešící 

odvádění dešťové a splaškové vody (dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny 

z odběrních míst objednatele přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení 

zařízení staveniště). 

 

16. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů 

a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje 

k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se 

likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

17. Další povinnosti zhotovitele: 

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek.  

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 

a zachování pořádku na staveništi. 

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná 

osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží 

a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi 

jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele. 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí 

při plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele.  

- zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem 

příslušného subdodavatele. 

- zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními 

opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů. 

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, 

které zhotovitel pro provedení díla využil. 

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém 

držení, úschově či pod svou kontrolou. 

- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté 

od objednatele po dobu jejich užívání. 
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- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své 

náklady. 

- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární 

ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.  

- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic 

objednatele. 

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti 

práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací 

a udržování pořádku na převzatém staveništi. 

- zhotovitel se zavazuje k zajištění stěhování nábytku v prostoru kolem výplní 

otvorů, tj. oken a zajistí hrubý úklid a vysátí prachu po vybouraném a zapraveném 

okně, 

- zhotovitel se zavazuje k provedení takových opatření, která by maximálně omezila 

prašnost, hluk a vibrace na staveništi po dobu nezbytně nutnou, 

- zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových 

komunikací ke staveništi, 

- zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

práci a požární ochrany. 

- zhotovitel se zavazuje provádět průběžný úklid místností a přístupových cest a 

odvoz materiálu, 

- zhotovitel zpracuje seznam všech svých pracovníků i pracovníků subdodavatelů, 

kteří se budou podílet na realizaci předmětu Smlouvy, tento seznam bude 

zhotovitel udržovat aktuální a při každé změně předá zhotovitel objednateli 

aktuální seznam těchto pracovníků, seznam bude obsahovat min. jméno, příjmení a 

fotografii konkrétního pracovníka, 

- zhotovitel se zavazuje, že zajistí jasnou identifikaci pracovníků, kteří se budou 

pohybovat na stavbě (foto, jméno, příjmení), 

- zhotovitel je povinen si zřídit samostatný vstup na střechu objektu, 

- zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby byla nejpozději do 3 dnů od zahájení 

výměny (demontáže) okenních výplní daná místnost opět schopna běžného 

provozu, 

- zhotovitel  se zavazuje, že všichni pracovníci zhotovitele se budou řídit provozním 

řádem objednatele a dbát pokyny strážní služby. 

- zhotovitel se zavazuje, že všechny hlučné práce (bourání, řezání atd.) budou v 

pracovní dny prováděny v odpoledních hodinách od 14.00 hod, pro tento případ 

objednatel umožňuje provádět práce o víkendech a v nočních hodinách, nesmí být 

však porušován noční klid. 

 

18.  Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli ve lhůtách stanovených 

v § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil 

více než 10 % z části ceny veřejné zakázky, uhrazené zhotovitelem v jednom kalendářním 
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roce, a seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové 

ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel uvedený v seznamu formu akciové společnosti, 

bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení 

seznamu subdodavatelů. Zhotovitel předkládá seznam subdodavatelů i tehdy, pokud v nabídce 

uvedl, že nezamýšlí zadat část(i) veřejné zakázky jinému subjektu. 

 

19.  Zhotovitel je oprávněn zastupovat objednatele ve správních řízeních souvisejících 

s udělením stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí. Objednatel se zavazuje udělit 

zhotoviteli za tímto účelem plnou moc.  

 

20.    Výměna kteréhokoli ze subdodavatelů uvedených v čl. II odst 1 Smlouvy, Závazné 

podklady, Nabídka zhotovitele, je možná jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, 

který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod odepření souhlasu se 

však považuje, pokud má jít o výměnu subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal 

v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání 

kvalifikace v zadávacím řízení, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v minimálně 

v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel. Objednatel je rovněž 

oprávněn odepřít souhlas s výměnou subdodavatele tehdy, pokud navrhovaný subdodavatel 

podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo byl subdodavatel jiného uchazeče, kterým 

uchazeč prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení. 

 

21.  Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s realizací veřejné zakázky postupovat své 

pohledávky jiným subjektům.  

 

22.    Zhotovitel poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 

písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel se dále 

zavazuje poskytnout přístup kontrolních orgánů v rámci kontroly k dokumentům, které 

podléhají ochraně dle zvláštních právních předpisů, včetně zajištění stejných podmínek u 

svých subdodavatelů.  

 

23.   Zhotovitel je povinen vést všechna jednání v českém jazyce. 

 

 

 

VIII. 

Oprávněné osoby 

 

1.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

 ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení 

faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku: 

1. Bc.XXXXXXXX, tel.XXXXXXX, mob. XXXXXXXX, 

       e-mail:    XXXXXXXXXXXXX 

 ve věcech technického dozoru, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do 

stavebního deníku: 

1. Ing. XXXXXXXXX- technický dozor, tel. XXXXXXXXX,  

       e-mail: XXXXXXXXXX 

2. Ing. XXXXXXXXX- koordinátor BOZP na staveništi, tel. XXXXXXXX,  

       e-mail: XXXXXXXXXXX.cz 
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 ve věcech ekonomických:  

1.  Bc.XXXXXXXXX, tel. XXXXXXX, mob. XXXXXXXX, 

  e-mail:  XXXXXXXXXXX 

 ve věcech autorského dozoru:  

1. Ing. XXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX, e-mail:XXXXXXXXX 

 

2.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: bez 

omezení rozsahu včetně předání díla: Ing. XXXXXXXXX, tel: XXXXXXX, e-mail: 

XXXXXXX.cz 

 ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru 

zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících 

z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady 

a nedodělky: Ing. XXXXXXX, tel. XXXXXXX, e-mail: XXXXXXX 

 zhotovitel dle svého uvážení doplní případně i další osoby. 

 

3.  Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena 

písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 

IX. 

Stavební deník 

 

1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve 

vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

2.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na 

staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět 

zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto 

zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v 

den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost 

stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní 

stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. 

 

3. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření 

k zápisu připojit nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že 

s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí 

se záznamem zhotovitele. 

 

 

X. 

Technický dozor objednatele 

 

1.  Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

2.  Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu 

sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, 

technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. 



11 

 

 

XI. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla 

 

1.  Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního 

stavu předepsaného projektovou dokumentací. 

 

2.  Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem 

použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve 

vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité 

věci. 

 

3.  Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 

objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody 

na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, 

jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou 

zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu 

o předání a převzetí zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na 

jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na 

objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 

 

4.  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených 

pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo 

jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv 

písemným způsobem upozorněn.  

 

5.  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, 

objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno 

zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření 

prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací 

i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 

a konstrukcí hradí: 

 v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

 v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 

6.  Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při 

jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné 

odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

7.  Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou 

předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, které tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění 

proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu 

odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své 

povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše pojistného se 

bude rovnat minimálně výši celkové ceny dle čl. V.1 této Smlouvy. 
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8.  Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen 

umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo 

uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření 

podle § 2593 OZ. 

 

9.  Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být 

předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem. 

 

10.  Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být 

z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může 

jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 

11.  Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených 

v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na 

staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. 

VIII. této Smlouvy. 

 

12.  Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 14 kalendářních  dnů od 

předání a převzetí díla. 

 

 

XII. 

Předání a převzetí díla 

 

1.  O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel 

samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen 

vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a 

převzetí zkolaudované stavby je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset 

pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě 

k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou 

a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín 

dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, 

objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

2.  Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí zkolaudované stavby doručením 

písemné výzvy objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno 

v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými 

v souladu s touto Smlouvou; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména 

objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, 

měření a revize;  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné 

právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná 

práva objednatele k dílu;  

 

 

3.  Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

• dokumentaci skutečného provedení stavby, 

• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 
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• jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 

• zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

• zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 

• revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách a topné zkoušce, 

• stavební deník(y), 

• doklad o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele, 

• doklady o odzkoušení technologických zařízení. 

 

 

4.  Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí zkolaudované 

stavby, dílo bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno 

řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude 

uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

 • dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

5.  Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost 

zhotovitele za vady plnění. 

 

6.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

 

7.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž 

není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, 

nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 

2628 OZ se nepoužije. 

 

8.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 

v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 

vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 

nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

 

9.  Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

 

10.  Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 

dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 

 

11. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 

podstatným způsoben neomezují. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije. 
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XIII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1.  Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, 

tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 

určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených 

předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, 

za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou 

funkci a výkon dodaného díla v délce 60 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu 

o předání a převzetí stavby.  

 

2.  V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba 

o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 

provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části 

zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení 

nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku 

v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění 

reklamované vady. 

 

3.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její 

bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro 

odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

4.    Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo 

nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení 

právo požadovat: 

(a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící 

části díla, 

(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

(c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

 a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 

odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu 

odstranění vady. 

 

5.  Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit 

od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení 

Smlouvy.  

 

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od 

písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení 

objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem 

na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě 

strany písemně lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, 

určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování 

vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného 

odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje 

nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré 

nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla 
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(revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné 

k provozování díla.   

 

7.  Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, 

a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení 

zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na 

dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečně písemné oznámení. Havarijní vada bude 

odstraněna do 72 hodin od nahlášení zhotoviteli. 

 

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé 

objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo 

ke vzniku vady. 

 

9. Zhotovitel disponuje pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

třetí osobě a to v minimální výši pojistného plnění 15 000 000,00 Kč a maximální spoluúčasti 

10%, kterážto pojistná smlouva tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Číslo pojistné smlouvy: 

XXXXXXX, název pojišťovací společnosti: UNIQA pojišťovna, a.s. 

 

10. Zhotovitel disponuje pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění, a to 

v minimální výši pojistného plnění 15 000 000,00 Kč a maximální spoluúčasti 10%, kterážto 

pojistná smlouva tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Číslo pojistné smlouvy: XXXXXXX, 

název pojišťovací společnosti: Triglav pojišťovna, a.s. 

 

11. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy 

pro něj plynoucí a udržovat pojištění, po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné 

smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu novou alespoň ve 

stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří pracovních dnů ode dne 

jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode 

dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně 

potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

 

12 . Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných 

událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou. 

 

 

 

XIV. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 

1.  Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI.5. této Smlouvy, je povinen 

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za 

každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

2.  Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV.2. této Smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení . 

 

3.  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII.3 a 

v čl. XIII. 6 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 
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4.  Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 

i započatý den prodlení. 

 

5.     Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII.6 této Smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 

6.  Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč , a to za každou i započatou hodinu prodlení. Za 

porušení povinností odstranit havarijní vadu ve lhůtě uvedené v čl.  XIII., 7. je zhotovitel 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každou i započatou hodinu 

prodlení. 

 

7.  Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických 

postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý 

zjištěný případ ve výši 100.000,- Kč. 

 

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě zjištěného dodání jiného 

výrobku, než uvedeného v příloze této smlouvy, a to za každý zjištěný případ ve výši 

100.000,- Kč. 

 

9.  Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

 

10.  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

11. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, 

platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

 

12. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

 

XV. 

Bankovní záruka 

 

1.  Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto 

bankovní záruky: 

 a) Bankovní záruku č. l - za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů 

provedení díla, 

 b) Bankovní záruku č. 2 - za odstranění vad díla v záruční době. 

 

2.  Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční 

listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka 

ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 1 musí být vystavena 

jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek 

a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu OZ a musí splňovat 

tyto podmínky: 

 



17 

 

 a) banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za zhotovitele až do výše 1.000.000,- Kč 

 b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne 

podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání kompletního 

díla a v kolaudačním souhlasu; 

 c) právo z bankovní záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 

zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, neplní termíny provádění 

díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku č. 2 nebo 

neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 

závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. 

 

3.  Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 1 objednateli 

při uzavření této Smlouvy. 

 

4.  Bankovní záruka č. 1 bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po 

podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání 

díla objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní 

pokutu či náhradu újmy. 

 

5.  Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční 

listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka 

ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 2 musí být vystavena 

jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek 

a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu OZ a musí splňovat 

tyto podmínky: 

 

 a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele až do výše 1.000.000 Kč; 

 b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší záruční 

doby stanovené v této Smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné 

vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad; 

 c) právo z bankovní záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 

zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto Smlouvou nebo neuhradí 

objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo újmu způsobenou v souvislosti s výskytem 

záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této Smlouvy povinen. 

 

6.  Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 objednateli 

nejpozději při podpisu zápisu o konečném předání díla objednateli. V případě porušení této 

povinnosti je objednatel oprávněn čerpat z bankovní záruky č. 1 částku odpovídající částce, 

která měla být zaručena bankovní zárukou č. 2 a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění 

povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost. Jistota nebo její zbylá část bude 

zhotoviteli vyplacena do deseti (10) pracovních dnů od předání řádně vystavené bankovní 

záruky č. 2. 

 

7.  Bankovní záruka č. 2 bude objednatelem uvolněna do tří (3) pracovních dnů po 

podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, která byla uplatněna v záruční době, či 

nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli a po úhradě uplatněných nároků 

na smluvní pokutu či náhradu újmy, nejdříve však třetí pracovní den po uplynutí poslední 

záruční doby podle této Smlouvy. 

 

8.  V případě předchozího písemného souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn vždy 

po roce trvání bankovní záruky č. 2 snížit její hodnotu o jednu desetinu (1/10) její hodnoty. 
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9.  Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá 

výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, 

nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s 

touto Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá 

náhradě vadného plnění zhotovitele. 

 

10.  Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně 

zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat. 

 

  

 

XVI. 

Ukončení Smlouvy 

 

 

 1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve 

smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit 

bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 

roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím 

roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce 

zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu 

následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy 

v následujícím roce. 

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní 

strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek 

ruší vždy od počátku.   Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. 

Je-li však zhotovitel zavázán k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 

plnění, může objednatel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. 

 

3.  Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 

o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen 

vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že 

zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho 

vyklizení na náklady zhotovitele. 

 

5.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost 

včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 

zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 

smlouvy. 

 

6.  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení 

týká jen části díla. 

 

7.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      
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XVII. 

Zvláštní ustanovení 

 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 

této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto 

bodě nedopustila. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 

se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

 

 

2.       Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů.  

 

3. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího 

výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních 

osob nebo pověřených zástupců.  

4. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami 

vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným 

soudem České republiky.  

5. Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text Smlouvy (§ 147a 

zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), popř. údaje 

o této Smlouvě (název a IČO zhotovitele, předmět této Smlouvy, dobu jejího trvání, výši 

finančního plnění), vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je v souladu se zákonem č.340/2015 Sb. o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) povinen text Smlouvy a jejích příloh uveřejnit nejpozději  do 30 dnů po jejím 

podpisu v registru smluv a to za podmínek a způsobem stanoveným v citovaném zákoně. 

 

XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení OZ.  

 

2.  Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 
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3.  Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou 

adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 

OZ se nepoužijí.  

 

4. Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 OZ  přejímá nebezpečí změny okolností s 

důsledky tam uvedenými. 

 

5. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a 

doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této 

Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany 

prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují 

žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít 

význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních stran nespoléhá na prohlášení 

druhé Smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím 

není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů objednatele. 

 

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

76. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 

7. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

 

XIX. 

Seznam příloh 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

1.   Projektová dokumentace ze dne 09/2014, pod č. 17_2014, číslo výtisku 07 

2. Harmonogram postupu výstavby ze dne 2.8.2016 

3. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 2.8.2016 

4. Platební kalendář ze dne 2.8.2016 

5. Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ze dne 

26.5.2015 

6. Pojistná smlouva na stavebně montážní pojištění ze dne 22.2.2012 

7. Technický popis výrobků 

 

V Blansku dne15.9.2016                                         V Brně dne 12.9.2016 

 

 

XXXXXXX                                                                                XXXXXXX    

  za objednatele                                                                                        za zhotovitele 

Mgr. Michaela Zummerová Ing. Jiří Podolský 

     předsedkyně soudu                                                                            předseda představenstva 


